
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ AVARINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO DARBŲ VIEŠOJO
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. MR-KE-P-107-381

2020 m. rugsėjo      d.
Kaunas

AB ,,Kauno energija“ (toliau  – Užsakovas),  atstovaujama generalinio direktoriaus  Tomo
Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

tiekėjų  grupė,  susidedanti  iš  UAB  „Geovizija“,  UAB  „Eskovara“  ir  uždaroji  akcinė
bendrovė   „Vytrita“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  UAB „Geovizija“  direktoriaus  Dariaus
Ramanausko (toliau – Rangovas), veikiančio pagal UAB „Geovizija“ įstatus ir pagal 2020 m. liepos
23 d. Jungtinės veiklos sutartį  Nr. 2020-07-23/01, (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai  – Šalis),
vadovaudamosi        2020 m.  rugsėjo  1  d.  AB ,,Kauno  energija“  Gamybos,  Tinklo  valdymo,
Techninio  aptarnavimo,  Projektų  valdymo,  Technologijų  ir  inovacijų  skyrių  inicijuotiems
pirkimams  vykdyti  komisijos  posėdžio protokolu  Nr. P-106-348,  sudarė  šią  viešojo  pirkimo–
pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutarties  sąlygos  paruoštos  pagal  AB  ,,Kauno  energija“  Gamybos,  Tinklo  valdymo,
Techninio  aptarnavimo,  Projektų  valdymo,  Technologijų  ir  ekonominės  analizės  skyrių
inicijuotiems  pirkimams  vykdyti  komisijos 2020  m.  liepos  16  d.  posėdžio  Nr.  P-106-294
sprendimu  patvirtintas  supaprastinto  pirkimo  atviro  konkurso  sąlygas  „Šilumos  tiekimo  tinklų
avarinių defektų šalinimo darbai“ (toliau – Konkurso sąlygos).

1. Sąvokos ir apibrėžimai
Sutartyje,  išskyrus  atvejus,  jeigu  kontekstas  reikalautų  kitos  reikšmės,  toliau  nurodytos

sąvokos turi tokias reikšmes:
1.1. Darbai – Šilumos tiekimo tinklų avarinių defektų šalinimo darbai, kurie bus atliekami

siekiant  užtikrinti  nepertraukiamą  ir  patikimą  šilumos  tiekimą  bei  technologinių  nuostolių
eliminavimą;

1.2. Techninė  specifikacija –  Šilumos  tiekimo  tinklų  avarinių  defektų  šalinimo  darbų
pirkimo techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas);

1.3. Užtikrinimas –  Konkurso  sąlygas  ir  Sutartyje  nustatytas  sąlygas  atitinkantis  pagal
nustatytą  tvarką  ir  patvirtintas  taisykles  išduota  besąlyginė  ir  neatšaukiama  banko  garantija  ar
besąlyginis ir neatšaukiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriuo užtikrinamas Sutarties
įvykdymas;

1.4. PVM – Pridėtinės vertės mokestis;
1.5. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“;
1.6. JVS  – 2020 m. liepos 23 d. Jungtinės veiklos sutartis Nr. 2020-07-23/01 (Sutarties 3

priedas);
1.7. Pasiūlymas –  2020-07-29  Pasiūlymas  dėl  šilumos  tiekimo  tinklų  avarinių  defektų

šalinimo darbų pirkimo.

2. Sutarties objektas
2.1. Vadovaujantis  Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja savo

jėgomis  ir  ištekliais  atlikti  Darbus  bei  priduoti  privalomąją  dokumentaciją,  nurodytą  Techninės
specifikacijos  (Sutarties  1  priedas)  38  punkte.  Reikalavimai  Darbams  nustatyti  Techninėje
specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). 

2.2. Esminės  užduotys,  kurias  privalo  atlikti  Rangovas,  yra  žemės  kasimo  ir  vamzdynų
keitimo darbai (tame tarpe vamzdynų demontavimo ir suvirinimo darbai).



2.3. Darbai bus vykdomi Kauno mieste  ir Kauno rajone.  
3. Darbų vykdymo tvarka
3.1. Užsakovas apie Darbus informuoja Rangovą telefonu arba elektroniniu paštu. Rangovas,

gavęs pranešimą, Darbus privalo pradėti Sutarties 5.3.2 p. nurodytu laiku. Pagal suderintą defektinį
aktą,  Rangovas  sudaro  ir  Užsakovui  pateikia  Darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  ir  išlaidų  kainos
sąmatose  turi  būti  Rangovo  parenkamos  atsižvelgiant  į  Sutarties  2  priede  „Darbų  ir  medžiagų
preliminarus kiekis ir kaina“ nurodytus įkainius. 

3.2. Visas Darbams atlikti reikalingas medžiagas pateikia Rangovas, išskyrus tuos atvejus, kai
medžiagas  Darbų  atlikimui  pateikia  Užsakovas.  Pateikiant  užsakymą,  Užsakovas  nurodys,  kas
privalės pateikti medžiagas Darbų atlikimui.

3.3.  Sutartyje  numatyti  Darbai atliekami vadovaujantis  Technine specifikacija (Sutarties 1
priedas) ir Sutarties 2 priede „Darbų ir medžiagų preliminarus kiekis ir kaina“ nurodytais įkainiais. Į
Sutarties  kainą  įeina  darbo  jėgos,  mechanizmų  ir  medžiagų  kaina,  mokesčiai,  draudimo,
transportavimo ir  visos  kitos  Darbų organizavimo ir  atlikimo išlaidos,  Rangovui  priklausančios
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir būtinos Sutarčiai tinkamai įvykdyti.

4. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka 
4.1. Maksimali Sutarties kaina – 200 000,00 Eur (du šimtai tūkstančių Eur 00 ct) be PVM,

21 proc. PVM – 42 000,00 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai Eur 00 ct). Sutarties kaina su PVM –
242  000,00  Eur  (du  šimtai  keturiasdešimt  du  tūkstančių  Eur  00  ct).  Galutinė  Sutarties  vertė
priklausys nuo atliktų Darbų apimties, apskaičiavus pagal fiksuotus Darbų ir medžiagų įkainius, bet
negalės būti didesnė už maksimalią Sutarties kainą.

4.2. Mokėjimai:
4.2.1.Užsakovas sumoka už faktiškai atliktus Darbus per 60 (šešiasdešimt) dienų po atliktų

darbų akto, pažymos apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per E. sąskaitą
dienos. Rangovas minėtus dokumentus Užsakovui turi pateikti ne vėliau kaip iki po ataskaitinio
mėnesio  3  (trečios)  darbo  dienos.  Jeigu  PVM sąskaita  faktūra  bus  pateikta  ne  per  E.  sąskaitą,
Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminas bus skaičiuojamas
tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaita faktūra per E.
sąskaitą Užsakovui pateikiama tik pasirašius atliktų darbų aktą;

4.2.2.Atliktų  darbų  aktai  yra  tik  juose  nurodytų  darbų  atlikimo  faktą  patvirtinantys
dokumentai,  o  visų  Rangovo  atliktų  darbų  (kaip  vientiso,  technologiškai  neatskiriamo  statybos
darbų  proceso)  tinkamas  įvykdymas  ir  darbų  kokybė  yra  patvirtinamas  tik  Statybos  darbų
perdavimo – priėmimo aktu. Tai, kad buvo apmokėta už atliktus Darbus (jų dalį), nereiškia, kad iki
apmokėjimo dienos atlikti Darbai (jų dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti Užsakovui.
Darbai laikomi tinkamai atliktais tik kai patvirtinamas ir pasirašomas Statybos darbų perdavimo –
priėmimo aktas;

4.2.3.Rangovui  priskaičiuotos  netesybos  (delspinigiai,  baudos)  yra  laikomos  minimaliais
neginčijamais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir
Užsakovo  dėl  Rangovo  kaltės  patirtos  išlaidos  (nuostoliai)  (toliau  –  kiti  nuostoliai),  Rangovui
nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, yra išskaitomos iš Rangovui mokėtinų
sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui rašytinį
reikalavimą dėl netesybų/nuostolių apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo
rašytinio  pareikalavimo  pateikimo  dienos.  Taip  pat  Užsakovas  turi  teisę  iki  netesybų  bei  kitų
nuostolių padengimo momento nepriimti Rangovo darbų (įskaitant, bet neapsiribojant priėmimo-
perdavimo aktų pasirašymą, sąskaitų faktūrų apmokėjimą ir t.t.). Rangovui priskaičiuotos netesybos
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bei  kiti  nuostoliai  nemažina  aktuojamų  darbų  vertės  bei  apmokėjimui  Rangovui  pateikiamos
sąskaitos faktūros sumos. 

4.2.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darbų kaina su PVM padidėja arba
sumažėja  dydžiu,  lygiu  skirtumui  tarp  buvusio  ir  naujai  nustatyto  PVM  dydžio  nuo  PVM
pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo,  rinkos kainų pasikeitimo Darbų
kaina neperskaičiuojama.

5. Šalių įsipareigojimai ir teisės
5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1.perduoti Rangovui statybvietę, pasirašant Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
5.1.2. raštiškai informuoti Rangovą apie Darbų atlikimą pavojingoje zonoje kaip to reikalauja

Saugos  ir  sveikatos  statyboje  taisyklės  DT 5-00,  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos  vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346;

5.1.3.pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą;
5.1.4.suteikti Rangovui visą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Darbams atlikti;
5.1.5.priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais

terminais;
5.1.6.grąžinti Rangovui Užtikrinimą (jeigu jis buvo pateiktas ne elektroniniu būdu) ne vėliau

kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo prašymo gavimo, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus
su Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1.  nemokėti už netinkamai / nekokybiškai atliktus Darbus;
5.2.2.  raštu pareikalauti  pašalinti  Darbų defektus /  trūkumus, jeigu Rangovas vykdydamas

Sutartį nesilaiko Sutartyje nustatytų reikalavimų ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų;
5.2.3.  jeigu Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per Užsakovo nustatytą protingą terminą,

Rangovo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus, Užsakovo patirtas išlaidas (nuostolius) išskaičiuojant iš
Rangovui mokėtinų sumų;

5.2.4.  tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį, kokybę, turi teisę raštu reikalauti Rangovo šalinti
trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba
Rangovo sąskaita;

5.2.5.  Rangovui  nevykdant  arba  netinkamai  vykdant  sutartinius  įsipareigojimus  ar  esant
grėsmei, kad Sutartis nebus įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų
vykdymą, atitinkamai kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties tinkamą įvykdymą
pagrindžiančius įrodymus;

5.2.6.  sudaryti  Darbų priėmimo komisiją  arba įgalioti  asmenį  priimti  Darbus,  dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui;

5.2.7.  tais  atvejais,  kai  likus  ne  mažiau  kaip  2  (dviem)  darbo  dienoms  iki  Užtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo Užtikrinimo
Sutartyje  numatytais  atvejais  ir  sąlygomis,  Užsakovas  pasilieka  teisę  pasinaudoti  galiojančiu
Užtikrinimu;

5.2.8.  jei Sutarties vykdymo metu Užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
negali įvykdyti savo įsipareigojimų, pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo
rašto gavimo dienos pateikti naują Užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.
Jei  Rangovas  nepateikia  naujo  Užtikrinimo,  Užsakovas  turi  teisę  nutraukti  Sutartį  dėl  Rangovo
kaltės.

5.3.  Rangovas įsipareigoja: 
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5.3.1. atlikti  Darbus Sutarties  2  priede  „Darbų ir  medžiagų preliminarus  kiekis  ir  kaina“
nurodytais  įkainiais,  savo  rizika  bei  sąskaita  kaip  įmanoma  rūpestingai  bei  efektyviai,  pagal
geriausius  visuotinai  pripažįstamus  profesinius,  techninius  standartus  ir  praktiką,  panaudodamas
visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

5.3.2. pradėti  Darbus  šildymo sezono  metu  ne  vėliau  kaip  po  4  (keturių)  valandų,  o  ne
šildymo sezono metu – po 12 (dvylikos) valandų Kauno miesto ir Kauno rajono šilumos tiekimo
tinkluose, nuo informacijos apie defektą gavimo iš Užsakovo telefonu ar kitomis informacinėmis
priemonėmis bei operatyviai atlikti Darbus siekiant atstatyti šilumos tiekimą vartotojams;

5.3.3. atlikti  Darbus per Užsakovo nustatytą terminą,  atsižvelgiant į darbų sudėtingumą ir
apimtis. 

5.3.4. pateikti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti, išskyrus tuos atvejus, kai medžiagas
Darbų atlikimui pateiks Užsakovas. Pateikiant užsakymą, Užsakovas nurodys, kas privalės pateikti
medžiagas Darbų atlikimui;

5.3.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti
Užsakovui Užtikrinimą sumai,  kuri  sudaro 10 proc. nuo maksimalios  Sutarties  kainos su PVM,
galiojantį ne trumpiau nei galioja Sutartis;

5.3.6. Užtikrinime turi būti nurodyta, kad Užtikrinimo davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai
įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Užtikrinime nurodytą sumą per 10 (dešimt) dienų
nuo  pirmo  raštiško  Užsakovo  pranešimo  Užtikrinimo  davėjui  apie  Sutartyje  nustatytų
įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą; taip pat nuostata,
kad Užtikrinimas galioja ir netesyboms (baudoms, delspinigiams),  priskaičiuotoms pagal Sutartį.
Užtikrinimo davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas
pranešime Užtikrinimo davėjui nurodys, kad Užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas
dalinai  ar  visiškai  neįvykdė Sutarties  sąlygų ar  kitaip  pažeidė Sutartį.  Užsakovas neįsipareigoja
įrodinėti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Užtikrinimą,
patvirtina, kad Užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais;

5.3.7. Užtikrinimui neturi būti taikoma sąlyga, kad Užtikrinime nurodyta suma atitinkamai
mažėja po kiekvieno draudiko / laiduotojo mokėjimo išmokėtos sumos dydžiu;

5.3.8. Užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta; 
5.3.9. tuo atveju,  jeigu  Sutarties  galiojimo laikotarpiu  pasibaigia  Užtikrinimas  ar  baigiasi

Sutarties  terminas,  tačiau  Sutartis  dar  neįvykdyta  ir  privalo  būti  užbaigta,  ne  vėliau  kaip  likus
5 (penkioms) darbo dienoms iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Užsakovui naują
Užtikrinimą arba pratęsti esamą tomis pačiomis sąlygomis. Visais atvejais Užtikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį / Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo
laikotarpį (jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nespėja įvykdyti savo įsipareigojimų ir jų
vykdymas privalo būti užbaigtas);

5.3.10. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudojo Užtikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis;

5.3.11. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutartyje numatytais atvejais Užsakovui nepateikia naujo
Užtikrinimo ar nepratęsia esamo, moka Užsakovui 1 proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties
kainos su PVM;

5.3.12. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti
Užsakovui Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos
už šį draudimo polisą apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. Rangovas turi būti apsidraudęs
visu sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu;
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5.3.13. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti
Užsakovui suderinimui Darbų vykdymo technologinę kortelę;

5.3.14. per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  pateikti  Užsakovui
suderinimui dokumentaciją, nurodytą Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 30 punkte;

5.3.15. turėti  galiojančius  kvalifikacijos  atestatus  ir  visus  nustatyta  tvarka  išduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

5.3.16. nepradėti  Darbų,  kol  Užsakovas  Statybvietės  perdavimo–priėmimo  aktu  neperdavė
statybvietės  /  darbo  vietos  /  zonos,  kaip  to  reikalaujama  pagal  statybos  techninį  reglamentą
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

5.3.17. atlikti  Darbus  vadovaujantis  Šilumos  tiekimo  tinklų  ir  šilumos  punktų  įrengimo
taisyklėmis  (Lietuvos  Respublikos  ūkio  ministro  2011  m.  birželio  17  d.  įsakymas  Nr.  1-160),
Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija),
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (aktuali  redakcija) bei kitais norminiais dokumentais ir
darbą su asbestu reglamentuojančiais reikalavimais;

5.3.18. užtikrinti tinkamą naudojamų medžiagų ir atliktų Darbų kokybę;
5.3.19. esant reikalui,  Rangovas turi  gauti  leidimus arba sutikimus atlikti  Darbus apsaugos

zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, požeminių komunikacijų
vietose;

5.3.20. užtikrinti, kad Darbams naudojamos medžiagos ir įrengimai turės teisės aktų nustatyta
tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybę reglamentuojančius dokumentus bei visą kitą
pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčią dokumentaciją valstybine kalba;

5.3.21. Darbus  atlikti  bei  priduoti  vadovaujantis  Sutartyje  nurodytais  dokumentais  ir
galiojančiais tokius darbus (įskaitant ir privalomų dokumentų pateikimą) reglamentuojančiais teisės
aktais;

5.3.22. privalo  laikytis  darbuotojų  saugos ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,  higienos  ir  darbo
tvarkos  taisyklių  bei  atsako  už  darbuotojų  darbų  saugą  ir  sveikatos  reikalavimų  vykdymą  iš
Užsakovo priimtoje statybvietėje ir nepradeda Darbų, kol Užsakovas pagal Statybvietės perdavimo–
priėmimo  aktą  neperdavė  statybvietės,  kaip  to  reikalauja  Statybos  techninis  reglamentas  STR
1.08.02:2002 „Statybos darbai“;

5.3.23.  vykdant  Sutartyje  numatytus  Darbus  iš  Užsakovo priimtose  darbo  vietose,  atlikti
įvykusių  nelaimingų  atsitikimų  su  Rangovo  darbuotojais  tyrimą  ir  jų  apskaitą,  dalyvaujant
Užsakovui. Jeigu nelaimingas atsitikimas įvyksta su subrangovo darbuotojais, jų tyrimą ir apskaitą
atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

5.3.24. prisiimti atsakomybę, tame tarpe ir materialinę, kai išaiškinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas sužalojamas ar žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe;

5.3.25. savo sąskaita pašalinti trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu
per Šalių suderintą laikotarpį (pašalinęs trūkumus ar defektus – gauna iš Užsakovo pažymą apie
trūkumų ištaisymą);

5.3.26. nesudaryti subrangos sutarčių dėl Darbų atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis
be Užsakovo raštiško sutikimo;

5.3.27. apie  atliekamus  Darbus  informuoti  valstybinės  priežiūros  institucijas,  kaip  to
reikalauja norminiai dokumentai, atlieka visus reikalingus Darbų kokybės patikrinimus, priduoda
Darbus Užsakovo priėmimo komisijai;

5.3.28. atlikus  Darbus  įforminti  Darbų  vykdymo  dokumentaciją  bei  techninę–vykdomąją
dokumentaciją bei ją pateikti Užsakovo atstovams, pasirašant statybos Darbų perdavimo–priėmimo
aktą;
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5.3.29. Darbų  atlikimo  metu  susidariusį  metalo  laužą  (be  šilumos  izoliacijos)  pristatyti  į
Petrašiūnų  elektrinę,  Jėgainės  g.  12,  Kaunas,  įforminant  dokumentu  (metalo  laužo  priėmimo–
perdavimo aktas, svėrimo dokumentas). Demontuoti  vamzdžiai turės būti  supjaustyti ne daugiau
kaip 12 m ilgio atkarpomis, pjūvius atliekant stačiu kampu;

5.3.30. Rangovas  atliktiems  Darbams  suteikia  garantinį  terminą,  skaičiuojamą  nuo  visų
Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos: 5 (penkių) metų – visiems Rangovo atliktiems
Darbams,  10 (dešimt)  metų  –  esant  paslėptų  statinio  elementų  (konstrukcijų,  vamzdynų  ir  kt.)
trūkumams, 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptiems trūkumams. Defektų pašalinimo terminas
derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. Jeigu atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio termino
metu, garantinis terminas bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti;

5.3.31. per  Šalių  suderintą  terminą  nepašalinus  defektų,  atsiradusių  per  garantinį  terminą,
atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius
nuostolius; 

5.3.32. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytais terminais;

5.3.33. užtikrinti  iš  Užsakovo  Sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Sutarties  vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

5.3.34. Užsakovui  raštu  paprašius,  grąžinti  visus  iš  Užsakovo  gautus  Sutarčiai  vykdyti
reikalingus dokumentus;

5.3.35. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.

5.4. Rangovas turi teisę:
5.4.1. pareikalauti, kad Užsakovas vykdytų savo įsipareigojimus;
5.4.2. gauti apmokėjimą už atliktus Darbus su sąlyga, kad juos atliko tinkamai;
5.4.3. Rangovas  turi  ir  kitas  Sutarties  ir  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  teisės  aktų

numatytas teises.
6. Šalių atsakomybė
6.1.  Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalą viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų
įsipareigojimų įvykdymą.

6.2.  Rangovo  atliktiems  Darbams  garantiniai  terminai  reglamentuojami  Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. 

6.3.  Rangovui neatlikus  Darbų per Užsakovo nustatytą  terminą,  Užsakovas turi  teisę be
atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą
dieną nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM.

6.4.  Rangovas per Techninės specifikacijos 9 p. ir 10 p. (Sutarties 1 priedas) nustatytą laiką
neatvykęs į Darbų objektą arba atvykęs ir nepradėjęs / savavališkai sustabdęs Darbus, Užsakovui
moka 500,00 (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

6.5.  Darbų  vykdymo metu  nustačius,  kad  yra  neblaivių  ar  apsvaigusių  nuo  narkotinių,
psichotropinių ir /  ar  toksinių medžiagų Rangovo darbuotojų ir  nepriklausomai nuo to,  ar buvo
sustabdyti  Darbai, Rangovas, Užsakovui pareikalavus,  moka 3 000,00 Eur (trijų tūkstančių Eur)
baudą už kiekvieną nustatytą darbuotoją. Šalys susitaria, kad darbuotojas pripažįstamas neblaiviu,
kai  etilo  alkoholio  koncentracija  biologinėse  organizmo  terpėse  –  iškvėptame  ore,  kraujyje  ir
kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.
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6.6.  Užsakovo  darbų  saugos  ir  sveikatos  specialistams  bei  darbuotojams,  vykdantiems
Darbų techninę priežiūrą ir kontrolę,  nustačius darbuotojų saugos ir sveikatos,  gaisrinės saugos,
techninės  saugos,  civilinės  saugos,  aplinkos  apsaugos  ar  Darbų  vykdymo  technologinius
pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijų tūkstančių Eur) baudą už
kiekvieną nustatytą atvejį. 

6.7. Rangovas,  pradėjęs  Darbus  be  Užsakovo  ir  Rangovo  pasirašyto  Statybvietės
perdavimo–priėmimo akto ir Bendrojo nurodymo išdavimo, sumoka 500,00 Eur (penkių šimtų Eur)
baudą.

6.8. Šalys susitaria,  kad Sutarties  6.4,  6.5,  6.6 ir  6.7 punktuose nustatyti  pažeidimai  bus
įforminami protokolu. Protokolo surašymą inicijuoja Užsakovas ar jo įgalioti asmenys.

6.9. Užsakovas,  laiku  nesumokėjęs  už  Darbus,  Rangovui  raštu  pareikalavus,  įsipareigoja
Rangovui  mokėti  0,05  proc.  dydžio  delspinigius  nuo  laiku  neapmokėtos  sumos  su  PVM  už
kiekvieną uždelstą dieną.

6.10. Rangovui  vienašališkai  nutraukus Sutartį  prieš  terminą  ne dėl  Užsakovo kaltės  arba
Užsakovui nutraukus Sutartį  prieš terminą dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui 10
proc.  dydžio  baudą  nuo  maksimalios  Sutarties  kainos  su  PVM bei  atlygina  kitus  dėl  Sutarties
nutraukimo  patirtus  nuostolius,  kurių  nepadengia  bauda.  Nurodytos  baudos  sumokėjimas
neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo
arba netinkamo vykdymo.

6.11. Rangovas,  be  Užsakovo  rašytinio  sutikimo  sudaręs  subrangos  sutartį  ar  Sutarties
vykdymo  metu  be  tokio  sutikimo  pakeitęs  subrangovą,  moka  Užsakovui  3  proc.  baudą  nuo
maksimalios  Sutarties  kainos  su  PVM.  Užsakovas  turi  teisę  suteikti  sutikimą  dėl  subrangos
pasitelkimo ar subrangovo pakeitimo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Rangovo nuo šiame punkte
nustatytos baudos sumokėjimo.

6.12. Šalis,  negalinti  įvykdyti  Sutartyje  nustatyto  įsipareigojimo  ar  paaiškėjus  naujoms
aplinkybėms,  kurių nebuvo galima iš  anksto numatyti  ir  dėl  ko Šalis  negali  įvykdyti  (užbaigti)
Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo turi
pranešti apie tai kitai Šaliai, pridedant visa tai patvirtinančius dokumentus, fotonuotraukas bei kitą
susijusią, prašymą pagrindžiančią dokumentaciją.

6.13. Bet kuri Šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.

6.14. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia  Šalių nuo pareigos vykdyti  Sutartimi prisiimtus
įsipareigojimus.

7. Subranga ir jungtinė veikla 
7.1. Bet  kokie  fiziniai  ar  juridiniai  asmenys,  kuriuos  Rangovas  pasitelkia  šios  Sutarties

vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia
tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi  teisę  pasirašyti  subrangos sutartį  su subrangovu, kuris  buvo Rangovo
nurodytas  Pasiūlyme  numatytų  samdyti  subrangovų  sąraše,  t.  y.  su  UAB  „Vakarų  centrinė
laboratorija“, Minijos g. 180, Klaipėda.

7.3. Rangovui,  pasirašant  subrangos  sutartį,  numatyti,  kad  subrangovo  UAB  „Vakarų
centrinė laboratorija“ atliekamų darbų dalis sudarytų – 1 (vieną) proc.

7.4. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui,
taip  pat  tuo  atveju,  kai  subrangovai  nepajėgūs  vykdyti  įsipareigojimų  Rangovui  dėl  iškeltos
bankroto  bylos,  pradėtos  likvidavimo  procedūros  ir  panašios  padėties,  Rangovas  gali  pakeisti
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subrangovus.  Apie  tai  jis  privalo  informuoti  Užsakovą,  nurodydamas  subrangovo  pakeitimo
priežastis,   siūlomus  subrangovus  ir  jų  atitikimą  kvalifikacijos  reikalavimams,  jei  tokie  buvo
keliami. Rangovas gali pakeisti subrangovus Sutarties 7.5 punkte numatyta tvarka.

7.5. Subrangovo keitimo tvarka:
7.5.1. Rangovas  prieš  3  (tris)  darbo  dienas  raštu  informuoja  Užsakovą  apie  numatomą

subrangovo  keitimą,  keitimo  priežastis,  pateikia  dokumentus,  patvirtinančius  tokio  keitimo
būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti
Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sąlygose nustatytus
dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui;

7.5.2. Rangovas, keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar
įstaigas,  atitinkančias  Konkurso  sąlygose  nurodytus  minimalius  kvalifikacijos  reikalavimus  bei
negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai; 

7.5.3. Jeigu  Rangovo  siūlomi  subtiekėjai  priimtini  Užsakovui,  tuomet  kartu  su  Rangovu
įforminamas susitarimas dėl subtiekėjų pakeitimo, pasirašomas abiejų Sutarties šalių, kitu atveju,
nurodomos nesutikimo priežastys. Susitarimas dėl subtiekėjų keitimo tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.  

7.6. Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Rangovas
įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
jų  atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  šios  informacijos
pasikeitimus  viso  Sutarties  vykdymo metu,  taip  pat  apie  naujus  subtiekėjus,  kuriuos  jis  ketina
pasitelkti vėliau.

7.7. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos, apie pasitelkiamus
subtiekėjus gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas / darbus
galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

7.8. Tais  atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje detalizuojama
tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka,  atsižvelgiant  į  Konkurso  Sąlygose  ir  Sutartyje
nustatytus reikalavimus.

7.9. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako
už  savo  subrangovų  veiksmus  ar  neveikimą.  Užsakovo  sutikimas,  kad  sutartiniams
įsipareigojimams  vykdyti  būtų  pasitelkiamas  subrangovas,  neatleidžia  Rangovo  nuo  jokių  jo
įsipareigojimų  pagal  Sutartį.  Atsižvelgiant  į  tai,  visame  Sutarties  tekste,  Rangovo  darbuotojai
reiškia ir subrangovo darbuotojus.

7.10. Jei  Užsakovas  turi  pagrįstų  įtarimų,  kad  subrangovas  yra  nekompetentingas  vykdyti
nustatytas  pareigas,  jis  gali  reikalauti  Rangovo nedelsiant  pakeisti  kitu subrangovu, kuris  turėtų
tinkamą  ir  Užsakovui  priimtiną  kvalifikaciją,  arba  reikalauti,  kad  Rangovas  pats  vykdytų
subrangovui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

7.11. Atsiradus poreikiui keisti JVS nurodytus partnerius kitais, jungtinės veiklos partneriai
privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas: 

7.11.1. Užsakovui pateikti  šiuos dokumentus:
7.11.1.1.pasiliekančio (-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio (-ių)  prašymą  dėl  jungtinės  veiklos

partnerio (-ių) keitimo;
7.11.1.2. pasitraukiančio (-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio (-ių)  prašymą  pasitraukti  iš  JVS

partnerių  ir  perduoti  visus  įsipareigojimus  pagal  JVS naujajam (-iems)  /  pasiliekančiam (-iams)
jungtinės veiklos partneriui (-iams);
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7.11.1.3. naujojo (-ųjų)  /  pasiliekančio (-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio (-ių)  raštišką
sutikimą (-us) pakeisti  pasitraukiantį (-čius)  jungtinės  veiklos  partnerį (-ius)  bei  prisiimti  visus
pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo (-ųjų) /
pasiliekančio (-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio (-ių)  kvalifikaciją  pagrindžiantys  dokumentai  (jei
taikoma);

7.11.1.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo (-ų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos
partnerio (-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas; 

7.11.1.5. Rangovas  pateiks  Užsakovui  naujos  Jungtinės  veiklos  sutarties  kopiją,  kurioje
pasiliekančio (-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio (-ių)  įsipareigojimai  išliks  tokie  patys  kaip  ir
ankstesnėje JVS, o naujasis (-ieji) / pasiliekantis (-ys) jungtinės veiklos partneris (-iai) perims visus
pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.

7.12. JVS  nustatytų  narių  keitimas  yra  laikomas  esminiu  Sutarties  pažeidimu,  išskyrus
išimtis,  numatytas  Lietuvos  Respublikos  įstatymuose,  ir  gavus  išankstinį  raštišką  Užsakovo
sutikimą. 

7.13. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo
sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu. 

7.14. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų,
konsultantų,  atstovų,  brokerių  ar  kitų  nepriklausomų  specialistų,  kuriems  dėl  to  kiltų  interesų
konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos
standartai.

8. Sutarties galiojimas 
8.1. Sutartis  sudaroma  24 (dvidešimt  keturių)  mėnesių  laikotarpiui  nuo  jos  įsigaliojimo

dienos.
8.2. Sutarties  galiojimas  baigiasi  anksčiau  termino,  pilnai  išnaudojus  maksimalią  Sutarties

kainą.
8.3. Sutartis  įsigalioja  nuo  Užtikrinimo,  atitinkančio  Sutarties  sąlygas,  gavimo  dienos.

Rangovui nepateikus Sutarties sąlygas atitinkančio Užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.
8.4. Bet  kokios  Sutarties  nuostatos  negaliojimas  ar  prieštaravimas  Lietuvos  Respublikos

įstatymams  ar  kitiems  norminiams  teisės  aktams  neatleidžia  Šalių  nuo prisiimtų  įsipareigojimų
vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek
įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas
9.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
9.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės, jei Rangovas nepateikia naujo

Užtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais.
9.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  tik  dėl  svarbių  priežasčių.  Tokiu

atveju  Rangovas  privalo  visiškai  atlyginti  Užsakovo  patirtus  tiesioginius  nuostolius.  Apie  tokį
Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

9.4. Užsakovas  vienašališkai  (neatlygindamas  Rangovui  nuostolių,  susijusių  su  Sutarties
nutraukimu) turi teisę nutraukti Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų,
jeigu  Rangovas  laiku  nepradeda  Darbų,  delsia  atlikti  Darbus  arba  dirba  taip  lėtai,  kad  tampa
akivaizdu, jog Darbai nebus atlikti nustatytu laiku arba jeigu Rangovas nesilaiko sąlygų dėl Darbų
kokybės,  naudoja  netinkamas  medžiagas.  Šiame  punkte  nustatyti  pažeidimo  faktai  yra
konstatuojami surašant aktą.
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9.5. Nutraukus Sutartį Užsakovas turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip
pat  parengiama  ataskaita  apie  Sutarties  nutraukimo  dieną  esančią  Rangovo skolą  Užsakovui  ir
Užsakovo skolą Rangovui.

9.6. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, o Užsakovas privalo tuos Darbus priimti ir už juos
sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties
nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to turėtus tiesioginius nuostolius.

9.7. Jeigu  Sutartis  nutraukiama  Užsakovo iniciatyva  dėl  Rangovo  kaltės,  Užsakovo patirti
tiesioginiai  nuostoliai  ar  išlaidos  išieškomi vienašališkai  išskaičiuojant  juos  iš  Rangovui  mokėtinų
sumų.

9.8. Sutartį  nutraukus  dėl  Rangovo  kaltės,  be  jam  priklausančio  atlyginimo  Darbus,
Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

9.9. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos dėl atsakomybės bei
atsiskaitymų tarp Šalių, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, išlieka galioti po nutraukimo arba turi
išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

9.10. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  Lietuvos
Respublikos  pirkimų,  atliekamų vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais pagrindais. 

10. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar

dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių,
kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis,
kurios  turėjo  poveikį  Šalių  veiklai.  Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėmis  laikomos
aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo
atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse,  patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.  nutarimu Nr.  840 „Dėl  Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  Šalys,  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose
nustatyta tvarka, yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą,
dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

10.2. Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  pranešti  kitai  Šaliai  raštu  apie
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo,  pateikdama įrodymus, kad ji  ėmėsi visų
pagrįstų  atsargumo  priemonių  ir  dėjo  visas  pastangas,  kad  sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas
pasekmes,  taip  pat  pranešti  galimą  įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat
reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pranešime išdėstyti faktai turi būti
patvirtinti  kompetentingos valdžios institucijos,  vadovaujantis  Respublikos Vyriausybės 2015 m.
liepos 29 d. nutarimu Nr. 766 patvirtintu Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių
pažymų išdavimo tvarkos aprašu.

10.3. Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force
majeure)  aplinkybių  atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo
pranešimo  pateikimo  momento.  Jeigu  Šalis  laiku  neišsiunčia  pranešimo  arba  neinformuoja,  ji
privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad
nebuvo jokio pranešimo.

11. Ginčų nagrinėjimo tvarka
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11.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

11.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję
su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdešimt)
dienų, ginčai  tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta  tvarka Lietuvos
Respublikos  teismuose.  Ginčą  sprendžiant  teisme  teritorinis  teismingumas  nustatomas  pagal
Užsakovo registruotos buveinės adresą. 

11.3. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su
siūlymu pradėti derybas.

12. Šalių pareiškimai ir garantijos
12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
12.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų

bei turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
12.1.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus

ir pasirašė tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.
13. Kitos nuostatos
13.1. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiais  teisės

aktais bei Sutarties nuostatomis.
13.2. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti jokiai trečiajai šaliai savo teisių ar įsipareigojimų,

atsirandančių  iš  Sutarties,  be  išankstinio  raštiško  kitos  Šalies  sutikimo.  Šiame punkte  nustatytų
reikalavimų nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

13.3. Šalys privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti viena kitą
apie rekvizitų, nurodytų Sutarties 15 punkte ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų
pasikeitimus.  Šalis,  laiku  nepranešusi  kitai  Šaliai  apie  minėtų  duomenų /  rekvizitų  pasikeitimą,
neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius
jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus.

13.4. Rangovas patvirtina,  kad yra susipažinęs su  AB „Kauno energija“ ir  jos dukterinių
įmonių  korupcijos  prevencijos  politika,  kuri  viešai  skelbiama  Užsakovo  interneto  svetainėje
www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

13.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ privatumo politika,
kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis
jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

13.6. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies
sutikimo,  nebent  tokios  informacijos  atskleidimas  būtų  privalomas  pagal  Lietuvos  Respublikos
įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį. Kitos Šalies
sutikimas  taip  pat  nereikalingas,  teikiant  informaciją  audito  įmonei  ar  kitiems  profesionaliems
konsultantams,  atliekantiems  Šalies  veiklos  ar  finansinių  ataskaitų  auditą  bei  Šalies  akcininkui,
jeigu  tokia  informacija  ir  dokumentai,  įskaitant  informaciją  ir  dokumentus,  susijusius  su Šalies
komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose
teisės  aktuose  numatytus  reikalavimus  ir  akcininkas  užtikrina  tokios  informacijos  ir  dokumentų
konfidencialumą.

13.7. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,  įstatymo
94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
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sistemoje,  ir  patvirtina,  kad  tokios  informacijos  atskleidimas  nepažeis  teisėtų  jo  komercinių
interesų.

13.8. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai:
13.8.1. Užsakovo  atstovas  –  

    , el. 
13.8.2. Rangovo atstovas – .

.
13.9. Visi pagal Sutartį teikiami oficialūs pranešimai ar informacija turi būti teikiami raštu,

lietuvių  kalba  bei  perduodami  elektroniniu  paštu  ir  (ar)  paštu.  Šalys  gali  pakeisti  Sutartyje
nurodytus  susirašinėjimo  adresus  raštu  apie  tai  pranešdamos  kitai  Šaliai.  Šalis  apie  savo
susirašinėjimo adreso pasikeitimus privalo pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2
(dvi)  darbo  dienas  nuo  tokių  pasikeitimų  atsiradimo  dienos,  priešingu  atveju  netenka  teisės
vadovautis informacijos (pranešimų iš kitos Šalies) negavimo faktu.

13.10. Sutartis sudaroma Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
14. Sutarties priedai
14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
14.2. Sutarties pasirašymo dieną pridedami šie priedai:
14.2.1. 1 priedas – Šilumos tiekimo tinklų avarinių defektų šalinimo darbų pirkimo techninė

specifikacija, 5 lapai.
14.2.2. 2 priedas – „Darbų ir medžiagų preliminarus kiekis ir kaina“, 4 lapai.
14.2.3. 3 priedas – 2020 m. liepos 23 d. Jungtinės veiklos sutarties kopija, 4 lapai.

15. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB ,,Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
Faks. (8 37) 30 56 22
El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius
2020 m. rugsėjo         d.

Rangovas
Jungtinės veiklos partnerių vardu
UAB „Geovizija“
Taikos pr. 116U, LT-51152 Kaunas
Įmonės kodas 300810466
PVM mokėtojo kodas  LT100003215414
A. s. LT22 7044 0600 0756 6672
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 208599
El. p. info@geovizija.lt

Direktorius

Darius Ramanauskas
2020 m. rugsėjo      d.
A. V.
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2020 m. rugsėjo         d.
Sutarties Nr. MR-KE-P-107-381
1 priedas

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos direktorius
Vaidas Šleivys
2020 m. birželio 22 d. 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ AVARINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO
DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB ,,Kauno energija“  (toliau  –  Perkantysis  subjektas)  numato  pirkti  šilumos  tiekimo
tinklų avarinių defektų šalinimo darbus  (toliau – Darbai).

2. Darbai  operatyviai  atliekami  siekiant  užtikrinti  nepertraukiamą  ir  patikimą  šilumos
tiekimą bei technologinių nuostolių eliminavimą.  

3. Avarijų ir sutrikimų šalinimo darbus atliekanti bendrovė (toliau – Tiekėjas) turės atlikti
visus Darbus bei priduoti 38 p. nurodytą privalomąją dokumentaciją.

4. Sutarties galiojimas 24 (dvidešimt keturi) mėn. 
5. Atliktų Darbų dokumentai turės būti sudaromi vadovaujantis viešojo pirkimo pasiūlyme

nurodytais įkainiais ir įsipareigojimais. 
6. Tiekėjas  turės  atlikti  Darbus  vadovaujantis  Šilumos  tiekimo  tinklų  ir  šilumos  punktų

įrengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-
160),  Įrenginių  ir  šilumos  perdavimo  tinklų  šilumos  izoliacijos  įrengimo  taisyklėmis  (Lietuvos
Respublikos  ūkio  ministro  2017  m.  rugsėjo  18  d.  įsakymas  Nr.  1-245),  Lietuvos  Respublikos
Statybos įstatymu (nauja redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d., Nr. XII-2573) bei kitais norminiais
dokumentais ir darbą su asbestu reglamentuojančiais reikalavimais. 

7. Tiekėjas  po  sutarties  pasirašymo  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  turės  pateikti   darbų
vykdymo technologinę kortelę Perkančiajam subjektui suderinti.

8. Visa  38  p.  nurodyta  privalomoji  dokumentacija  turi  būti  parengta  ir  suderinta
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu,  statybos  normomis,  statybos  techniniais
reglamentais,  priešgaisrinėmis  ir  higienos  normomis  bei  kitais  projektavimą  ir  statybą
reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais.

9. Tiekėjas  šildymo sezono  metu  privalės  pradėti  Darbus  ne  vėliau  kaip  po  4  (keturių)
valandų  Kauno  miesto  ir  Kauno rajono  šilumos  tiekimo  tinkluose  nuo informacijos  gavimo  iš
Perkančiojo  subjekto  telefonu  ar  kitomis  informacinėmis  priemonėmis  (kontaktų  sąrašas  bus
nurodytas sutartyje) bei operatyviai atlikti Darbus siekiant užtikrinti paslaugų tiekimą vartotojams. 

10. Tiekėjas nešildymo sezono metu privalės pradėti Darbus ne vėliau kaip po 12 (dvylikos)
valandų  Kauno  miesto  ir  Kauno rajono  šilumos  tiekimo  tinkluose  nuo informacijos  gavimo  iš
Perkančiojo  subjekto  telefonu  ar  kitomis  informacinėmis  priemonėmis  (kontaktų  sąrašas  bus
nurodytas sutartyje) bei operatyviai atlikti Darbus siekiant užtikrinti paslaugų tiekimą vartotojams.

11. Perkantysis subjektas Darbų atlikimui išduos bendrąjį nurodymą Darbų atlikimo vietoje
Tiekėjo atstovui. 

12. Ardomų dangų (asfalto,  trinkelių,  žalios vejos ir kt.)  atstatymo darbus atliks Tiekėjas,
kurių apimtys turės būti suderintos su Perkančiojo subjekto atstovu.

13. Išardytos dangos turės būti  atstatytos  vadovaujantis  Leidimų atlikti  kasinėjimo darbus
Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą
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joje išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos
sprendimu  Nr.  T-450 (aktuali  redakcija).  Visas  susidariusias  statybines  atliekas  (asfaltbetonio,
betono,  šiluminės  izoliacijos  ir  kt.)  Tiekėjas  turės  išvežti  į  sąvartyną  ir  pateikti  Perkančiajam
subjektui šių medžiagų priėmimo į sąvartą utilizavimo dokumentus.

14. Darbų  atlikimo  metu  susidariusį  metalo  laužą  (be  šilumos  izoliacijos)  Tiekėjas  turės
pristatyti  į  Petrašiūnų  elektrinę,  Jėgainės  g.  12,  Kaunas,  įforminant  dokumentu  (važtaraštis,
svėrimo dokumentas).  Demontuoti  vamzdžiai  turės  būti  supjaustyti  ne daugiau kaip 12 m ilgio
atkarpomis, pjūvius atliekant stačiu kampu.

15. Darbai turės būti atlikti per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą, atsižvelgiant į darbų
sudėtingumą ir apimtis.

16. Medžiagas,  reikalingas  Darbams  atlikti,  pateiks  Tiekėjas,  išskyrus  tuos  atvejus,  kai
medžiagas Darbų atlikimui pateiks Perkantysis subjektas. 

17. Esminės užduotys, kurias privalės atlikti Tiekėjas yra žemės kasimo ir vamzdynų keitimo
darbai (tame tarpe vamzdynų demontavimo ir suvirinimo darbai). 

18. Tiekėjas turės laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo
tvarkos  taisyklių  bei  atsakyti  už  darbuotojų  saugą ir  sveikatą  iš  Perkančiojo  subjekto  priimtoje
darbo vietoje, zonoje, patalpoje. 

19. Preliminarus Darbų kiekis iki 20 (dvidešimt) užsakymų per metus.
20. Darbų vykdymo zona turės būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos išgabenamos

į specialiai paruoštas vietas, utilizuojamos.
22.  Nesant  galimybei  atstatyti  išardytą  dangą  (asfalto,  trinkelių,  žalios  vejos  ir  kt.)  dėl

nepalankių  meteorologinių  sąlygų ar kt.  priežasčių,  Tiekėjas  atlieka  laikiną  dangos atstatymą ir
pateikia garantinį raštą, nurodydamas išardytos dangos atstatymo terminą, suderintą su Perkančiąja
organizacija.

II. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

23.Vidutinė šilumos tiekimo tinklų vamzdynų nuo DN 40 iki DN 1000 naudojimo trukmė –
30 (trisdešimt) metų.

24.Pagrindiniai  šilumos  tiekimo  tinklų  rodikliai:  darbinis  slėgis  –  1,6  MPa,  skaičiuotina
temperatūra – 120/60 °C.

25.  Darbai  bus  atliekami  Kauno miesto  ir  Kauno rajono šilumos tiekimo tinkluose,  kurių
vamzdynų skersmuo siekia nuo DN 40 iki DN 1000. 

III. REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, TECHNOLOGIJAI

26.Reikalavimai šiluminei izoliacijai:
26.1.  Šilumos  izoliacijos  konstrukcijose  neturi  būti  medžiagų  ir  gaminių  kuriuose  yra

asbesto. Izoliuojanti medžiaga: vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skaičiuotinas
šilumos laidumo koeficientas  ≤ 0.037 W/(m K). Tankis ≥ 80 kg/m3.

26.2. Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip
10 proc. į didėjimo pusę ir ne daugiau kaip 3 proc. į mažėjimo pusę.

26.3. Atliekant horizontalių vamzdynų izoliavimą mineralinės vatos dembliais, izoliacinės
medžiagos išilginė siūlė turi būti žemiau vamzdžio horizontalios ašies. Visos skersinės ir išilginės
sujungimo siūlės turi būti suklijuotos lipnia juosta.

26.4.  Izoliacijos  sluoksnis turi  būti  ne mažiau kaip dviejų sluoksnių su perdengimu arba
galima  naudoti  kevalus.  Izoliacijos  sluoksnio  išilginės  ir  skersinės  siūlės  privalo  būti
persidengiančios su kitais sluoksniais.

26.5.  Izoliacinė  medžiaga  tvirtinama:  austenitinio  plieno  10 mm arba  plastikine  13  mm
pločio juosta kiekviename bėginiame metre – 4-riomis juostomis.

  26.6. Atliekant izoliacinės medžiagos tvirtinimą, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpų izoliacinėje medžiagoje.
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26.7. Šilumos izoliacijos išilginės ir skersinės siūlės montažo metu sutankinamos.
26.8. Užbaigta šiluminė izoliacija turi išlaikyti objekto paviršiaus konfigūraciją.
26.9. Šilumos izoliacijos apsauginis sluoksnis – speciali armuota polietileninė plėvelė.
26.10.  Izoliacijos  apsauginę  dangą  reikia  montuoti  taip,  kad  siūlės  persidengtų  vandens

nutekėjimo kryptimi, apsauginė danga kiekviename bėginiame metre tvirtinama 3-mis juostomis. 
26.11. Visos išilginės siūlės horizontaliuose vamzdynuose privalo būti išdėstytos 45  kampu

žemiau horizontalios plokštumos, matuojant spindulį nuo vamzdžio vidurinio taško per vamzdžio
ašinę liniją, tačiau dangos elementų siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 20–50 mm.

26.12. Uždaromoji armatūra izoliuojama akmens vatos dembliais su apsauginiu sluoksniu –
stiklo audiniu.

27. Reikalavimai antikorozinei dangai:
27.1. Antikorozinio padengimo technologija, dangos tipas ir markė turi būti parinkta taip, kad

atitiktų šiuos reikalavimus: 
27.1.1. temperatūra: + 40–150 C;
27.1.2. santykinė drėgmė: 50–100 proc.;
27.1.3. keičiamų vamzdžių paviršiai ir sujungimo vietos turi būti nuvalytos metaliniu šepečiu,

pašalinant rūdis, nuriebalintos, nuteptos rūdžių surišėju, nugruntuotos ir nudažytos.
28. Reikalavimai hidroizoliacijai:
28.1. Šilumos tiekimo tinklų lovių perdangos siūles užtaisyti betonu su  0,03 proc. nuolydžiu

į lovio kraštus, lovių sujungimą su nejudama atrama užtaisyti betonu, padarant ne didesnį kaip 45
kampą.

28.2.  Hidroizoliacijos  įrengimas  iš  išorės:  prilydoma  „Midos“  tipo  danga  dedant  vieną
sluoksnį,  prieš  tai  paruošiant  pagrindą,  vadovaujantis  naudojamos  hidroizoliacinės  dangos
technologiniais  reikalavimais  (Lietuvos  statybininkų  asociacijos  statybos  taisyklės  ST
121895674.06:2009 „Betonavimo darbai“). Danga ant kanalo vertikalių sienų turi būti užleista ne
mažiau 20 cm. Danga turi būti užleista ant šilumos kameros ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinės
dangos sujungimų vietos turi būti padengtos bitumine mastika. 

29. Reikalavimai suvirinimo darbams:
29.1. Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti standarto LST EN ISO 9606-1:2017 reikalavimus

(arba lygiaverčio) ir jie turi turėti kvalifikacinius pažymėjimus. Visi suvirintojai turi turėti  asmeninį
žymeklį,  kuriuo  rašoma į  suvirinimo formuliarą,  kad  būtų  matoma kiekvieno suvirintojo  darbų
apimtis.

29.2.  Visoms suvirinimo siūlėms turi  būti  sudaryti  suvirinimo procedūrų aprašai  (toliau –
SPA)  pagal  standarto  LST  EN  ISO  15609-1:2013  reikalavimus  (arba  lygiaverčio)  ir  pateikti
Perkančiajam  subjektui.  SPA  kopijos  turi  būti  pas  suvirintoją.  Suvirinimas  atliekamas  pagal
patvirtinto SPA reikalavimus.

30. Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo, Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam
subjektui suderinimui tokią dokumentaciją:

30.1. Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijas.
30.2. SPA.
30.3. Naudojamų medžiagų sertifikatus.
30.4. Suvirinimo medžiagų sertifikatus.
31.  Suvirinimo  sujungimų  patikrinimą  neardančiais  metodais  (rentgenu  arba  ultragarsu)

Tiekėjo sąskaita atliks Tiekėjo pasamdyta sertifikuota laboratorija.
32. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolės darbus, Perkančiajam subjektui turi būti pateikta:
32.1. Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos.
32.2. SPA.
32.3. Naudotų medžiagų sertifikatai.
32.4. Suvirinimo medžiagų sertifikatai.
32.5. Siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai.
33.  Specialūs  medžiagoms  keliami  techniniai  reikalavimai  turi  būti  suprantami  kaip

minimalūs reikalavimai.
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34. Medžiagos:
34.1. Plieno kokybė turi atitikti P235GH markę, pagal LST EN 10217-2:2003/A1:2005 arba

LST EN 10217-5:2003/A1:2005 (arba lygiaverčio).
34.2.  Plienas turi būti ramaus stingimo.
35. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus bei kitus

reikalavimus:
35.1.  LST  EN  253:2009+A2:2016  (arba  lygiaverčio)  Centralizuoto  šilumos  tiekimo

vamzdžiai.  Bekanalių  karšto  vandens  tinklų  iš  anksto  neardomai  izoliuotos  vamzdžių  sistemos.
Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos
ir išorinio polietileninio apvalkalo.

35.2.  LST  EN  448:2016  (arba  lygiaverčio)  Centralizuoto  šilumos  tiekimo  vamzdžiai.
Bekanalių karšto vandens tinklų iš  anksto neardomai izoliuotos  vamzdžių sistemos. Jungiamųjų
detalių sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir
išorinio polietileninio apvalkalo. 

35.3.  LST  EN  489:2009  (arba  lygiaverčio)  Centralizuoto  šilumos  tiekimo  vamzdžiai.
Bekanalių  karšto  vandens  tinklų  iš  anksto  neardomai  izoliuotos  vamzdžių  sistemos.  Plieninių
atšakinių  vamzdžių  jungčių  sąrankos,  poliuretaninė  šiluminė  izoliacija  ir  išorinis  polietileninis
apvalkalas.

IV. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

36. Visi vamzdžių ir jų fasoninių dalių sandėliavimo, pakrovimo ir iškrovimo darbai turės būti
vykdomi užtikrinant jų paviršiaus ir galų nuožulų apsaugą nuo pažeidimo. 

37.  Transportavimo metu būtina naudoti  apsaugines  priemones:  plačias  apkabas,  tinkamas
atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

V. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

38. Dokumentacija, Tiekėjo pateikiama atlikus Darbus:
38.1. Statybos teritorijų sutvarkymo pažyma (seniūnijos, objekto savininko ir kt.).
38.2. Dangų (asfalto, trinkelių, žalios vejos ir kt.) atstatymo pažyma.
38.3. Vamzdyno montavimo schema, darbų atlikimo aprašymas.
38.4. Suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimų kopijos.
38.5. SPA.
38.6. Suvirinimo medžiagų sertifikatai.
38.7. Naudotų medžiagų atitikties dokumentai (sertifikatai, atitikties deklaracijos).
38.8. Betoninių gaminių ir cementinio skiedinio atitikties deklaracijos.
38.9. Suvirinimo siūlių išdėstymo schema.
38.10. Metalo laužo pridavimo aktas.
38. 11. Nusijoto smėlio užpylimo aktas
38.12. Statybinių atliekų pridavimo į sąvartą aktas.
38.13. Paslėptų darbų aktai:
38.13.1. vamzdžių vidaus išvalymo aktas;
38.13.2. vamzdžių šilumos izoliacijos uždėjimo darbų atlikimo aktas;
38.13.3. kanalų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas;
38.13.4. antikorozinės dangos (dažymo) darbų atlikimo aktas;
38.13.5. vamzdžių su PUR izoliacija sandūrų (movų) patikrinimo aktas;
38.13.6. šilumos tinklų gedimų kontrolės sistemos vielelių jungimo patikrinimo aktas, varžų

matavimo aktas, reflektograma;
38.14. Bendras nurodymas. 
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VI. KITOS SĄLYGOS

39.  Tiekėjas  per  9  p.  ir  10  p.  nustatytą  laiką  neatvykęs  į  Darbų  objektą  arba  atvykęs  ir
nepradėjęs/savavališkai sustabdęs Darbus, Perkančiajam subjektui mokės 500,00 Eur dydžio baudą
už kiekvieną nustatytą atvejį.

40.  Darbų  vykdymo  metu  nustačius,  kad  yra  neblaivių  ar  apsvaigusių  nuo  narkotinių,
psichotropinių  ir  /  ar  toksinių  medžiagų  Tiekėjo  darbuotojų  ir  nepriklausomai  nuo  to  ar  buvo
sustabdyti Darbai, Tiekėjas  Perkančiajam subjektui pareikalavus mokės  3000,00 (trijų tūkstančių)
Eur  baudą  už  kiekvieną  nustatytą  darbuotoją.  Darbuotojas  pripažįstamas  neblaiviu,  kai  etilo
alkoholio  koncentracija  biologinėse  organizmo  terpėse  –  iškvėptame  ore,  kraujyje  ir  kituose
organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

41.  Perkančiojo  subjekto  Darbų  saugos  ir  sveikatos  specialistams  bei  darbuotojams,
vykdantiems  Darbų  techninę  priežiūrą  ir  kontrolę,  nustačius  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,
gaisrinės  saugos,  techninės  saugos,  civilinės  saugos,  aplinkos  apsaugos  ar  Darbų  vykdymo
technologinius  pažeidimus,  Tiekėjas,  Perkančiajam subjektui  pareikalavus,  mokės  3000,00 (trijų
tūkstančių) Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

42. Šios techninės specifikacijos 39, 40 ir 41 p. nustatyti  pažeidimai bus įforminami aktu.
Akto surašymą gali inicijuoti Perkantysis subjektas ar jo įgalioti asmenys.

43. Užtikrinant savalaikį dokumentacijos pateikimą buhalterinės apskaitos skyriui, Tiekėjas
dokumentaciją  (Pažymą  apie  atliktus  darbus,  Atliktų  darbų  aktą  (MS  Excel  elektroninės
skaičiuoklės  ar  kitos  analogiškos  elektroninės  skaičiuoklės  formatu),  PVM  sąskaitą-faktūrą),
parengtą pagal Perkančiojo subjekto patvirtintas formas, už atliktus Darbus privalės pateikti iki kito
mėnesio 3 (trečios) darbo dienos.

44. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamą naudojamų medžiagų ir atliktų Darbų kokybę.

PRIDEDAMA. Užduotis  šilumos tiekimo tinklų avarinių  defektų šalinimo darbų lokalinių
sąmatų parengimui, 4 lapai.

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius                                   Aleksandras Sigitas Matelionis
  



                                                                                                                                                                                      2020 m. rugsėjo          d.
         Sutarties Nr. MR-KE-P-107-381

                                                                         2 priedas

DARBŲ IR MEDŽIAGŲ PRELIMINARUS KIEKIS IR KAINA

Pavadinimas Vamzdynų
skersmuo

Kiekis,
mato
vnt.

Kaina be
pagrindinės

medžiagos Eur
(be PVM)

Pagrindinės
medžiagos kaina
Eur (be PVM)

Kaina viso,
Eur (be PVM)

1.
Defekto šalinimas, plieninis vamzdis

plieninis
vamzdis

1.1

Defektuoto vamzdžio demontavimas. Naujo vamzdžio
sumontavimas, įrengiant šilumos izoliaciją. Defektuoto
vamzdžio  atvežimas  į  užsakovo  nurodytą  vietą,
nuardytos izoliacijos ir šiukšlių išvežimas, pridavimas
atliekas tvarkančioms organizacijoms.

iki DN 50 mm 1 m 700,00 50,00 750,00
1.2 DN 65-80 mm 1 m 700,00 80,00 780,00
1.3 DN 100 mm 1 m 700,00 110,00 810,00
1.4 DN 125-150 mm 1 m 800,00 150,00 950,00
1.5 DN 200 mm 1 m 900,00 180,00 1 080,00
1.6 DN 250-300 mm 1 m 950,00 250,00 1 200,00
1.7 DN 350-400 mm 1 m 1 100,00 320,00 1 420,00
1.8 DN 450-500 mm 1 m 920,00 150,00 1 070,00
1.9 DN 600 mm 1 m 940,00 180,00 1 120,00
1.10 DN 700 mm 1 m 730,00 230,00 960,00
1.11 DN 800 mm 1 m 760,00 290,00 1 050,00
1.12 DN 900 mm 1 m 710,00 420,00 1 130,00
1.13 DN 1000 mm 1 m 740,00 440,00 1 180,00
2. Defekto šalinimas, plieninė alkūnė: plieninė alkūnė

2.1 Defektuotos  alkūnės  demontavimas.  Naujos  alkūnės
sumontavimas,  įrengiant  šilumos  izoliaciją.
Defektuotos  alkūnės  atvežimas  į  užsakovo  nurodytą
vietą,  nuardytos  izoliacijos  ir  šiukšlių  išvežimas,
pridavimas atliekas tvarkančioms organizacijoms.

iki DN 50 mm 1 vnt. 240,0 40,0 280,0
2.2 DN 65-80 1 vnt. 450,0 55,0 505,0
2.3 DN 100 mm 1 vnt. 500,0 75,0 575,0
2.4 DN 125-150 mm 1 vnt. 550,0 95,0 645,0
2.5 DN 200 mm 1 vnt. 600,0 110,0 710,0
2.6 DN 250-300 mm 1 vnt. 700,0 250,0 950,0
2.7 DN 350-400 mm 1 vnt. 900,0 450,0 1350,0
2.8 DN 450-500 mm 1 vnt. 900,0 500,0 1400,0
2.9 DN 600 mm 1 vnt. 950,0 550,0 1500,0
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Pavadinimas Vamzdynų
skersmuo

Kiekis,
mato
vnt.

Kaina be
pagrindinės

medžiagos Eur
(be PVM)

Pagrindinės
medžiagos kaina
Eur (be PVM)

Kaina viso,
Eur (be PVM)

2.10 DN 700 mm 1 vnt. 995,0 605,0 1600,0
2.11 DN 800 mm 1 vnt. 700,0 700,0 1400,0
2.12 DN 900 mm 1 vnt. 700,0 800,0 1500,0
2.13 DN 1000 mm 1 vnt. 700,0 950,0 1650,0
3.

Defekto šalinimas, izoliuotas PUR sistema vamzdis
izoliuotas
vamzdis

3.1

Defektuoto vamzdžio demontavimas. Naujo, izoliuoto
PUR  sistema,  vamzdžio  sumontavimas.  Defektuoto
vamzdžio  atvežimas  į  užsakovo  nurodytą  vietą,
nuardytos izoliacijos ir šiukšlių išvežimas, pridavimas
atliekas tvarkančioms organizacijoms.

Iki DN 50 mm 1 m 160,0 10,0 170,0
3.2 DN 65-80 mm 1 m 220,0 14,0 234,0
3.3 DN 100 mm 1 m 340,0 18,0 358,0
3.4 DN 125-150 mm 1 m 444,0 26,0 470,0
3.5 DN 200 mm 1 m 525,0 38,0 563,0
3.6 DN 250-300 mm 1 m 470,0 73,0 543,0
3.7 DN 350-400 mm 1 m 600,0 111,0 711,0

4. Trasos kanalo atidengimas/uždengimas g/b kanalas
4.1 Kanalų  perdangų  demontavimas.  Trasos  kanalo

išvalymas. Kanalo perdangos montavimas, lūžusio g/b
lovio  (ar  jo  dalies)  pakeitimas  nauju  (jei  senas
netinkamas),  ištrupėjusių  kanalo  kraštų
apibetonavimas,  (sutvirtinimas).  Kanalo
hidroizoliacijos  įrengimas.  Demontuotų  g/b
konstrukcijų ir šiukšlių išvežimas, pridavimas atliekas
tvarkančioms organizacijoms.

- 1 m3 4 500,00 700,00 5 200,00

5. G/B konstrukcijų demontavimas/sumontavimas g/b konstruk.
5.1 G/b  konstrukcijų  (kameros  perdengimai,  kameros

sienos,  langai  g/b loviuose ir  t.t.)  demontavimas.  g/b
konstrukcijų  montavimas,  lūžusių  g/b  konstrukcijų
pakeitimas  naujomis  (jei  senos  netinkamos),
ištrupėjusių  kraštų  apibetonavimas,  (sutvirtinimas).
Hidroizoliacijos  įrengimas.  Demontuotų  g/b
konstrukcijų ir šiukšlių išvežimas, pridavimas atliekas
tvarkančioms organizacijoms

- 1 m3 4 700,00 700,00 5 400,00
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Pavadinimas Vamzdynų
skersmuo

Kiekis,
mato
vnt.

Kaina be
pagrindinės

medžiagos Eur
(be PVM)

Pagrindinės
medžiagos kaina
Eur (be PVM)

Kaina viso,
Eur (be PVM)

6.
Metalo konstrukcijų pakeitimas

Metalo
konstruk.

6.1 Metalo  konstrukcijų  slystamų  ir  nejudamų  atramų,
kronšteinų,  kopetėlių  ir  t.t.  demontavimas  ir  naujų
gamyba  bei  sumontavimas.  Sumontuotų  konstrukcijų
antikorozinis  padengimas.  Demontuotų  metalo
konstrukcijų  atvežimas  į  užsakovo  nurodytą  vietą,
šiukšlių  išvežimas,  pridavimas  atliekas  tvarkančioms
organizacijoms

- 1t 1 200,00 210,00 1 410,00

7. Dangų išardymas ir atstatymas, danga asfalto/betono
7.1. Statybvietės įrengimas. Dangos išardymas, išvežimas,

pridavimas  perdirbimui.  Šalčiui  atsparaus  sluoksnio
(skalda  ir  žvyras)  nukasimas,  išvežimas,  pridavimas
perdirbimui.  Šalčiui  atsparaus  sluoksnio  (skalda,
žvyras) įrengimas, asfalto/betono dangos atstatymas

- 1 m3 250,00 250,00

8. Dangų išardymas ir atstatymas, danga plytelių,
trinkelių, betono plokščių

plytelės/
trinkelės

8.1 Statybvietės  įrengimas.  Dangos  išardymas  išsaugant
medžiagas.  Šalčiui  atsparaus  sluoksnio  (skalda  ir
žvyras) nukasimas, išvežimas, pridavimas perdirbimui.
Šalčiui  atsparaus  sluoksnio  (skalda,  žvyras),  atsijų
sluoksnio  įrengimas,  plytelių,  trinkelių,  betono
plokščių dangos atstatymas

- 1 m3 95,00 14,00 109,00

9.
Dangų išardymas ir atstatymas, danga- veja

augalinis
gruntas

9.1 Statybvietės  įrengimas.  Augalinio  sluoksnio
nukasimas. Nukasto grunto sandėliavimas statybvietėje
arba  išvežimas  sandėliavimui.  Augalinio  sluoksnio
atstatymas, papildant augaliniu gruntu (jei reikia)

- 1 m3 90,00 25,00 115,00

10. Grunto kasimas pilant į sankasą
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Pavadinimas Vamzdynų
skersmuo

Kiekis,
mato
vnt.

Kaina be
pagrindinės

medžiagos Eur
(be PVM)

Pagrindinės
medžiagos kaina
Eur (be PVM)

Kaina viso,
Eur (be PVM)

10.1 Grunto  kasimas  (ekskavatoriais  bei  rankiniu  būdu),
gruntą pilant šalia tranšėjos ir suverčiant jį į sankasas.
Šlaitų išramstymas (pagal  poreikį).  Grunto supylimas
iš sankasos, užkasimas, sutankinimas

1 m3 1 500,00 1 500,00

11. Grunto kasimas gruntą išvežant sandėliavimui Smėlis/žvyras
11.1 Grunto  kasimas  (ekskavatoriais  bei  rankiniu  būdu)

gruntą  pilant  į  savivarčius.  Grunto  išvežimas
sandėliavimui.  Šlaitų  išramstymas  (vykdant  kasimo
darbus virš 1,5 m gylyje), grunto sandėliavimo darbai
grunto  saugojimo  aikštelėje.  Seno  grunto  arba  naujo
grunto  (smėlis,  žvyras),  parvežimas,  supylimas,
sutankinimas

- 1 m3 1 600,00 84,00 1 684,00

12. Budėjimo mokestis - 1 mėn. 1 600,00 1 600,00

Pirkėjas
AB ,,Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius
2020 m. rugsėjo        d.

Pardavėjas
Jungtinės veiklos partnerių vardu
UAB „Geovizija“
Taikos pr. 116U, LT-51152 Kaunas
Įmonės kodas 300810466
PVM mokėtojo kodas  LT100003215414
A. s. LT22 7044 0600 0756 6672
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 208599
El. p. info@geovizija.lt

Direktorius

Darius Ramanauskas
2020 m. rugsėjo      d.
A. V.


	1.1. Darbai – Šilumos tiekimo tinklų avarinių defektų šalinimo darbai, kurie bus atliekami siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir patikimą šilumos tiekimą bei technologinių nuostolių eliminavimą;
	1.2. Techninė specifikacija – Šilumos tiekimo tinklų avarinių defektų šalinimo darbų pirkimo techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas);
	1.3. Užtikrinimas – Konkurso sąlygas ir Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantis pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlyginė ir neatšaukiama banko garantija ar besąlyginis ir neatšaukiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriuo užtikrinamas Sutarties įvykdymas;
	1.4. PVM – Pridėtinės vertės mokestis;
	1.5. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“;
	1.6. JVS – 2020 m. liepos 23 d. Jungtinės veiklos sutartis Nr. 2020-07-23/01 (Sutarties 3 priedas);
	1.7. Pasiūlymas – 2020-07-29 Pasiūlymas dėl šilumos tiekimo tinklų avarinių defektų šalinimo darbų pirkimo.
	2. Sutarties objektas
	3. Darbų vykdymo tvarka
	3.1. Užsakovas apie Darbus informuoja Rangovą telefonu arba elektroniniu paštu. Rangovas, gavęs pranešimą, Darbus privalo pradėti Sutarties 5.3.2 p. nurodytu laiku. Pagal suderintą defektinį aktą, Rangovas sudaro ir Užsakovui pateikia Darbų lokalinę sąmatą. Darbų ir išlaidų kainos sąmatose turi būti Rangovo parenkamos atsižvelgiant į Sutarties 2 priede „Darbų ir medžiagų preliminarus kiekis ir kaina“ nurodytus įkainius.
	3.2. Visas Darbams atlikti reikalingas medžiagas pateikia Rangovas, išskyrus tuos atvejus, kai medžiagas Darbų atlikimui pateikia Užsakovas. Pateikiant užsakymą, Užsakovas nurodys, kas privalės pateikti medžiagas Darbų atlikimui.
	3.3. Sutartyje numatyti Darbai atliekami vadovaujantis Technine specifikacija (Sutarties 1 priedas) ir Sutarties 2 priede „Darbų ir medžiagų preliminarus kiekis ir kaina“ nurodytais įkainiais. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos Darbų organizavimo ir atlikimo išlaidos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir būtinos Sutarčiai tinkamai įvykdyti.
	4. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka
	5. Šalių įsipareigojimai ir teisės
	6. Šalių atsakomybė
	7. Subranga ir jungtinė veikla
	8. Sutarties galiojimas
	8.1. Sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui nuo jos įsigaliojimo dienos.
	8.2. Sutarties galiojimas baigiasi anksčiau termino, pilnai išnaudojus maksimalią Sutarties kainą.
	8.3. Sutartis įsigalioja nuo Užtikrinimo, atitinkančio Sutarties sąlygas, gavimo dienos. Rangovui nepateikus Sutarties sąlygas atitinkančio Užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.
	8.4. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
	9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas
	9.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
	9.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės, jei Rangovas nepateikia naujo Užtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais.
	9.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.
	9.4. Užsakovas vienašališkai (neatlygindamas Rangovui nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu) turi teisę nutraukti Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų, delsia atlikti Darbus arba dirba taip lėtai, kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus atlikti nustatytu laiku arba jeigu Rangovas nesilaiko sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas. Šiame punkte nustatyti pažeidimo faktai yra konstatuojami surašant aktą.
	9.5. Nutraukus Sutartį Užsakovas turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
	9.6. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, o Užsakovas privalo tuos Darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to turėtus tiesioginius nuostolius.
	9.7. Jeigu Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai ar išlaidos išieškomi vienašališkai išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.
	9.8. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
	9.9. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos dėl atsakomybės bei atsiskaitymų tarp Šalių, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, išlieka galioti po nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.
	9.10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais pagrindais.
	10. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
	10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, kurios turėjo poveikį Šalių veiklai. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
	10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 766 patvirtintu Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu.
	10.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
	11. Ginčų nagrinėjimo tvarka
	11.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
	11.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Ginčą sprendžiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.
	11.3. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
	12. Šalių pareiškimai ir garantijos
	12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
	13. Kitos nuostatos
	13.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Sutarties nuostatomis.
	13.2. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti jokiai trečiajai šaliai savo teisių ar įsipareigojimų, atsirandančių iš Sutarties, be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	13.3. Šalys privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, nurodytų Sutarties 15 punkte ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus.
	13.4. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.
	13.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.
	13.6. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
	13.7. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.
	13.8. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai:
	13.8.1. Užsakovo atstovas – Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius Aleksandras Sigitas Matelionis, tel. (8 698) 14 346, el. p.: s.matelionis@kaunoenergija.lt.
	14. Sutarties priedai
	14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
	14.2. Sutarties pasirašymo dieną pridedami šie priedai:
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