. - o _ SUTARTIS
'”)&'15’ 52l HOAT-CO-48  Np oS24 -A1O

Vilnius 2015 m. rugpjacio 7 d.

V3l Vilniaus miesto klinikiné ligoniné, jstaigos kodas 100006560213, atstovaujama direktoriaus
Henriko Uleviéiaus, toliau vadinama Uzsakovu ir

UAB “Varénos statyba”, jmonés kodas 184570797, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro
Vyto Valentukeviciaus, toliau vadinama Rangovu, sudaréme Sia fiksuoto jkainio sutartj (toliau —
Sutartis):

i BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: V3] Vilniaus miesto klinikinés ligoninés Antakalnio g. 57, Vilniuje,
dalies patalpy remonto darbai (toliau - Darbai).

1.2.  Sutarties objekto kaina yra 141 536,27 Eur (vienas Simtas keturiasdeSimt vienas tikstantis
penki Simtai trisdesimt Sesi Eur 27 ct) Eur su PVM. Subrangovy jégomis atliekami darbai yra: UAB
..Druslita”™.

1.3.  Sutarties objekto kaina paskaic¢iuota pagal Techning specifikacijg (toliau — Techniné
specifikacija). Samatiniai skaifiavimai (Sutarties 1 priedas) yra neatskiriama S$ios Sutarties dalis.
Finansavimas i§ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto ir Vilniaus miesto klinikines ligonines lesy.

1.4.  SutarCiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties objekto kaina yra
orientaciné. Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant Sutartj
atlikty darby apimtis pagal samatiniuose skai¢iavimuose pateiktus jkainius.

1.5.  Samatiniuose skai¢iavimuose pateikti darby kiekiai yra orientaciniai. Sutarties vykdymo metu
jie gali kisti iki 100 proc.

1.6.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitlymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims. Darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti savo jégomis:
sieny dazymo ir plyteliy klijavimo darbus.

1.7. Sutartis jsigalioja jos pasiraS§ymo dieng.

1.8.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti vie$yjy pirkimy principai ir tikslai ir tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

1.9.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
1.9.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;
1.9.2. Technin¢ specifikacija;

1.9.3. Pirkimo dokumentai.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1. Darby atlikimo terminas — 60 kalendoriniy dieny nuo rasytinio perkanciosios organizacijos
nurodymo pradéti vykdyti darbus gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas 1 karta iki 30
kalendoriniy dieny laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo Rangovo (tre¢iyjy
Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas, Techninéje specifikacijoje nurodyty darby pakeitimai,
iSskirtinai nepalankios gamtinés sglygos ir pan.). Tokiu atveju Darby atlikimo termino pabaigos
nukelimas bus fiksuojamas rasytiniu 3aliy susitarimu. Darby uzbaigimo akto jforminimo terminas —
30 dieny nuo darby atlikimo termino pabaigos.

2.2, Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu.



