4

islaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties objekto jkainiams jtakos negali turéti Darby atlikimo
terminy pazeidimai.

6.3. Pasikeitus PVM dydziui Sutarties jkainiai kei¢iami proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Sutarties objekto jkainiai perskai¢iuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétines vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuoti Sutarties jkainiai taikomi po
perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties jkainiai del kity mokes¢iy perskai¢iuojami
nebus.

6.4. Jeigu Sutarties jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus, kuriy jkainiai Sutartyje nenumatyti,
papildomy Darby jkainiai gali buti apskai¢iuojami Zemiau pateikiamais budais:

a) pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainj;

b) iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio;
c) panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis;

d) jeigu nejmanoma pritaikyti a), b) arba c) papunkéiuose nurodytus papildomy Darby
apskai¢iavimo btdus, konkretaus papildomo Darbo jkainis apskai¢iuojamas vadovaujantis samaty
skai¢iavimo programos [Sistela] duomeny bazéje nurodytais Darby jkainiais, patvirtintais laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, tadiau statybos produkty ir jrenginiy kaina negali
bati didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos jiems jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne
didesnis nei 5% tiesioginiy islaidy.

T DARBU KOKYBE

7.1.  Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maziausiai prie§ 1 (viena) dieng apie tai informuoti Statinio statybos techninés prieziliros
vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai radtu nepraneses Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieziGros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tag Darba
atidengti patikrinimui. \

7.2.  Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo iSlaidas apmoka Uzsakovas. Jei ekspertizés metu neiSaiSkinamos kitos 3alies klaidos,
ekspertizes atlikimo iSlaidas apmoka $alis, padariusi klaida.

7.3. Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos medziagos, jrengimai,
priemonés) visiskai atitiks galiojan¢iy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
Sutarties dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles.It
tinklapyje ,,Statybos taisykles* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik$
Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tiktai
kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

7.4. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Darbams pradéti batinus dokumentus,
su kuriais jis i§samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy deél jy
neturi.

7.5. Jeigu Rangovui kilty abejoniy del Darby vykdymo, deél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanciy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésme Darby tinkamumui, saugumui, visas abejones
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes netikslumy
Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy neatitikimy statybos
veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova ir
Darbus pratesti tik po Uzsakovo nurodymo.

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS


http://www.statybostaisykles.lt

