

## AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. balandžio 20 d.

Sutarties Nr.41000/550637

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 35.
- 1.2. **Rangovas:** UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300072351, PVM mokėtojo kodas LT 100001363914, registruotos buveinės adresas Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Vasiliūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. kovo 25 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. balandžio 8 d. pasiūlymu Nr. SD-192 bei 2015 m. balandžio 15 d. galutiniu pasiūlymu Nr. SD-192.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1N4114050021**
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma</b>

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 7), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.):

**NV - (Nr. 5885) nuotekų siurblinės, katilinės, S. Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Trakų g. 66, Senujų Trakų k., Senujų Trakų sen., Trakų r. darbus**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	<b>nurodytas Sutarties Priede Nr.7</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.3.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	<b>TAIP</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>Nurodyti Sutarties Priede Nr.6</b>
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties pasirašymo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau per:	<b>70 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo</b>
3.8.	Papildomi darbai	<b>NENUMATYTI</b>

3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma
------	---	---------

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų kaina:
  - 4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro **36.613,04 EUR (Trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai trylika eurų 04 ct) įskaitant PVM.**
  - 4.1.2. Darbų kaina – **30.258,71 EUR (Trisdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 71 ct);**
  - 4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **6.354,33 EUR (Šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai 33 ct).**
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Sutarties SD 4.3 punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui turi būti pateikiama tik po to, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3 punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.

#### 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
  - 5.1.1. Užsakovo atstovas –
  - 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu Rangovas privalo pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą Rangovas privalo pateikti Užsakovo **įgaliotam atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas).**
- 5.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu **saskaitos.vilnius@lesto.lt (AB LESTO Vilniaus regionas).**
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@lesto.lt](mailto:arvydas.mordosas@lesto.lt) apie Medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1 000,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

#### 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapai,
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas,
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai.

#### 7. ŠALIŲ PARAŠAI

**Rangovo vardu:**  
Generalinis direktorius Aloyzas Vasiliūnas

**Užsakovo vardu:**  
Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktorius pavaduotojas Virgilijus Žukauskas

**Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis**

## **Grafikas**

**Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai**

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

\* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

**Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas**

**Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo**

**Informuojame,**  
kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ <b>skyrius</b>		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

**tel. 1802** arba internete **www.lesto.lt**

**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**



**Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir atsiėmimo adresai**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Transformatorius – 10/0,42 kV, 160 kVA galios transformatorius	vnt.	2
2.	Tranzitinė modulinė transformatorinė su dviem galios transformatoriais	vnt.	1
3.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga	vnt.	2

**TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

Eil. Nr.	Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai	
1.	160-1600 kVA	UAB "EKOBA"NA"	UAB "EKOBA"NA"	Pramonės g. 97, Vilnius
			Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"	Liejyklos g. 1a., Šiauliai

**AEEAS ĮRANGOS IŠDAVIMO ADRESAS**

Eil. Nr.	Adresas
1.	Vilniaus regione – Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325, Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius

**TRANZITINĖS MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO KONTAKTINIS ASMUS**

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
1.	Uždaroji akcinė bendrovė "Elga"	Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtamos su dviem transformatoriais)	Kęstutis Elinskas	8 41 594 714 <a href="mailto:kestas@elga.lt">kestas@elga.lt</a>

**MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS\****(Irangą pateiks Pirkėjo prekių atstovas)*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Prekės sudedamosios dalies pavadinimas</b>	<b>Prekės sudedamosios dalies gamintojas</b>	<b>Mato vienetas</b>	<b>Kiekis</b>
1	Korpusas (katu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliais, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkais)	UAB "ELGA", Markučiai UAB (pamato plokštė)	vnt	1
2	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais 400 A srovei ir 10 kV saugikliais	UAB "ELGA"	vnt	2
3	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais	Jean Muller, saugikliai ETI	vnt	2
4	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais 630 A srovei su įžeminimo peiliais I ir II šynų sekcijoms	UAB "ELGA"	vnt	1
5	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas III dydžio su 0,4 kV saugikliais	Jean Muller, saugikliai ETI	vnt	3
6	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais 630 A srovei	UAB "ELGA"	vnt	4

### Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*/*\_\_\_\_\_*/*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */*\_\_\_\_\_*/*, PVM mokėtojo kodas */*\_\_\_\_\_*/*, registruotos buveinės adresas */*\_\_\_\_\_*/*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */*\_\_\_\_\_*/* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)