PASLAUGU IR DARBU SUTARTIMS:
1. Pirkimo verts be PvM 24 599,85  Eur

2. Paslaugos kategorija

3. Paslaugos BVPZ kodas_4 5. -5
4, Sutarties galiojimo data (jskaitant apmokejimui skirta laika):
2046-~01-12, ;

5. Pirkimy plano eilutés numeris: 2014 m. eil. Nr. 49 D05 2 050 : g
6. Pirkimo risies kodas; 0.2 DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 050{5 Suj.03 // ?’

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tikstanciai penkiolikty mety rugpjucio ménesio 1l diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
Rysininky g. 11. Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikiandio pagal bendroves Istatus (toliau —
UZzsakovas),
ir

UAB ..Edrija®, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10,
Klaipeda, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Edmondo Dargio (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — Salimi*,

sudareé Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama .,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.
1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statyba Eglyno g., Jaky g., Ramuniy g.,
Sodo g., Parko g., Jaky k., Medaus g., Ginduliy k., Glaudény g., Purmaliy k., Sendvario sen., Pusy g., Kalotés
k., Kretingalés sen., Klaipédos r. sav., Paribio g., Klaipédos m. sav. rangos darbai pagal pateiktas 2015-07-23
prisijungimo salygas Nr.2015/S.6/3-719, Nr.2015/S.6/3-720 ir techning specifikacija (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

I.3. Darbai turi bati atlikti Eglyno g., Jaky g., Ramuniy g., Sodo g., Parko g., Jaky k., Medaus g., Ginduliy k.,
Glaudeny g., Purmaliy k., Sendvario sen., Pusy g.. Kalotés k., Kretingalés sen., Klaipedos r. sav.. Paribio Q.
Klaipédos m. sav. teritorijose.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraSo abi Zalys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 7 (septynis) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatines oro salygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirad¢ papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu isreiskus tam sutikima
gali buti pratgstas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 22999.85 Eur
Dvidesimt du titkstanciai devyni Simtai devyniasdesimt devyni eurai 85 euro
centai
PVM 21 % 4829.97Eur
Keturi tikstanciai astuoni Simtai dvidesimt devyni eurai 97 euro centai
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Bendra Sutarties kaina 27829,82 Eur

(Sutarties kaina su PVM) Dvidesimt septyni titkstanciai astuoni Simtai dvideSimt devyni eurai 82 euro
centai

o

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama Sios sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta/liudijima visai avanso sumai ir iSankstinio mokejimo saskaita.
Avansinio mokejimo dydis:

Iki 20 % Sutarties kainos be PVM I$ viso: ne daugiau kaip

4599.97 Eur

Keturi tikstan¢iai penki $imtai devyniasdesimt devyni eurai 97 euro
centai

3.4.2. tolesni mokeéjimai, i$ atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui teikiamoje PVM saskaitoje
— faktiiroje, atskai¢ius 3.4.1. punkte nustatytu procentu apskaiCiuota avanso sumg ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.4 punkte, vykdomi tarpiniais mokejimais kas ménesj per 30 (trisdeSimt)
dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo iSradytos pagal abiejy $aliy pasiradyta darby priémimo-perdavimo akta,
pateikimo. Saskaitas — faktiiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véeliau kaip
iki kito ménesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktiira turi buti pateikta pazyma apie atlikty darby islaidas ir vertes
(forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentelé. Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui ar
techniniam prizilirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis atsiskaitymas vykdomas
pagal rangovo pateikta PVM saskaita faktiira tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sia
Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir ispildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasiraSyta galutinj darby priémimo-
perdavimo akta bei statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uzbaigima. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo
datos.

3.4.3. Rangovas iSrasytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskai¢iuoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be Kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktiroje, privalo jrasyti nuorodq ,Atvirkstinis
apmokestinimas “.

3.5. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jradytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka
be saskaitoje faktiiroje nurodytos apskaiciuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiCiuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.7. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodytg banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT 93 7044 0600 0056 4419

AB SEB bankas,

Banko kodas 70440

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.

3.9. Sutartyje numatyta Darby kaina negali buti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus
atveju, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés akty nustatyta tvarka
pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio
dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétines vertés mokesCio
nesikeiCia, kei¢iasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.10. Esant bitinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teise i$ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini
Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekei¢iama.
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3.12. Papildomy darby biitinumas turi bati pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas raStu pateikia motyvuotg siilymg dél papildomy darby butinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Sitlymg dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiskinima dél papildomy darby
pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés nurodant priezastis.

3.14. Uzsakovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby butinybe pagrindziancius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai rastu pranesdamas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraSyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby butinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainiy pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. Suradius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraso papildoma
susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarima dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties
specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo jkainis bus apskai¢iuojamas, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negalés biiti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmenu, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigu parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, nustatytas
kainas.

3.19. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
isigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verte

Avansinio mokéjimo | Kartu su avansinio Visai avansinio | [sigalioja banko garantijos arba draudimo
grazinimo mokéjimo saskaita. mokéjimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo diena
uztikrinimas (banko sumai. arba joje nurodyta vélesne diena ir galioja
garantija arba iki Sutarties jvykdymo.
draudimo bendrovés
laidavimo
rastas/liudijimas)

Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 3000 Eur (trijy tikstanciy eury 0 euro ct) bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutart;.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visg suma, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie$ pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediiras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba triikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasiraSys statybos uzbaigimo
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dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatliecka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teis¢ be oficialaus
Isp¢jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeéti skaic¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekviena termino
praleidimo diena. Uzsakovas turi teise vienasaliskai isskaiciuoti delspinigiy suma i$ Rangovui moketiny sumuy, apie
tai pranesant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspgjes
Rangova pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés | Sutarties jvykdymo
uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesybu nepadengia Sutarties
jvykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 17 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

UZsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavarde Vytautas Valantinas Raimondas Danielkus
Adresas Rysininky 11, Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
Telefonas 846466175 846341240
Faksas 846 466179 846404143
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo.lt info@edrija.lt

6.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teisine galia — po vieng
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancig
juy tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai netaikomi.
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8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija“.
8.5.2. priedas Nr. 2 ,,.Darby kainos Ziniarastis™.

Uzsakovo vardu:

AB ,, Klaipédos vanduo *

1 k. 140089260

RySininky g.11,Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440,

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokétojo kodas LT400892610
Tel.: 8 46 466171, faks.: 8 46 466179

Rangovo vardu:

UAB ,, Edrija*“

Lk 141844491

Plieno g. 10, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440,

LT93 7044 0600 0056 4419

PVM mokétojo kodas LT418444917
Tel.: 8 46 341240, faks.: 8§ 46 404143

reneralinis direktori

_ AB, Klaipédos vanduo”
Plétros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

. Finansy dep&:tmné‘?to direktoré
D Ve Aldona Jornaitiene
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Puslapis 1
1 PRIEDAS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU STATYBA EGLYNO G., JAKU G., RAMUNIU G.,
SODO G., PARKO G., JAKU K., MEDAUS G., GINDULIU K., GLAUDE_NU G., PURMALIU K.,
SENDVARIO SEN., PUSU G., KALOTES K., KRETINGALES SEN., KLAIPEDOS R. SAV., PARIBIO G.,

KLAIPEDOS M. SAV.

Numatoma pirkti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly projektavimo ir statybos darbus Klaipédos r. sav. ir
Klaipédos m. sav. teritorijose. Tinklus suprojektuoti pagal 2015-07-23 prisijungimo salygas Nr.2015/S.6/3-719
(Klaipédos m. sav.) ir 2015-07-23 Nr.2015/S.6/3-720 (Klaipédos r. sav.). Parengus projektus ir gavus statybg
leidzian¢ius dokumentus, juos jgyvendinti.

Jakuy k., Sendvario sen. Numatoma pirkti vandentiekio tinkly ties Eglyno g. 8, Jaky g. 2, Ramuniy g. 4, Sodo

g. 5 ir savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly ties Eglyno g. 8. Jaky g. 2, Parko g. 4, Ramuniy g. 4, Sodo g. 5 Jaky k..
Sendvario sen., Klaipédos r. sav. projektavimo ir statybos darbus.

/““51‘ -z )

suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Eglyno g. iki naudojamojo sklypo
Eglyno g. 8 ribos, nuoteky prijungima atliekant esamame Sulinyje Nr.224 (pl.25/55-0183) ir pratgsiant
buitiniy nuoteky tinkla gatvéje jrengiant @160mm vamzdyna, tinklo gale pastatant plastikinj Sulin;
(0425 mm) ir jrengiant @160mm atSakg iki naudojamo sklypo Eglyno g. 8 ribos, gale pastatant
plastikinj Sulinj (@315 mm) pagal preliminaria tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).
suprojektuoti vandentiekio tinklg gatvéje jrengiant @110mm vamzdyna, jvada numatyti @32mm gale
pastatant pozemine sklende.
Eglyno g. 8 vandentiekio jvado ir buitiniy nuoteky iSvado vietas suderinti su sklypo savininkais raStu
(Vardas Pavardé, data ir parasas).
suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Jaky g. iki naudojamojo sklypo Jaky
g. 2 ribos pagal preliminarig tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).
jrengti vandentiekio jvadg ©32mm nuo esamos vandentiekio linijos ©110mm per Jaky g. iki
naudojamo sklypo Jaky g. 2 ribos, gale pastatant pozeming sklendg.
jrengti nuoteky atSaka @160mm i$ Sulinio Nr.124 (pl.25/55-0202) per Jaky g. iki naudojamo sklypo
Jaky g. 2 ribos, gale pastatant plastikinj Sulinj (315 mm).
Jaky g. 2 vandentiekio jvado ir buitiniy nuoteky isvado vietas suderinti su sklypo savininkais rastu
(Vardas Pavardé, data ir parasas).
suprojektuoti ir jrengti buitiniy nuoteky tinklus Parko g. iki naudojamojo sklypo Parko g. 4 ribos,
prijungimg atlieckant esamame Sulinyje Nr.182 (pl.25/55-0202) pagal preliminarig tinkly jrengimo
schemg (pagal pirkimo dokumentus). Pratesti buitiniy nuoteky tinkla gatvéje jrengiant @160mm
vamzdyng, tinklo gale pastatant plastikinj Sulinj (@425 mm) ir jrengiant @160mm atSakg iki
naudojamo sklypo Parko g. 4 ribos, gale pastatant plastikinj Sulinj (@315 mm).
Parko g. 4 buitiniy nuoteky i$vado vietg suderinti su sklypo savininkais rastu (Vardas Pavarde, data ir
parasas).
suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Ramuniuy g. iki naudojamojo sklypo
Ramuniy g. 4 ribos pagal preliminarig tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).
jrengti vandentiekio jvadg @32mm nuo esamos vandentiekio linijjos @110mm per Ramuniy g. iki
naudojamo sklypo Ramuniy g. 4 ribos, gale pastatant pozeming sklende.
jrengti nuoteky atSakag @160mm i§ Sulinio Nr.133 (pl.25/55-0223) per Ramuniy g. iki naudojamo
sklypo Ramuniy g. 4 ribos, gale pastatant plastikinj Sulinj (@315 mm).
Ramuniy g. 4 vandentiekio jvado ir buitiniy nuoteky iSvado vietas suderinti su sklypo savininkais
raStu (Vardas Pavardé, data ir parasas).
suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Sodo g. 5 sklypo ribose, prijungima
atliekant prie esamos vandentiekio sklendés Nr.232 (pl.25/55-0220) ir esamame Sulinyje Nr.236
(pl.25/55-0220) pagal preliminaria tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).
pratesti vandentiekio jvado tinkla @32mm nuo esamos vandentiekio sklendés Nr.232 perjungiant
esamg vandentiekio tinkla, esantj Sodo g. 5 sklypo ribose. Perjungtas esamas vandentiekio tinklas
uzaklinamas nebenaudojama kryptimi.

jrengti nuoteky isvada ©@160mm nuo esamo Sulinio Nr.236 iki daugiabucio gyvenamojo namo Sodo
g. 5, perjungiant esama buitiniy nuoteky tvarkymo sistema.
Sodo g. 5 vandentiekio jvado ir buitiniy nuoteky idvado vietas suderinti su sklypo savininkais rastu
(Vardas Pavardé, data ir parasas).
preliminarus vandentiekio tinkly ilgis 83m;

-
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preliminarus buitiniy nuoteky tinkly ilgis 133 m.

Kalotés k., Kretingalés sen.

esamy buitiniy nuoteky tinkly perjungimui prie miesto buitiniy nuoteky tinkly ©250mm Pusy g..
Kalotes k., Kretingalés sen. suprojektuoti ir jrengti PuSy g., Kalotés k., Kretingalés sen., buitiniy
nuoteky tinklus @250mm nuo esamo Sulinio Nr.41 (pl.24/57-0264) | esamg Sulinj Nr.46 (pl.24/57-
0264) (priedas Nr.8) pagal preliminaria tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).

esamam buitiniy nuoteky Sulinyje Nr.4l esamas buitiniy nuoteky nuvedimas | buitiniy nuoteky
valymo jrenginius kryptimi 2 panaikinamas jj uzaklinant.

preliminarus buitiniy nuoteky tinkly ilgis Pusy g. 5 m.

Purmaliu k., Sendvario sen.

esamy buitiniy nuoteky tinkly perjungimui prie miesto buitiniy nuoteky tinkly @200mm Glaudény g.,
Purmaliy k., Sendvario sen. suprojektuoti ir jrengti Glaudény g., Purmaliy k., Sendvario sen. buitiniy
nuoteky tinklus ©@200mm nuo esamo Sulinio Nr.130 (pl.24/57-0282) j esama Sulinj Nr.246 (pl.24/57-
0264), pagal preliminaria tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).

esamam buitiniy nuoteky Sulinyje Nr.130 esamas buitiniy nuoteky nuvedimas j buitiniy nuoteky
valymo jrenginius kryptimi 2 panaikinamas jj uzaklinant.

preliminarus buitiniy nuoteky tinkly ilgis Glaudény g. 2 m.

Ginduliu k., Sendvario sen.

esamy buitiniy nuoteky tinkly perjungimui prie Ginduliy k. buitiniy nuoteky tinkly @160mm Medaus
g., Ginduliy k., Sendvario sen. suprojektuoti ir jrengti Medaus g. sléginius buitiniy nuoteky tinklus
nuo esamo nuoteky Sulinio Nr.53 (siurblines) (pl.25/56-0337) | esamg Sulinj Nr.58 (pl.24/56-0337)
pagal preliminaria tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).

preliminarus buitiniy nuoteky tinkly ilgis Medaus g. 8 m.

Paribio g. Klaipédos m.

Numatoma pirkti vandentiekio tinkly ties Paribio g. 6, 6a, 8, 8a, 10 ir savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly ties
Paribio g. 6, 6a, 8, 8a, 10, Klaipedos m. projektavimo ir statybos darbus.

Tinklus suprojektuoti pagal 2015-07-23 prisijungimo salygas Nr.2015/S.6/3-719. Parengus projekta ir gavus
statybg leidziantj dokumenta, jj jgyvendinti:

suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Paribio g. iki naudojamojo sklypo
Paribio g. 6 ribos pagal preliminaria tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).

frengti vandentiekio jvada O32mm nuo esamos vandentiekio linijos ©@160mm per Paribio g. iki
naudojamo sklypo Paribio g. 6 ribos, gale pastatant pozeming sklende.

jrengti nuoteky atsaka @160mm i Sulinio Nr.241 (pl.24/57-0222) per Paribio g. iki naudojamo sklypo
Paribio g. 6 ribos, gale pastatant plastikinj Sulinj (@315 mm).

Paribio g. 6 vandentiekio jvado ir buitiniy nuoteky iSvado vietas suderinti su sklypo savininkais rastu
(Vardas Pavarde, data ir parasas).

suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Paribio g. iki naudojamojo sklypo
Paribio g. 6a ribos pagal preliminarig tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).

jrengti vandentiekio jvada ©32mm nuo esamos vandentiekio linijjos ©@160mm per Paribio g. iki
naudojamo sklypo Paribio g. 6a ribos, gale pastatant pozeming sklende.

jrengti nuoteky atsaka @160mm i3 Sulinio Nr.181 (pl.24/57-0222) per Paribio g. iki naudojamo sklypo
Paribio g. 6a ribos, gale pastatant plastikinj Sulinj (@315 mm).

suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Paribio g. iki naudojamojo sklypo
Paribio g. 8 ribos pagal preliminarig tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).

jrengti vandentiekio jvada ¥32mm nuo esamos vandentiekio linijos @160mm per Paribio g. iki
naudojamo sklypo Paribio g. 8 ribos, gale pastatant pozeming sklendeg.

jrengti nuoteky atSaka @160mm i$ Sulinio Nr.171 (pl.24/57-0222) per Paribio g. iki naudojamo sklypo
Paribio g. 8 ribos, gale pastatant plastikinj Sulinj (@315 mm).

suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Paribio g. iki naudojamojo sklypo
Paribio g. 8a ribos pagal preliminaria tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).

jrengti vandentiekio jvada ©32mm nuo esamos vandentiekio linijos @160mm per Paribio g. iki
naudojamo sklypo Paribio g. 8a ribos, gale pastatant pozemine sklende.

jrengti nuoteky atSakg @160mm i Sulinio Nr.171 (pl.24/57-0222) per Paribio g. iki naudojamo sklypo
Paribio g. 8a ribos, gale pastatant plastikinj Sulinj (0315 mm).

suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus Paribio g. iki naudojamojo sklypo
Paribio g. 10 ribos pagal preliminarig tinkly jrengimo schema (pagal pirkimo dokumentus).

jrengti vandentiekio jvada @32mm nuo esamos vandentiekio linijos ©@160mm per Paribio g. iki
naudojamo sklypo Paribio g. 10 ribos, gale pastatant pozeming skl
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- jrengti nuoteky atsaka @160mm i$ Sulinio Nr.161 (pl.24/57-0222) per Paribio g. iki naudojamo sklypo
Paribio g. 10 ribos, gale pastatant plastikinj Sulinj (9315 mm).
- preliminarus vandentiekio tinkly ilgis 52 m;
- preliminarus buitiniy nuoteky tinkly ilgis 62 m.

Preliminarus jrengiamy vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly ilgis sumoje apie 345 m:
Rangovui paliekama teis¢ sitilyti projektuojamy ir jrengiamy tinkly trasy viety tikslinima.

L. BENDROJI DALIS

1. Perkamy darby aprasymas

Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,.Statinio projektavimas™ parengti supaprastintus vandentiekio tinkly ir
buitiniy nuoteky tinkly statybos projektus. Pries projekty atlikimg gauti visas reikalingas prisijungimo salygas,
specialiuosius architektirinius reikalavimus, nacionalinés zemeés tarnybos sutikima, parengti topografing nuotrauka
ir inzinering geologija (pagal poreikj).

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statyba leidziantys dokumentai* kartu su statytoju gauti miesto ir rajono
savivaldybeés jgalioto valstybés tarnautojo raSytinius pritarimus supaprastintiems statybos projektams.

Vadovaujantis parengtais supaprastintais statybos projektais ir STR 1.08.02:2002 ,.Statybos darbai* jrengti
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinéjimo darbus.

Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkyma jrodanc¢ius dokumentus.

Atlikti tinkly geodezines nuotraukas (privaloma pateikti 3 egz. geodeziniy nuotrauky popieriniame formate ir
1 kompl. CD — skaitmeninéje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrinius matavimus (privaloma pateikti 1 egz.
kadastro byly popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmenin¢je laikmenoje).

Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procedtrose.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi buti numatyti is anksto.

2. Reikalavimai tiekéjui

Prie§ teikdamas Pasitilyma, Tiekéjas privalo susipazinti su numatoma statybos darby teritorija, kad galéty pats
jvertinti esama situacija, ir jvertinti numatomy atlikti darby kiekius.

Tiekéjas turi tureti teise biiti statinio statybos rangovu.

3, Reikalavimai projektavimui, statybai ir naudojamoms medziagoms

Projektuojant ir vykdant statyba, butina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojancCiais jstatymais,
Vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
isakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

Projektine dokumentacija turi buti ruoSiama lietuviy kalba, Uzsakovui perduodamas projektinés
dokumentacijos komplekty skai¢ius — 4 egz. popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmeninéje laikmenoje.

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir tureti atitikties jvertinimo dokumentg. Visoms panaudotoms medziagoms ir gaminiams rangovas
privalés pateikti eksploataciniy savybiy deklaracijas.

Vykdant statybos darbus, Tiekéjas privalo uztikrinti privaziavima, pri¢jima prie esamy pastaty.

Vandentiekio sistemos elementai. Vandentiekio tinklai jrengiami i§ PE100 arba PE80 polietileniniy vamzdziy.
ISorinis skersmuo 110mm ir 32mm, slégio klas¢ PN10. Sujungimo biidai sandurinis suvirinimas arba movinis
elektrinis lydymas. Fasoninés dalys i$ kaliojo ketaus, padengto epoksidine milteline danga, flansai slégio klasei
PN16, montavimo biidas — flanS$inis, jungtys atsparios tempimui. Ivado atjungimui montuojama PN16 jvadiné
pozeminé sklendé jrengiama su tempimui atspariomis jungtimis, teleskopiniu prailginimo veleny, korpusas
pagamintas i$ kalaus ketaus pagal LST EN 1563 padengtu milteline epoksidine danga pagal DIN 30677-T2.
Vamzdziai ir fasoninés dalys turi turéti LR Sveikatos apsaugos ministerijos leidimg geriamo vandens
vandentiekiams naudoti. Vandentiekio tinklai turi atitikti techninius reikalavimus ir standartag LST EN 12201-2.

Nuotakyno sistemos elementai. Savitakiniai nuotakyno tinklai jrengiami i§ PVC lygiasieniy moviniy
savitakiniy nuoteky vamzdziy, iSorinis skersmuo 160mm, ziedinio standumo klas¢ 8 kN/m2 arba 4 kN/m2.
Nuoteky tinklai turi atitikti techninius reikalavimus ir standartus LST ISO 4435, LST EN 1401.

Kiti elementai. Plastikiniai Suliniai i§ surenkamy elementy D425-315mm. Vamzdyny prijungimas arba
per¢jimas vykdomas pragreziant arba per gamintojo jrengtas angas, peréjimy per Suliniy sieng vietose naudojant
standartines tarpines. Gelzbetoniniai Suliniai nepralaidis vandeniui (pagal LST EN 12390-8 reikalavimus),
pagaminti i$ surenkamy gelzbetoniniy elementy (ziedy), ziedai su uZzlankais, suleidziami vienas kito atzvilgiu.
Vamzdyny prijungimas arba peréjimas vykdomas pragreziant arba per gamintojo jrengtas angas, peréjimy per
Suliniy sieng vietose naudojant specialias pasiurk$tintas movas ar standartines tarpines. Sandarinimas atliekamas
naudojant specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidzius sandarinimo miSinius. Gelzbetoniniai gaminiai
turi buti naudojami su sustiprinta armatira. Surenkami gelzbetoniniai Suliniai montuojami pagal UAB
,.Ekoprojektas* sudarytus Suliniy albumus.

Lipynés apsaugotos nuo korozijos poveikio, pagamintos i$ ketaus, plieno ar lygiavertés, turi atitikti LST EN
13101:2003 reikalavimus.
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Suliniy liukai i$ kalaus ketaus, ant dang¢io turi biti uzrasas ,.Klaipédos vanduo™ ir jmonés logotipas. Liukai
jrengiami viename lygyje su gatvés arba Saligatvio danga privalo biti su tarpine, uZztikrinan¢ia nepralaiduma
paviriniam vandeniui. Dang¢iy uzrakinimui numatytas mechaninis uzraktas su nestandartiniu raktu. Dangiy
apkrova D400, C250, B125, priklausomai nuo jrengimo vietos ir tenkancios apkrovos. Liukai turi atitikti LST EN

124 reikalavimus.
Suliniy Zyméjimo informacinés lentelés patvarios ir atsparios ory poveikiui standartinio tipo emaliuotos arba

lygiavertés.
4. Reikalavimai darby vykdymui
1.Statybos darbams turés vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teis¢ biti statiniy statybos
vadovu.

2.Vykdant statybos darbus bitina prisilaikyti rangovinés organizacijos Statybos taisykliy.
3. Baiges statybos darbus rangovas privalés sutvarkyti teritorija.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ..Klaipédos vanduo™ UAB ..Edrija®




2 PRIEDAS
DARBU KAINOS ZINIARASTIS

VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKY TINKLY STATYBA EGLYNO G., JAKY G.,
RAMUNIY G., SODO G., PARKO G., JAKY K., MEDAUS G., GINDULIY K.,
GLAUDENY G., PURMALIY K., SENDVARIO SEN., PUSY G., KALOTES K.,
KRETINGALES SEN., KLAIPEDOS R. SAV., PARIBIO G., KLAIPEDOS M. SAV.

Eil. Darby pavadinimas Kaina,
Nr. eurais be
PVM
1. Projekty parengimas  ir statybg leidzian¢iy dokumenty 1000,00
gavimas (kai tai privaloma)
2 Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statyba Eglyno g. 8 4683,00
e Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statyba Jaky g. 2 1259.,00
4. Buitiniy nuoteky tinkly statyba Parko g. 4 1534,27
D Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statyba Ramuniy g. 4 1105,79
6. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statyba Sodo g. 5 4971,08
7, Buitiniy nuoteky tinkly statyba Pusy g., Kalotés k. 525,24
8. Buitiniy nuoteky tinkly statyba Glaudény g., Purmaliy k. 491.48
9. Buitiniy nuoteky tinkly statyba Medaus g., Ginduliy k. 737,70
10. | Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statyba Paribio g. 5292,29
Klaipédos m.
11. | Geodeziniy nuotrauky paruoSimas 800,00
12. | Kadastriniai matavimai 600,00
Bendra pasiilymo kaina, eurais be PVM: 22999,85
PVM 21%: 4829,97
Bendra pasiiilymo kaina, eurais su PVM: | 2782982
Pastaba:

Tiekéjas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikstele, turi
jvertinti visas iSlaidas, susijusias su tinkly projektavimu ir statyba, t. y: medZiagy
kainas, darbo uZmokescio islaidas, mechanizmy eksploatacijos kainas, mokescius ir t.t.
Taip pat kainos skaiciavimo lenteléje turi biti jvertinti visi reikalingi atlikti darbai:
Zemés darbai, vandens lygio paZeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, Suliniy
sumontavimas, uZdaromosios armatiiros jrengimas, prisijungimas prie veikianciy
tinkly, tinkly ishandymas, praplovimas, gatviy atstatymas, teritorijos sutvarkymas, TV
diagnostika ir kt. darbai.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
AB ,,Klaipédos vanduo UAB ,, Edrija*
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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS /7. 10/.5/5 (T O3 -4}

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
jskaitant visas islaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar viesSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal Sia Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés— pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaic¢iais ir zZodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir Kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkre¢ios Salies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakinga uz saugy darbg
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilines
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmone, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu. kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilings
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy

reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo raSytinj
sutikima;

fu

3.2.5. Gauti zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad buty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
inkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateikias konkurso metu)

nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinCius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo

datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

>

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).
3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia butina).

- = "‘—/
—h e
. =



3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty., komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aikstel¢je, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga:

3.2.15. Kartu su techniniu priziirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedurose;

3.2.16. Ne veéliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba pac¢iam organizuoja statybos uzbaigimo procedtira.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj priziiirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priemimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i$ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. | Sutarties kaina turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos i$laidos ir mokesciai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisake sudaryti
Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo siiiloma Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jsp&ja apie tai Rangova, nurodydamas, del kokio pazeidimo pateikia
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uZztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, ta¢iau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges. Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rato originalg su
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prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj raita, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygu 6.2, 6.3. 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

T Sallq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respubllkos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu,
kuriais galéty padaryti zalos viena Kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir juy mokejimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutart] nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél ne;prastu aplmkyblq, kuriy Salys negalejo kontroliuoti ir protingai
numatyti, i$vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir Kiti aktai, kurie tur¢jo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, Kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykleése, patv1rtmtose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ..Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy
isdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
ne;vykdqu arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, Jelgu laiku nebuvo patelktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia
prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti Kitai Saliai zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto
prane$imo arba deél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutart], jskaitant autorines ir Kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

10. Saliy pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos istatymus:

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistanCiy istatqu, kity
privalomy teises akty, talsykllq, statuty, teismo sprendlmq, 1statq, nuostatuy, potvarqu, jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo j ;snparelgOJlmal

11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i$ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio Kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeldlmu nebus laikomas vieSas informacijos apie Pirkeja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darbuy atlikimo garantijos.
12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.
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12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimag patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasleptiems defektams — dvideSimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas deél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu dél defekto pobtidzio jie neturi buti
pasalinti anksciau, privalo pasalinti UZzsakovo nurodytus defektus savo [éSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, liecka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal ig Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSujy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkimg arba kai atikus supaprastinta
pirkima Sutarties vert¢ be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biuitinybés nebuvo
jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas.
Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti raStu ir pasiraSyti deramai jgalioty Sutarties Saliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudéting ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties saklygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy prasSyme nurodytas aplinkybes, argumentus
ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi
Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

15. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutart], ji pazeidzia Sutartj.

15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

15.2.5. nutraukti Sutartj;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo buidus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas
16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.
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16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne d¢l Rangovo
kaltés, Rangovas gali radytiniu pranesimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

16.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojan¢ia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo
masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokeéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokeétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojangio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs del veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali bliti nutraukiama rastisSku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas rastu pranesa
Uzsakovui pries 60 (SeSiasdesimt) dieny.

17.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg praneSdamas
Rangovui prie§ 30 (trisdesimt) dieny.

17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek gallma grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esan¢ia Rangovo skola Uzsakovui ir UZzsakovo skola
Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo Kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
isieskomi, i¥skai¢iuojant juos i$ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

17.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekejas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

18. Gincy nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gmcal kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprend21am1 abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. Balglamosms nuostatos

19.1. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai tre¢iajai Saliai
be iankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje pusé¢je.




