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UAB ,,Radviliskio Siluma*

Atstovaujama (s)

Gamybos sk. virSininko pavaduojancio direktoriy
Virginijaus Chlebausko

(toliau vadinama(s) — UZSAKOVU), ir

UAB ,,Akmens takas*,

Atstovaujama (s)

Direktoriaus Donato UndZio

(toliau vadinama(s) - TIEKEJU),

toliau kartu vadinami Salimis, sudarome $ia darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos  jstatymai.,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja iki
visisko Sutartyje numatyty Saliy j Isipareigojimy jvykdymo.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti
siunc¢iami faksu, paStu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) TIEKEJUI pasiradytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam is ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
praneiti kitai Saliai.

Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos LR pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatyme (toliau — Viesyjy
pirkimy jstatymas).

Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsmauunancu} iStekliy energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonés ,.Silumos tiekimo tinkly
modernizavimas ir plétra®,

Rangovui netinkamai atlikus darbus ir del to Uzsakovui negavus ES paramos pagal 2014-
2020 mety Buropos Sgjungos fondy investiciniy veiksmy programos lésas, Rangovas atlygina visus
UZsakovo patirtus nuostolius ir i$laidas.

Techniniame darbo projekte nurodytas pavadinimas ,,Magistraliniy $ilumos tickimo tinkly
Zirony g. ir Siauliy g. Radviliskyje, rekonstravimo projektas® atitinka investicinio projekto Nr.
04.3.2-LVPA-K-102-06-0007 pavadinimg ,Magistraliniy ~(orinés) Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimas Radviliskio mieste®.

2. Sutarties dalykas

Sia Sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZsakovui savo jégomis, medZziagomis, rizika bei atsakomybe
pagal UZsakovo pateikta Techninj darbo projekts, per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ,,Magistraliniy (orin¢s) Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas Radviligkio mieste* Darbus ir
juos perduoti kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
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TIEKEJUI biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokeéti TIEKEJUI Sutarties kaing.
2.1. Darby atlikimo vieta: Radviliskis.

3, Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 1075 554,48 € su PVM, kuria sudaro 186 666,48 € PVM ir
888 888,00 €. Si suma atitinka kaing TIEKEJO pateiktame pasitlyme.

3.2. Uz 8ig kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateiktg Techninj darbo proejkta.
| Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Darby objekto pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
parengimo iSlaidos (kadastriniy matavimy bylos parengimas, iSpildomoji dokumentacija ar kiti
reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises
aktus bei Sutartj priklausancios islaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy TIEKEJAS
nenumaté sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal uzsakymo dokumentus, ir jic yra
biitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, juos TIEKEJAS atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybems, gali buti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
Sutarties tinkamam jvykdymui.

3.5. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby
objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

3.5.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, TIEKIJO
pateiktg nevykdytiny Darby lokaling sgmatg jforminant dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties
kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling
sgqmata.

3.5.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny
Darby lokaling samatg bei sitilymg dél keisting Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO
sitlymo  atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvigaliu
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal TIEKEJO pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sgmatg
bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui,
Sutarties kaina negali biiti didinama.

3.6. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijan¢iy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Pridetinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojandius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama (didinami ar
maZinami) pasikeitus (padidejus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaitiuojama tik ta
kainos (jkainiy) dalis, kuriai tur¢jo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik
pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio)
pridétinés vertés mokes¢io tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu,
pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (ikainiui).
UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazejusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

3.10. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiragomu protokolu, kuriame
uZzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei sutarties kaina ir $io perskaic¢iavimo jsigaliojimo sglygos.
3.11. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlickamas.
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3.13. Apmokejimas uZ faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal pateiktg Atlikty darby aktg ir PVM
sgskaitg faktiirg.

3.14. Darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. Uz Sutartyje
nenurodytus, taciau TIEKEJO dél kokiy nors priezas¢iy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us).

4.2. Kai visi pagal sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priémimo akta.

4.4. TIEKEJAS pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita). Sgskaitg
TIEKEJAS gali igradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby aktg (galutiniam mokéjimui -
Darby perdavimo — priemimo aktg). Sgskaitoje turi biiti nurodytas sutarties ir Atlikty Darby akto
(Darby perdavimo — priemimo akto) numeris. Pric sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy
pasiraSytas Atlikty Darby aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti
pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. UZ Rangovo pilnai ir tinkamai atliktus bei Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo priimtus Darbus
apmokama i§ ES paramos dalies per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty darby akto,
pazymos apie atlikty darby verte ir atlikty darby priémimo - perdavimo akto pasira§ymo ir PVM
sgskaitos - faktliros gavimo dienos ir i§ nuosavos dalies per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
atlikty darby akto, paZymos apie atlikty darby verte ir atlikty darby priémimo - perdavimo akto
pasiraSymo ir PVM saskaitos - faktiiros gavimo dienos.

4.6. Uz atliktus Darbus ar jy dalj ir pateiktas medZiagas i§ ES paramos dalies UZsakovas sumoka
Rangovui per 90 (devyniasdesimt) dieny, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo lesy
gavimo | projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta projekto sgskaitg dienos.

4.6. Rangovas PVM sgskaitg faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis
clektronine paslauga ,,E. sgskaita (elektronines paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasickiama adresu
www.esaskaita.cu).

4.7. Avansinis mokéjimas nemokamas.

S. Sutarties Darby atlikimo terminai:

5.1. Darbai turi biti atlikti iki 2021-08-17. Darby atlikimo terminas, rastisku Saliy susitarimu gali
buti pratgsiamas ir (ar) sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausandioms aplinkybéms, del
kuriy negaléjo biiti atlickami Darbai, terminui, kol idnyks ios aplinkybeés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 $iy atvejy:

5.1.1. Usakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo jam nustatytus isipareigojimus ir todél
TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

5.1.2. UZsakovo TIEKEJUI pateikiami nurodymai turejo itakos TIEKEJO Darby atlikimo
terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny teisctus interesus;

5.1.3. i8skirtinai nepalankios klimato sglygos Darbams atlikti;

5.1.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems treticiems asmenims TIEKEJU]
trukdo laiku atlikti darbus;

5.1.5. Isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Darby;

5.2. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas kaip umatyta 5.1. punkte pratesti ir
(ar) sustabdyti Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS prievalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykiy
ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél koTIEKEJAS
negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal sutartj. Darby atlikimo termino pratesimas
nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu susitarimu.

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal pateikta Darby vykdymo grafikg.

5.4. Sutartis gali biiti pratgsta ne daugiau nei 1 kartg 1 ménesio laikotarpiui.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
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Darbai, iStaisyti defektai ir pasira§yti Darby priémimo — perdavimo aktai, statinys pripazintas
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tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir UZSAKOVUI perduoti visi statinio pripazinimo
tinkamu naudoti ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6. Pastebéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darby
atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
akivaizdziy Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti
priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai TIEKEJAS privalo ragtu pranesti UZSAKOVUI.
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla $is reikalavimas ir TIEKEJAS jgyja teise i
Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5.8. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir pri¢émimo tvarka:

6.1. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties.
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg
UZSAKOVUL

0.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atlickami uz Darbus, atliktus per vieng menesj,
o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos
visos TIEKEJUI pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby prlemlmo aktg pasiraso: i3
TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés —
Techninis priZitirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. TIEKEJO atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, statinio
kadastrine byla, kita i8pildomoji dokumentacija, TIEKEJUI priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty Darby priemimas atlickamas pasiraSant atlikty Dalbu peldawmo — priemimo aktg.
TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo
dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo
dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas j ji TIEKEJUL, arba
tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia ragtu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teises akty nustatyta tvarka perdavus techning —1sp11domzya( dokumentacuq TIEKEJAS pries 10
(desumt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby pnemlmq ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo TIEKEJO pranes1mo gavimo dienos ir per sekan¢ias 5 (penkias) darbo dienas pasirago
perdavimo ir pllemlmo aktg arba tuo paciu terminu pa1usk1a raStu Sutarties nuostatomis pagrijstas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. [3taisius Dar by defektus.
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslepu kitais Darbais ir l(OIlStILll(ClJOl]]lb
(vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai
prie$ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar
jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Dalbq reikalavimy be UZSAKOVO

raStiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Salu;
pasiraSomas Defektinis aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiragyti Defektinj aktg, jis
pasirasomas UZSAKOVO vienagaligkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai
arba i$siunc¢iamas registruotu pastu.
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6.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo sgskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareikiti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del
TIEKEJO Kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS i3taisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymg ir jos darba.
paruoSia Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktg ir pateikia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijai visg reikiamg dokumentacijy vadovaujantis Lictuvos Respublikos teises akuy
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg
laikotarpj pasalinti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir
yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai;

7.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdyny ir kt.).

7.1.3. 20 (dvide§imt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai (ir
paslaugos) atitiks numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeéje Darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj TIEKEJAS pats
arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiSkejusj defekta, jo iStaisymo bidg bei tvarkg. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado del
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan¢iy sprendimy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinangiy aplinkybiy.

7.4 TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
UZSAKOVAS, iStaisydamas defektg, jskaitant UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panasiai.
7.5. TIEKEJAS kartu su TIEKEJO atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) aktu turi
pateikti  dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal
pasiraSyta rangos sutartj. Sis dokumentas TIEKEJO nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del
rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokéjimg statytojui (uzsakovui). Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

8. Draudimai ir Sutarties jvykdymo uztikrinimas

8.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma — 3 % nuo Sutarties vertés be PVM. Sioje garantijoje
nustatytomis sglygomis besglygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavejui ne
daugiau, kaip garantijoje nurodytos sumos per 10 (desimt) dieny, gaves pirmg raStiSkg Garantijos
gavejo reikalavimg mokéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos numeris, patvirtinantj, kad
Klientas nejvykdé Sutarties salygy, nurodant, kokios Sutarties sglygos nebuvo ivykdytos. Garantijos
gavejas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties sglygy nevykdymo.

8.2. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj dokumenta, TIEK[JAS
gali prasyti UZSAKOVO patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitlomg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg patvirtinantj dokumentg. Sis patvirtinimas i§ UZSAKOVO neatima teiseés atmesti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, gavus informacijos, kad Sutarties jvykdymg uztikrinantis tkio
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subjektas tapo nemokus ar nejvykde jsipareigojimy UZSAKOVUI arba kitiems tikio subjektams, ar
netinkamai juos vykde.

8.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg sutarties laikotarpj (iki visisko sutarties
salygy jvykdymo). Kai sutarties jvykdymo uZtikrinimo reikalaujama Lietuvos Respublikoje ar
uzsienio valstybéje registruoto banko garantija, arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje
registruotos  draudimo bendrovés laidavimo rastu, TIEKEJAS, kurio Pasililymas pripaZintas
laim¢jusiu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, privalo UZSAKOVUI
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg.

8.4. Sutarties vykdymo uZtikrinimo dalykas: bet koks TIEKEJO prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visi§kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

8.5. Sutarties vykdymo uztikrinimo sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (desimt) dieny
nuo pirmo radtistko UZSAKOVO  pranesimo Sutarties jvykdymo utikrinimo davejui apie
TIEKEJO Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidimg, dalinj ar visiska jy nevykdymag arba netinkamg
vykdymg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZSAKOVAS
pagristy savo reikalavimg. UZSAKOVAS pranedime Sutarties jvykdymo uZtikrinimo davejui
nurodys, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma jam priklauso dél to, kad TIEKEJAS dalinai ar
visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé Sutartj.

8.6. Jeigu UZSAKOVAS pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, TIEKEJAS, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo apie
pasinaudojimg Sutarties jvykdymo uZtikrinimu i$siuntimo dienos pateikti UZSAKOVUI naujg
sutarties jvykdymo uztikrinimg 8.1. punkte nurodytai sumai;

8.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas, gavus ra$ytinj TIEKEJO praSyma.

8.8. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
riziky UZSAKOVO naudaj ir iteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUL.

8.9. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanéiuose
teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti
civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

9. galiq teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1. kontrolivoti ir prizitreti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe
atitinka techninj darbo projekty, Aktus, sgskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy
naudojima.

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekty ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo
projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby
defekty paSalinimo arba paalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita.

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢iandius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo
objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

9.2. UZSAKOVAS jsiparcigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio TIEKEJO prafymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta

apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.



9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi
kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZSAKOVA ne
veliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam
reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

9.2.3. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Sutart;.

9.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy
Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas. Darby techning priezitirg vykdo UZSAKOVO paskirtas
techninis prizitirétojas.

9.2.8. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus.

9.3. TIEKEJAS turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO teisémis.

9.3.2. gauti UZSAKOVO apmokejimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

9.3.3 Darby atlikimui pasitelkti $iuos subtickéjus (subrangovus) (Loretos Petkevicienés 1] jm.k.
171386847 adresas: Maironio g. 47, Radviliskis)

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO teisemis.

9.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo rastiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas
nurodyti  konkrecias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo
priemones.

9.4.2. pradeti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas uz
atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus,
statybvietés perdavimo ir priemimo aktg ir informuoja TIEKEJA apie paskirta techninj prizitirétojg.
9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti atestuotg statinio Statybos vadova ir asmenj, atsakingg uz elektros
iikj ir darby saugg;

9.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Sutartj. TIEKIJO
atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS

prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstovg.

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti T IEKEJAS, kad bty
tinkamai organizuotas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas ir jos darbas,
paruosti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg ir pateikti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lictuvos Respublikos  teisés akty
reikalavimais bei dalyvauti oficialiose procediirose.

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripazjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad biity padalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, deél kuriy
Statinys nebiity pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie biity nurodyti Statinio pripazinimo
tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su iuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS

privalo biiti lojalus UZSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu
bity Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar)
lgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i8spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garant ac




Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui.

9.4.9. Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir
(ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.10. savarankiSkai apsirGipinti materialiniais iStekliais, reikalingais sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir
gaminiy priémimg, organizuoti jy sandeliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUL

9.4.11. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima, o
Darby vykdymo grafika, pasira$ant papildomus susitarimus.

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti ULSAKOV/\ apic atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus,
iSra8yti sgskaitas — faktiiras, kitg no1matyv1mq statybos dokumenty nurodyty statybos Darby
atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu prane§ti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacijg.
9.4.13. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prizitrétojui  lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.14. garantuoti saugy dalbe}, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos.

Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
TIEKEJUI visg Sutarties galiojimo laikotarp;.

9.4.16. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaigkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam ldlkOlalplLll UZSAKOVUI pateikus rastiskg
pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti
paSalinti anksciau.

9.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teis¢s akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkan&ius j Jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei
iSvezus jas i teutoxuos pateikti UZSAKOVUI patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezimg | tam specialiai skirtas vietas.

9.4.19. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo i$laidas.

9.4.20. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikian¢iais tinklai darbus, juos koordinuoti ir
organizavimo dalj derinti su UZsakovu Darby atlikimo kalendoriniame grafike.

9.4.21. savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.22. uztikrinti, kad | statybviet¢, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys.

9.4.23. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau
negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti statybviete ir kitas vietas, kurie buvo pudu - TTE-
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KEJUI sutartiniu laikotarpiu. [§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita. De-
montuojamy Silumos tinkly vamzdynai, armatiira ir kitos metalo konstrukcijos perduodamos uZsa-
kovui neatlygintinai pagal perdavimo-pri¢émimo akta adresu — Zirony g. 3, Radviliskis. Aktg pasira-
So Saliy paskirti atsakingi atstovai.

9.4.24. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.25. pripazjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaikinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyty iSpildomajg projektine dokumentacijg, gaminiy sertifikatus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.26. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas.

9.4.27. Darby vykdymo metu dalyvauti UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose, j kuriuos
TIEKEJO jgalioti asmenys yra kvie¢iami UZsakovo rastu arba el. paStu prie§ 2 darbo dienas iki
numatomo susirinkimo datos. Siuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Saliy jgalioty atstovy pa-
raSais patvirtinti protokoliniai sprendimai TIEKEJUI yra privalomi.

9.4.28. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO
nurodymus.

9.4.29. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zo-
nose (elektros tinkly, ry8iy linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviy vaZiuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZzeminiy komunikacijy vietose ir kt.

10. §aliq atsakomybé

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokeéti uZ atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluoty dieng
nuo veluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo), pranesgs pries 10 (desimt) dieny, nutraukti
sutartj, jei TIEKEJAS be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.

10.3. Jei TIEKEJAS neatlicka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama
suma, nurodytg Siame uztikrinime. Jei §iuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS
jsipareigoja toliau vykdyti sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo sutartyje nurodytos visos sutarties objekto kainos;

10.4. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés priezitiros vykdytojy rastiskus
reikalavimus deél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant pagrjstiems
TIEKEJO argumentams per technologiskai buting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty
Siame uztikrinime ir jei $iuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS Isipareigoja toliau vykdyti
sutartj, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVUI 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng
paveluotg dieng nuo sutartyje nurodytos sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.5. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienadalius sandorius).

10.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepadalina defekty, UZSAKOVO
nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina UZSAKOVO ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei del nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro sutartyje nurodyto Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, TIEKIJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata.
kurios pagrindu koreguojama sutarties kaina.

11.2. Jei del nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy sutartyje numatytus
atskirus Darbus (ar jy dalj) bitina keisti kitais, TIRKI:JAS pateikia nevykdytiny Darby-lokaline




samatg bei sitlymg dél keistiny Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitlymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).
11.3. Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausandiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitilyme
nurodyty — medziagy/jrangos  (jei  rinkoje  nebegaminamos/nebetickiamos  reikalingos
medZiagos/jranga ar pan.), ar d¢l kity nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy.
butina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jrangg, TIEKEJAS pateikia lokaline sgmatg bei
siilymg del keistiny medziagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sidlymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) sutarties kaina (jei
reikia).

11.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis sglygomis ir tvarka, jeigu sutarties sglygy keitimas
nenumatytas Pagrindinéje sutartyje.

11.5. Visi auks¢iau mineti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei
del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy Darby, nejrasyty |
sutart], ta¢iau be kuriy negalima uZbaigti sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo
sutar¢iy kaina negali vir$yti 30 procenty pradinés sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viesyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11.8. Sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Sutartyje nurodytus ir /ar pasitelkti nauju
subtiekéjus  (subrangovus). Kei¢ian¢iojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo)
kvalifikacija turi biiti pakankama Sutarties uzduoties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai
pasitelikiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti UzZsakovg
nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar  pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant Saliy
papildomo susitarimo prie Sutarties projektg ir dokumentus, jrodancius subtiekejo (subrangovo)
kvalifikacijg ( turi teis¢ verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiams arba atitinka kitus pirkimo
dokumentuose nustaytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams),
jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitik(j kvalifikacijos reikalavimams), o UZzsakovas
privalo per 3 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateiktg Saliy
papildomg susitarimg prie Sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui
ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

11.9. Uzsakovui nustacius Tiek¢jo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekejo (subrangovo)
neatitikimg kvalifikaciniams reikalavimams, Uzsakovas reikalauja TIEKEJO per protingg terming
tokj subtiekéjg (subrangovg) pakeisti kitu.

12. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas technin¢je specifikacijoje, statinio projekte ir
sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty
reikalavimy, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimo islaidas.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1. UZSAKOVAS turi teise, jspejes TIEKEJA prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienadaliskai (be
teismo) nutraukti sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

13.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti
UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEJUI i$keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.
13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja galutinai pabaigti Darbus.
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13.2.3. po radtisdko UZSAKOVO isp¢jimo TIEKEJAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg pazeidzia.
13.2.4. UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki sutarties
nutraukimo atliktus Darbus, pasiraSant perdavimo-priemimo aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi
tik uz tinkamai atliktus Darbus (jei sutartis nutraukta dél TIEKEJO kaltés, i§ mokétinos sumos
iskai¢iaves netesybas ir nuostolius).

13.3. TIEKEJAS turi teis¢ vienasalidkai nutraukti sutar(j ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny,
nuo PVM sgskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus.
iSskyrus sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.4. UZSAKOVUI arba TIEKEEJUI vienasaliskai nutraukus sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki
sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akty.
UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy igskai¢iuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei
ju poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 . Del
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms  taisykliy
patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg
Salj, pranesdama apic aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsiparcigojimus pagal sutartj tick, kick jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeurc),
kuriy sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visikai ar i3
dalies buity nejmanoma vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), ¢émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i sutartis buty tinkamai ivykdyta, sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip sutarties
pazeidimas ar sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku prane$ta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa 1§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve idvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) apli ¢
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yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio sutarties
vykdymo.

15. Gindy sprendimas

15.1. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus d¢l sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant sutartj
taip pat dél to, kas neaptarta sutartyje, Salys susitaria spresti ir sutart] aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Zin.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais vie$uosius pirkimus ir
sutarties dalykg, uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uzsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ sutarties ar su
ja susijes, turi biti sprendZziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

16. Kitos sutarties sglygos

16.1. Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti techninés priezZitiros vadovas rastu — jrasais statybos
darby Zurnale ir UZSAKOVAS.

16.2. Sutartis jsigalioja nuo pasiraSymo datos.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai TIEKIZJAS pagal Sig
Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai ivykdyta ir pilnai
apmokeéta, jei ji nutraukiama sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i8skyrus tokias sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy sutarties vykdymo metu numatomi
rasytiniai susitarimai prie sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi sutartics
salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suZzinojo vykdant sutartj, i¥skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba §i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant sutart]

suZinota informacija apie kitg Salj ir sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKIEJAS arba
UZSAKOVAS  sutarties pagrindu, privales sumoketi  atitinkamai  pats TIEKEJAS arba
UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su sutarties sudarymu, sutarties pasiragymu,
ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aidkiai nurodytus sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokejimui
pagal sutartj sgskaity teisingumg. Visi sgnaudas ir pajamas pagal sutart] patvirtinantys dokumentai
turi buti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal sutart].

16.9. Jeigu kurios nors sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos sutarties sglygos
lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su sutartimi susij¢ prane§imai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siun¢iami

faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai_asmeniskai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy sutartyje nurodytu atitifikamu adresu:



Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena

sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas faksu. Aplc, savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg

kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo

dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka ncbuvo pranesta.

ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lictuviy kalba.

17.3. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal LR pirkimy,

atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jsta-

tymo 94 straipsnio nuostatas — tikvedys — tiek¢jas Virginijus Znutas. Tel. 8422 57200.

17.4. Rangovo atstovas, atsakingas uZz Sutarties vykdymg — direktorius Donatas Undzys, tel.

+37065256897.

Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymg — gamybos skyriaus virSininkas Virginijus
Chlebauskas, tel. 8422 51592,

17.5. Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding turin¢iais galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng

kiekvienai i§ Saliy.

18. Sutarties dokumentai
18.1. Prie sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:
18.1.1. Techninis darbo projektas;

18.1.2. Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas.
18.1.3. Sgmatos.

19. Sutarties Saliy rekvizitai ir paraai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Radpviliskio Siluma, UAB Akmens takas, UAB

Adresas: Zirony g. 3, LT-82143 Radviliskis, Adresas: Dubijos g. 20, LT-77207 Siauliai,
Siauliy apskritis Siauliy apskritis

Kodas: 171444859 Kodas: 145098473

PVM kodas: [.LT714448515 PVM kodas: LT450984716

A.s.Nr.: LT457300010002569067, A.s. Nr.: L'T787044060002227851

AB Swedbank AB SEB bankas

Tel.: 8422 60873 Tel. 437065256897

El pastas: info@radsiluma.lt El. paStas: at.konkursai@gmail.com

Gamybos sk. vir§ininkas
Pavaduojantis direktoriy %

Virginijus Chlebauskas
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Sutarties 2 priedas

ATLIKTUY DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS
202 m._ mén._ d.
Uzsakovas: UAB ,,......*
Tiekeéjas: UAB ,,....... «
Sis aktas sudarytas vadovaujantis 200_-__ - sutarties Nr.___ punktu Nr.

Siuo aktu Salys patvirtina, kad visi darbai, kuriuos Tiekéjas jsipareigojo atlikti pagal 200 - -
sutarties Nr. yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilng ir tinkamg darby atlikimg konstatuoja darby priémimo — perdavimo komisija, sudaryta i§
Uzsakovo ir Tiekéjo atstovy:

1) Uzsakovo atstovas............c..ccoccvvevan..
2) Tiekéjo atstovas.........cveeveveernnn..,
UzZsakovas ir Tiekéjas patvirtina, kad :

a) Tiekejas iki atlikty darby priémimo — perdavimo akto pasiragymo dienos ivykde visus savo jsipa-
reigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privalejo biiti ivykdyti iki $io akto pasi-
raSymo dienos, iSskyrus nurodytus $io akto pastabose;

b) Tickejas perdave visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo
buti jvykdyti iki $io akto pasiraSymo dienos, i$skyrus nurodytus $io akto pastabose;

¢) UZsakovas priemé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privale-
jo buti jvykdyti iki $io akto pasira§ymo dienos, igskyrus nurodytus $io akto pastabose:

Pastabos:
Darbus priémeé: Darbus perdave:
Uzsakovas Tiekéja




