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sistemos pagrindu, Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 „Sutarties projektas“ 

 
  

 

 

PROJEKTAVIMO SUTARTIS Nr.  

 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Sutarties Bendrųjų sąlygų 
1 skyriuje. 

Sutartis sudaryta Užsakovo vykdyto konkretaus pirkimo Nr. 14790, atliekamo dinaminės pirkimo 
sistemos (Nr. 9868) pagrindu „Kelio statinių (Tiltų) remonto programa, projektavimas ir projekto 
vykdymo priežiūros paslaugos: I p.o.d. - Tilto Klaipėda -Pagėgiai (25+867) rekonstrukcija į pralaidą; 
II p.o.d. - Tilto Klaipėda - Pagėgiai (60+576) rekonstrukcija į pralaidą; III p.o.d. - Tilto Klaipėda - 
Pagėgiai (68+112) rekonstrukcija į pralaidą; IV p.o.d. - Tilto Klaipėda - Pagėgiai (77+112) 
rekonstrukcija į pralaidą“ pirkimas (toliau – Pirkimas) bei Pirkimui Projektuotojo pateikto pasiūlymo 
(toliau – Projektuotojo pasiūlymas) pagrindu.  

 

1. UŽSAKOVAS 

1.1. Pavadinimas AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ 

1.2. Adresas Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva 

1.3. Juridinio asmens kodas 305202934 

1.4. PVM mokėtojo kodas LT100012666211 

1.5. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 

1.6. Bankas, banko kodas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

1.7. Telefonas +370 5 269 3353 

1.8. El. paštas LGinfrastruktura@litrail.lt 

1.9. Atstovas Mantas Burokas 

1.10. Atstovavimo pagrindas 2019-12-09 įgaliojimas Nr. ĮG(LGI)-42  

 

2. PROJEKTUOTOJAS 

2.1. Pavadinimas UAB  Geležinkelio tiesimo centras 

2.2. Adresas Trikampio g. 10, Trakų r. Lentvaris 

2.3. Juridinio asmens kodas 181628163 

2.4. PVM mokėtojo kodas LT816281610 

2.5. Banko sąskaita LT707044060000401776 

2.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas banko kodas 70400 

2.7. Telefonas +37052823202 

2.8. Faksas +37052824975 

2.9. El. paštas info@gtc.lt 

2.10. Atstovas Vytautas Radzevičius 

2.11. Atstovavimo pagrindas Bendrovės įstatai 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Objektas Kelio statinių (Tiltų) remonto programa, 
projektavimas ir projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos: 
I p.o.d. - Tilto Klaipėda - Pagėgiai (25+867) 
rekonstrukcija į pralaidą. 

 

4. STATINIO DUOMENYS 

mailto:info@gtc.lt
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4.1. Statinys  Geležinkelis - Pagrindinis geležinkelio kelias 
Klaipėda-Pagėgiai Nr.1 (unik. Nr. 4400-0669-
3396, registro Nr. 44/453936). 

4.2. Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. Nr. 4400-1768-6547, 

4.3. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. Nr. 5552/8001:2 Stragnų k.v. 

 

5. PASLAUGŲ KAINA IR KITI MOKĖJIMAI 

5.1. Kainodaros taisyklė Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra 
kainodaros metodas (už tinkamai ir kokybiškai 
įvykdytus Sutarties etapus sumokama visa 
Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodyta atitinkamo 
etapo kaina.). 

5.2. Kaina 1 p.o.d.  
Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 
11 245,16 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai 
keturiasdešimt penki eurai 16 ct), įskaitant PVM, 
yra 13 606,64 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai 
šeši eurai 64 ct), 21 proc. PVM yra 2 361,48 Eur 
(du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas 
euras 48 ct), iš jos: 

- I etapo kaina yra 3 373,55 Eur be PVM (trys 
tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt trys 
eurai 55 ct),  

- II etapo kaina yra 6 747,10 Eur be PVM 
(šeši tūkstančiai septyni šimtai 
keturiasdešimt septyni eurai 10 ct),  

- III etapo kaina yra 224,90 Eur be PVM (du 
šimtai dvidešimt keturi eurai 90 ct) 

- IV etapo kaina yra 899,61 Eur (aštuoni 
šimtai devyniasdešimt devyni eurai 61 ct). 

5.3. Mokėjimo tvarka Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais 
terminais atliktą Paslaugų etapą apmokama 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2 punkte nustatytais 
terminais po to, kai atitinkamas Paslaugų etapas 
priimamas Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje nustatyta 
tvarka..  

5.4. Avansinis mokėjimas Netaikoma 

 

6. TERMINAI 

  

6.1. Paslaugų suteikimo etapai  ir terminai I etapas – Tyrinėjimai, projektiniai pasiūlymai.  
II etapas – Techninio darbo projekto parengimas, 
derinimas.  
III etapas – Statybą leidžiančio dokumento 
gavimas. I, II, III etapai turi būti užbaigti per 6 
(šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo 
dienos. 

IV etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki 
statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.   
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6.2. Paslaugų perdavimas Užsakovas paslaugų perdavimo priėmimo aktą 
pasirašys per 10 (dešimt) kalendorinių nuo jo 
gavimo, laikantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 8 
skyriuje nustatytos tvarkos. 

6.3. Paslaugų trūkumo šalinimo terminas 
(laikotarpis) 

Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7 punkte nustatytas 
terminas, nebent Užsakovo ir Projektuotojo 
konkrečiu atveju būtų suderintas ir nustatytas kitas 
terminas. 

6.4. Sutarties galiojimo terminas 
(laikotarpis) 

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems 
Šalių atstovams pasirašius Sutarties Specialiąsias 
sąlygas ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių 
įsipareigojimų įvykdymo. 

6.5. Sutarties vykdymo sustabdymas, kol 
bus atrinktas statinio rangovas 

Užbaigus III etapą, Sutarties vykdymas 
sustabdomas laikotarpiui, kol bus sudaryta 
sutartis su statinio rangovu. Šiuo atveju Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 26 punkto nuostatos 
netaikomos. 
Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto 
pirmojoje pastraipoje nurodytų aplinkybių 
sustabdytas ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) 
mėnesių, Projektuotojas gali pranešimu 
Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties 
vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
Jei per nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių 
dienų terminą Sutarties vykdymas 
neatnaujinamas, Projektuotojas turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį.  

Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo 
sustabdytas šio punkto pirmojoje pastraipoje 
nurodytais pagrindais, į Sutarties vykdymo terminą 
neįskaičiuojamas. 

  

7. PROJEKTUOTOJO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS 

7.1. Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės draudimo reikalavimai. 

Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 
289 600,00 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt 
devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų).  
Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo 
apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei 
numato Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės 
(neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą) bei 
papildomai turi apimti: 
a) neturtinę žalą; 
b) projektuotojo civilinę atsakomybę kylančią 
dėl statybos objektui reikalingų papildomų lėšų 
papildomiems medžiagų/įrangos/projektavimo 
bei kitų darbų kiekiams įsigyti ir jų 
sumontavimo/statybos/atlikimo darbams atlikti 
(įskaitant statybos objekto trūkumų, kuriuos 
sąlygojo Projektavimo darbų klaida, ištaisymą), 
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nepriklausomai nuo to ar padaroma žala trečiųjų 
asmenų turtui/sveikatai/gyvybei ar nepadaroma. 
Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei 2 900 
EUR. 
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį 
nuo projektavimo darbų pradžios iki Civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nurodyto garantinio termino pabaigos. 

Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties 
bendrųjų sąlygų 12 skyriuje.   

7.2. Bendrosios profesinės civilinės 
atsakomybės draudimo, kai atliekama 
statinio projekto vykdymo priežiūra, 
reikalavimai. 

Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip  200 
000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų), kai 
pateikiamas draudimas konkrečiam statiniui, 
arba 289 600 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt 
devyni tūkstančiai šeši šimtai  eurų), kai 
pateikiamas metinis draudimas.  
Draudimo dėl atliekamos Statinio projekto 
vykdymo priežiūros apsaugos apimtis turi apimti 
turtinę ir neturtinę žalą tretiesiems asmenims.  
Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė 
nei 2.900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai 
eurų). 
Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, 
susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, 
padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado 
draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių 
nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis 
už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 
punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo 
sutarties galiojimo metu netinkamai suteiktų 
statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų. 

 Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties 
bendrųjų sąlygų 12 skyriuje.   

7.3. Bendrosios profesinės  civilinės 
atsakomybės draudimo, kai atliekami 
statybiniai tyrimai, reikalavimai. 

Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip  200 
000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų), kai 
pateikiamas draudimas konkrečiam statiniui, 
arba 289 600 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt 
devyni tūkstančiai šeši šimtai  eurų), kai 
pateikiamas metinis draudimas.  
Draudimo dėl atliekamos Statinio projekto 
vykdymo priežiūros apsaugos apimtis turi apimti 
turtinę ir neturtinę žalą tretiesiems asmenims.  
Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė 
nei 2.900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai 
eurų). 
Draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, 
susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, 
padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado 
draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių 
nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis 
už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 
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punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo 
sutarties galiojimo metu netinkamai suteiktų 
statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų. 

 Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties 
bendrųjų sąlygų 12 skyriuje.   

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma Sutarties įvykdymas užtikrinamas: 
1) Sutarties bendrųjų sąlygų 10.5.1 bei 10.7.1 

punktuose nurodytais delspinigiais. 
2)  500 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio bauda 

(už kiekvieną Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1 
punkte nurodytų sąlygų pažeidimą). 

  

8. SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI 

8.1. Šalys susitaria pakeisti nurodytą (-us) 
Bendrųjų sąlygų punktą (-us) ir 
išdėstyti jį (juos) nauja redakcija 

Pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų priede 
Nr. 1. 

8.2. Šalys susitaria papildyti Bendrąsias 
sąlygas nurodytu (-ais) punktu (-ais), 
tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti 

Pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų priede 
Nr. 1. 

8.3. Šalys susitaria išbraukti nurodytą (-us) 
Bendrųjų sąlygų punktą (-us), tačiau 
kitų punktų numeracijos nekeisti 

 

  

9. KITOS SĄLYGOS 

9.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis 
ir aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad 
Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / 
ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama 
Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose 
nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar 
pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose 
sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas 
atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio 
neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių 
pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, 
dokumentams, po to – Projektuotojo pasiūlymui. 

9.2. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė 
tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, 
suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius 
ketinimus. 

 

10. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI 

10.1. Priedas Nr. 1 – Sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai 

10.2. Priedas Nr. 2 – Sutarties bendrosios sąlygos 

10.3. Priedas Nr. 3 – Projektavimo užduotis (Techninė specifikacija) (prie Sutarties atskirai 
nepridedama, o originalas saugomas CVP IS) 

10.4. Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas 
saugomas CVP IS) 

10.5. Priedas Nr. 5 – Projektuotojo pateiktas pasiūlymas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o 
originalas saugomas CVP IS) 
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10.6. Priedai Nr. 6. – Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas 
(polisas),  Projektuotojo bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas 
(polisas) (pridedama po Sutarties pasirašymo; prie Sutarties atskirai nepridedama, saugoma 
CVP IS) 

 

11. INFORMACIJA SUTARTIES VALDYMUI 

11.1. Sutarties rengėjas  

11.2. Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų 
faktūrų per E-sąskaitą priėmimą 
atsakingas asmuo („Projekto vadovas“) 

 

11.3. Už Sutarties vykdymą, Paslaugų 
perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą 
ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą 
pateikimą atsakingas Projektuotojo 
asmuo: 

 

11.4. Už ataskaitų paskelbimą atsakingas 
asmuo  

 

11.5. Sutarties savininkas (Užsakovo)  

 

 
Užsakovo vardu: 
_____________________________________ 
 

Projektuotojo vardu: 
_____________________________________ 

 

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse. 
 



2020 m. __________ mėn. __ d. 

projektavimo paslaugų sutarties 

Nr.       

Priedas Nr. 1 

Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai 

1. Bendrųjų sutarties sąlygų 1.1 punktas papildomas naujomis sąvokomis: 
„Ekspertas, pagrindinis ekspertas – reiškia, išskyrus Bendrųjų sutarties sąlygų 15.2.1 punktą, 

Projektuotojo pasiūlyme nurodytą specialistą, einantį vadovo pareigas, pagal kurias, vadovaujantis pirkimo 
dokumentų reikalavimais, buvo grindžiama Projektuotojo kvalifikacija.“ 

„Projektinė dokumentacija – visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų 
įgyvendinimu.“ 

„Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 
dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).“  

 „Sąskaita – pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, kreditiniai 
ir debetiniai dokumentai.“  
 

2. Bendrųjų sutarties sąlygų 1.1 punkte pateikta sąvoka „Projektuotojas“ patikslinama ir 
išdėstoma taip: 

„Projektuotojas – Sutarties Šalis teikianti Sutartyje numatytas Paslaugas (toliau dar vadinama 
„Tiekėjas“, „Paslaugų teikėjas“).  

 
3. Bendrųjų sutarties sąlygų 1.1 punkte pateikta sąvoka „Užsakovas“ patikslinama ir išdėstoma 

taip: 
 
„Užsakovas – akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra.“ 
 
4. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.2. Paskirti projekto vadovu Projektuotojo pasiūlyme nurodytą asmenį;“  
 
5. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.3. parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Statinio Projektą ir 

pateikti jį tvirtinti Užsakovui. Projektas turi būti parengtas taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t. y., 
nebūtų sudarytos sąlygos (1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik konkrečiam tiekėjui ir/ar (2) Statinio 
statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą/medžiagas;“ 

 
6. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.4. Projekto rengimo metu projektinius konstrukcinius sprendinius derinti su Užsakovo 

paskirtu projekto vadovu ar už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu. Esant Užsakovo Nurodymui, 
pakoreguoti Projektą;“ 

 
 
7. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.5. savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Paslaugų teikėjo parengtos Projektinės 

dokumentacijos netikslumus, klaidas ar kitokius trūkumus per techniškai trumpiausią įmanomą terminą. 
Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugų suteikimo terminus 
ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto ištaisymus nėra galimybės, Projektuotojas turi 
Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Užsakovui dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių susidariusius 
nuostolius;“ 

 



8. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.21 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.21. jei taikoma, atlikti arba užsakyti visus Projekto parengimui būtinus statybinius tyrimus 

(topografinius, geologinius, konstrukcijų bandymus ir kt.); “ 
 
9. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.23 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.23.  užtikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų 

įgyvendinimu, būtų parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 
pripažintomis sistemomis ir atsižvelgiant į naujausius tokio pobūdžio paslaugų teikimo kriterijus;“ 

 
10. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.25 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.25.  glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu, vadovautis šio teikiamomis pastabomis, atsižvelgti 

į pagrįstai keliamus kokybės ir kitus Paslaugoms keliamus reikalavimus. Paslaugų teikėjo visų teikiamų 
paslaugų kokybė turi atitikti Paslaugų teikėjo pateikto pasiūlymo sąlygas arba jas viršyti;“ 

 
11. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.27 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.27. savo darbuotojams, Ekspertams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas 

pagal šią Sutartį Lietuvos Respublikoje, atsižvelgęs į jų darbo pobūdį (pvz., darbas greta kelio vykstant 
traukinių eismui) parūpinti saugos priemones, atitinkančias Užsakovo saugos reikalavimus ir pasirūpinti, kad 
šie darbuotojai būtų tinkamai instruktuoti apie darbų saugą; traukinių ir/arba automobilių transportui 
pavojingos vietos turi būti tinkamai atitvertos (pastatant signalinius ženklus, paskiriant signalininkus ir kt.). 
Jei suteikiant Paslaugas matavimai, tyrimai ir(arba) kiti darbai atliekami veikiančiame geležinkelyje ir jų metu 
gali būti pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir/arba kitose taisyklėse, šie darbai turi būti 
atliekami tik eismo pertraukų metu.“ 

 
12. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.30.1. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.30.1.  Paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu Projektuotojo pasiūlyme 

nurodytą asmenį;“ 
 
13. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.30.2. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„3.1.30.2. ne rečiau nei nurodyta Projektavimo užduotyje, pradedant faktine Statinio statybos 

darbų pradžia ir baigiant pastatyto Statinio statybos užbaigimu, lankytis statybos aikštelėje, stebėti statybos 
eigą ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, 
arba per kitą techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra 
objektyvių galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su Projekto įgyvendinimu susijusias 
problemas;“  

 
14. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.30.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
,,3.1.30.6.  tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai“. 
 
15. Bendrųjų sutarties sąlygų 6.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„6.2. Į Bendrą Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai, 
taikomi Lietuvoje / kitoje valstybėje, jei tokie yra, išskyrus PVM. Projektuotojas į Bendrą Sutarties 
kainą be PVM privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 
6.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 
6.2.2. aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas; 
6.2.3. Projekto parengimui būtinų statybinių tyrimų išlaidas; 
6.2.4. visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui.“ 
 
16. Bendrųjų sutarties sąlygų 6.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„6.5. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Paslaugas ar jų dalį mokama avansiniu 
(išankstiniu) mokėjimu), Užsakovas už Paslaugas ar jų dalį sumoka per 15 (penkiolika) dienų avansiniu 
(išankstiniu) mokėjimu, Projektuotojui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą ne mažesnei nei 



visa avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri gali būti pateikiama už Sutarties 
vykdymą atsakingam asmeniui arba informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu avansinio 
mokėjimo Projektuotojas atsisako raštu, avanso grąžinimo užtikrinimas nereikalingas.“. 

 
17. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.2.2. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„7.2.2. pirmo pareikalavimo, Užsakovo naudai išduota banko garantija / draudimo bendrovės laidavimas.  
Bankui / draudimo bendrovei išduodantiems garantiją / laidavimo raštą, jų išdavimo dieną taikomas ne 

mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „BB+“ arba agentūros 
„Moody‘s“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar 
filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) 
bankas / draudimo bendrovė garantijos / laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau 
nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra didesnė 
kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM, o sutarties įvykdymui užtikrinti 
pateikiama pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas).  

Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / garantinį raštą, jų išdavimo dieną taikomas ne 
mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „A-“ arba agentūros 
„Moody‘s“ suteiktas „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar 
filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) 
bankas / draudimo bendrovė garantijos / garantinio rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei 
aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra 
didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM, o sutarties įvykdymui užtikrinti pateikiama 
pirmo pareikalavimo banko / draudimo bendrovės garantija / garantinis raštas); 

Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad garantiją / 
garantinį raštą / laidavimo raštą išdavęs bankas / draudimo bendrovė turi atitinkamus reitingus garantijos 
pateikimo dienai. Išduotai banko / draudimo bendrovės garantijai / garantiniam raštui  / laidavimo rašui turi 
būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC 
Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Į banko / draudimo bendrovės garantijos / 
garantinio rašto / laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. (Ši nuostata taikoma, jeigu 
Sutarties įvykdymui užtikrinti pateikiama pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės 
garantinis raštas / draudimo bendrovės laidavimo raštas).  

Banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas turi būti pasirašytas juos išdavusio subjekto 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 
punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus.“ 

18. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.3 ir 8.4 punktai pakeičiami ir išdėstomi taip: 
„8.3. Visi dokumentų projektai turi būti pateikiami Užsakovui su lydraščiu 2 (dviem) spausdintais 

egzemplioriais lietuvių kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu formatu, jeigu tokių 

būtų, su atitinkamais brėžiniais ir / ar paskaičiavimais ar kitais duomenimis, parengtais naudojant specialias 

programas (pvz., AutoCAD arba lygiaverte). 

8.4. Dokumentų spausdintos ir elektroninės versijos su lydraščiu turi būti pateiktos asmeniškai arba 

per kurjerį Užsakovo atstovui (Užsakovo Projekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) iki Paslaugų teikimo 

termino (etapo) pabaigos, įvertinant Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6, 8.7 ir 8.8 punktuose nustatytas sąlygas.“ 

 

19. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„8.6. Užsakovas patvirtins pateiktus su etapo atlikimu susijusius dokumentus arba atmes juos ir 

pateiks savo pastabas per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo dienos.“ 

 

20. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„8.9. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų atmetimą, turi būti motyvuotos, t.y. 

pagrįstos atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, kitų teisės aktų, 



įmonės standartų, Projektavimo užduoties projektui parengti, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų 

bei Projektuotojo pasiūlymo nuostatomis.“ 

 

21. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.11, 8.12 ir 8.13 punktai pakeičiami ir išdėstomi taip: 
„8.11. Suteiktų Paslaugų etapas priimamas abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo 

aktą. 

8.12. Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi 

ankstesni etapai. 

8.13. Abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą Projektuotojas, naudodamasis 

pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis, atitinkančiomis Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą 

arba informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 

pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys 

priėmimo-perdavimo aktą. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašyto priėmimo-perdavimo akto 

numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai, bei Užsakovo atsakingo asmens kontaktai.“ 

 
22. Bendrosios sutarties sąlygos papildomos nauju 8.16 punktu, kuris išdėstomas taip: 
„8.16. Į Paslaugų teikimo atitinkamo etapo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, kurio metu buvo 

atliekama parengto Projekto ekspertizė, (jeigu Projekto ekspertizė turi būti atliekama). Projekto ekspertizės 

laikotarpis skaičiuojamas nuo Projekto perdavimo Užsakovui atlikti Projekto ekspertizę dienos iki informacijos 

apie Projekto ekspertizės rezultatus pateikimo Projektuotojui dienos. 

 

23. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„9.2. Mokėjimai už tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų (kai sutarties vertė mažesnė nei 3.000,00 Eur be PVM) / 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines 

dienas (kai sutarties vertė lygi ar didesnė nei 3.000,00 Eur be PVM) nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir 

užregistruos tiksliai bei teisingai parengtą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodytas Paslaugų 

priėmimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai ir pavadinimai, bei Užsakovo 

atsakingo asmens kontaktai. 

Kai sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Lietuvos 

Respublikos finansų ministro patvirtintas projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam reikalingi 

ilgesni nei šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyti apmokėjimo terminai, mokėjimai už tinkamai suteiktas 

Paslaugas bus atliekami ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo 

dienos.“. 

 

24. Bendrųjų sutarties sąlygų 10.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„10.2. Nesumažinant ir neapribojant Paslaugų teikėjo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą, 

numatytos šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti 
visus Užsakovo nuostolius, kurie būtų patirti šiais atvejais: 

10.2.1. Užsakovas turėtų atlyginti statybos darbų rangovui už papildomai atliktus darbus, kurie dėl 
Paslaugų teikėjo kaltės nebuvo numatyti Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Šalys susitaria, jog 
Užsakovo nuostoliais šiuo atveju bus laikoma visų papildomai atliktų darbų, kurie nebuvo numatyti Projekte 
ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, kaina; 

10.2.2. Projektuotojas neįvykdytų pareigos parengti Projektą, atitinkantį Sutarties Bendrųjų sąlygų 
3.1.3 punkto antrajame sakinyje nustatytus reikalavimus (kai neatitiktis nustatoma pagal Projektą numatomų 
atlikti darbų įsigijimo procedūrų metu/darbų vykdymo metu). Šalys susitaria, jog Užsakovo nuostoliais šiuo 
atveju bus laikoma ne mažesnė kaip 5 procentų Statinio statybos skaičiuojamosios kainos suma;  

10.2.3. Projektuotojui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkte nustatyto reikalavimo per 
techniškai trumpiausią įmanomą terminą savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Paslaugų teikėjo 
parengtos projektinės dokumentacijos trūkumus, paminėtus Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkto 
antrajame sakinyje. Už kiekvieną nustatytą tokio reikalavimo nesilaikymo atvejį Projektuotojas įsipareigoja 
Užsakovui sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą. “. 



 
25. Bendrųjų sutarties sąlygų 10.7.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties sąlygose nurodytais 

terminais (pvz., nesilaikant nustatytų Paslaugų teikimo etapų ir (ar) galutinio Paslaugų teikimo terminų, 
nepateikiant Sutarties Bendrųjų sąlygų 12  punkte nurodytų draudimo dokumentų, nepateikiant Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 13  punkte nurodytų ataskaitų ir kt.), Užsakovas turi teisę iš Projektuotojo reikalauti 0,1 
procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamo atlikti etapo kainos su PVM, jei toks 
Sutarčiai taikomas (jeigu etapai yra nustatyti) arba nuo Bendros Sutarties kainos (jeigu etapai nenustatyti ar 
Sutartyje numatytas įsipareigojimas nesiejamas su konkrečiu etapu). Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo 
kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo – jeigu nustatytas) pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami tol, 
kol bendras jų dydis pasiekia 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai 
taikomas.“ 

 
26. Bendrųjų sutarties sąlygų 12 skyrius išdėstomas taip: 

 
„12. DRAUDIMAS 

12.1. Statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reikalavimai: 
12.1.1. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

savo sąskaita sudaryti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl 
numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 
punktą) bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties 
sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos 
apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti 
sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo 
statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Statinio projektavimo 
pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. 
Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo taisyklėse. 

12.2. Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekama statinio projekto 
vykdymo priežiūra, reikalavimai: 

12.2.1. Projektuotojas privalo ne vėliau kaip iki Statinio statybos pradžios savo sąskaita sudaryti 
bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį dėl numatomos atlikti Statinio projekto 
vykdymo priežiūros pagal Sutartį, atsižvelgiant į Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus, ir 
pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. 
nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų 
teikimo pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas 
turi apimti laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nurodyto garantinio termino pabaigos. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. 

12.3. Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, 
reikalavimai (jei taikoma): 

12.3.1. Jeigu Projektuotojas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo per 10 
(dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti draudimo sutartį dėl 
numatomų atlikti statybinių tyrimų pagal Sutartį, atsižvelgiant į Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus 
reikalavimus, ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 12.6 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta 
Sutarties Specialiosiose sąlygose. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų 
teikimo pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas 
turi apimti laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nurodyto garantinio termino pabaigos. 



 12.3.2. jeigu Projektuotojas Sutartyje numatytoms statybinių tyrimų veikloms atlikti remsis kitų 
ūkio subjektų pajėgumais, jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą(-as) sutartį(-is) su 
subjektu(-ais), kuris(-ie) atliks  Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statybinius tyrimus atliksiančio(-ų) 
subjekto(-ų) sudarytą (-as) bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo sutartį(-is) dėl numatomų 
atlikti Statinio statybinių tyrimų bei kitus Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. nurodytus dokumentus. 
Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo sutartis turi atitikti Sutarties Specialiosiose sąlygose 
nustatytus reikalavimus. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose 
sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo paslaugų teikimo 
pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi 
apimti laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nurodyto garantinio termino pabaigos. 

12.4. Tiekėjas gali sudaryti sutartis, apjungiančias kelias šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytų 
draudimų rūšis. 

12.5. Visų Tiekėjo sudaromų šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytų draudimo sutarčių sąlygos 
iki šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, 
patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su užsakovu 
nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis ab 
initio. 

12.6. Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-
ų)) ir mokestinio(-ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  
sumokėjimą, patvirtintas kopijas.  

12.7. Tiekėjas(-ai) savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir per 2 (dvi) darbo 
dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu 
draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose. 

12.8. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto 
draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą 
patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją. 

12.9. Jeigu Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai 
visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo 
liudijime (polise). 

12.10. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, 
reikalinga nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos 
nuostoliams arba žalai padengti. 

12.11. Tiekėjas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Tiekėjas privalo nuolat 
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta 
Draudimo sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus. 

12.12. Tiekėjas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo 
sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti 
Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Tiekėjas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui. 

12.13. Jeigu Tiekėjas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo 
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų 
pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba 
teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti 
reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančias mokėti sumas už atliktus 
Darbus tol, kol Tiekėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats 
sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Tiekėjas privalo iš Sutarties kainos 
grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina. 

12.14. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo 
padengti Tiekėjas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal prisiimtus įsipareigojimus, finansines prievoles arba 
atsakomybę. Tačiau jeigu Tiekėjas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba 
neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, 
kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Tiekėjas. 



12.15. Tiekėjas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 
(vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.“ 

 
27. Bendrųjų sutarties sąlygų 15 skyrius papildomas 15.4 punktu, kuris išdėstomas taip: 
„15.4. Projektuotojas pareiškia, jog Užsakovui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą 

statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su 
juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, jeigu Sutartis būtų nutraukta Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.5 
punkto antrojoje pastraipoje bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.3 punkte numatytais pagrindais.“ 

 
28. Bendrųjų sutarties sąlygų 17.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„17.3. Projektuotojas neturi teisės keisti pagrindinių (t. y., jo pasiūlyme nurodytų) ekspertų 

nepranešęs Užsakovui. Projektuotojas gali pasiūlyti pakeitimą tokiais atvejais:“ 
 
29. Bendrųjų sutarties sąlygų 19.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 
„19.1. Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė bei Paslaugų suteikimo terminas yra esminės Sutarties 

sąlygos.“ 
 
30. Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.2.1 punktas patikslinamas ir išdėstomas taip: 
„20.2.1. Užsakovo Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties tikslo, dalyko, Paslaugų apimčių, 

terminų ir kainos, turi teisę raštišku Nurodymu pakeisti vieno darbo (Paslaugos) elementą kitu ar jį papildyti 
atitinkamai sumažinant kitą elementą, pakeisti nurodytą seką, metodą (šiuo atveju Projektuotojas privalo 
teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Projekto vadovo Nurodymais).“ 

 
31. Bendrųjų sutarties sąlygų 22.3.2-22.3.3 punktai pakeičiami ir išdėstomi taip: 
„22.3.2. Projektuotojas ilgiau nei 45 dienas vėluoja atlikti pareigas, aprašytas Sutartyje; 
22.3.3. Projektuotojas atsisako vykdyti arba ignoruoja Užsakovo Projekto vadovo Nurodymus, arba 

per Užsakovo Projekto vadovo nurodytą laikotarpį neįvykdo Projekto vadovo Nurodymo pašalinti Sutarties 
vykdymo trūkumus;“ 

 
32. Bendrųjų sutarties sąlygų 29 skyrius pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

 
„29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitų 
teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei Įstatyme numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, 
kai Įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą ((viešuosius) 
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme). Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties 
nuostatos pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja. 

29.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar 
kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo 
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne 
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.  

29.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 29.4 punkte numatytus 
atvejus. 

29.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis neprieštarauja Paslaugų gavėjo reorganizavimui, 
atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į 
trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių 
įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Paslaugų teikėjo sutikimai 
ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, 
Paslaugų teikėjas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Paslaugų gavėjo prašyme nurodytą 
terminą. 



Tais atvejais, kai Paslaugų gavėjo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo 
(įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus 
numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos  yra reikalingos tiek Paslaugų gavėjui, tiek ir / ar pagal šią 
Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Paslaugų 
teikėjas vykdys pagal poreikį tiek Paslaugų gavėjo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio 
subjekto atžvilgiu. 

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri 
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) 
pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai 
pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį. 

Paslaugų gavėjo  reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet 
neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma 
pagal Paslaugų gavėjo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui 
(viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę. 

29.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
29.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas 

patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir 
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. 

29.7. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. 
Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, 
pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.  

29.8. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Projektuotojo pateiktas 
pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

29.9. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama 
pirmam pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui. 

29.10. Sutarties Šalys, keisdamos Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Sutarties 
Specialiosiose sąlygose. 

29.11. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens 
duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos 
Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. 

Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame Sutarties punkte numatytus įsipareigojimus, privalo 
atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės institucijų paskirtas 
baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.“ 
 
 
 
 
 

Užsakovo vardu: 
_____________________________________ 
 

Projektuotojo vardu: 
_____________________________________ 

 



Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimo  

sistemos pagrindu, specialiųjų sąlygų priedas Nr. 4 „Sutarties Bendrosios sąlygos“ 

 

 

 

 

PROJEKTAVIMO SUTARTIS  

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS 

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos žemiau išvardintos sąvokos, kai rašomos iš didžiosios raidės, 

turi tokias reikšmes: 

         Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių 

technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir 

darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. 

sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 

Pirkimas – Užsakovo atliekamas paslaugų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju 

(tiekėjais) sudarant projektavimo sutartį. 

Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) 

nurodymas, kurį dėl Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Užsakovo paskirtas Projekto vadovas. 

Paslaugos – Sutartyje, jos prieduose, galiojančiuose teisės aktuose numatytos  visos paslaugos, 

kurias Projektuotojas privalo suteikti vykdydamas Sutartį.  

Projektas – Užsakovo pateiktos Projektavimo užduoties, privalomųjų Projekto rengimo 

dokumentų pagrindu ir vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais bei 

raštiškais Užsakovo ir jo įgaliotų asmenų nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teisės 

aktų nustatyta tvarka suderintas Statinio projektas, atitinkantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ (ar kito galiojančio, jį pakeičiančio teisės akto) reikalavimus. 

Projektuotojo rengiamo Projekto sudėtis detalizuojama Sutarties Specialiosiose sąlygose ir 

Projektavimo užduotyje. 

Projektuotojas – Sutarties Šalis teikianti Sutartyje numatytas Paslaugas.  

Projektavimo užduotis – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas 

projektuojamas Statinys, detalizuotos pagal Sutartį teikiamos Paslaugos, apibūdinti reikalavimai ir / 

ar tikslai Paslaugų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos 

privalo naudoti Projektuotojas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo pasiekti. 

Statinys – Sutarties Specialiosiose sąlygose ir Projektavimo užduotyje nurodytas objektas, 

kurio Projektą pagal Sutartį privalo parengti Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo 

gauti statybą leidžiantį dokumentą.  

Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.  

Užsakovas – akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, toliau dar vadinama – 

Šalis. 

TID – Transporto investicijų direkcija. 

EK – Europos komisija. 

ES – Europos sąjunga. 

 

2. SUTARTIES AIŠKINIMAS 

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos 

prasmę, ir atvirkščiai. 

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi 

žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno 

pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir 

kalendoriniais mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 

 

3. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Projektuotojas įsipareigoja: 

http://www.esaskaita.eu/
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3.1.1. Užsakovo vardu gauti privalomuosius Statinio Projekto rengimo dokumentus 

(prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.); 

3.1.2. suderinęs su Užsakovo atstovu, paskirti rengiamo Projekto vadovą; 

3.1.3. parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Statinio Projektą ir 

pateikti jį tvirtinti Užsakovui; 

3.1.4. esant Užsakovo Nurodymui, pakoreguoti Projektą; 

3.1.5. ištaisyti savo sąskaita Užsakovo ir / ar ekspertizės nustatytus Projekto netikslumus ir klaidas. 

Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir / ar galutinius Paslaugų suteikimo 

terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo; 

3.1.6. organizuoti Projekto suderinimą kompetentingose institucijose ir įstaigose; 

3.1.7. atstovaudamas Užsakovui, gauti leidimą Statinio statybai; 

3.1.8. atlikti Statinio projektavimo paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, 

tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti visų Projekto dalių tarpusavio 

suderinamumą, visos projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą); 

3.1.9. jeigu numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose arba jų prieduose, arba Projektavimo 

užduotyje, atlikti Projekto vykdymo (autorinę) priežiūrą pagal šią Sutartį arba papildomą – jeigu tokia 

papildoma sutartis yra sudaroma; 

3.1.10. suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugų teikimo grafike, jei toks 

yra) nurodytų tarpinių (jeigu numatyti) ir galutinių Paslaugų suteikimo terminų; 

3.1.11. teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Projektavimo užduotimi bei teisėtais 

Užsakovo paaiškinimais ir Nurodymais, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos 

normatyvais ir kitais teisės aktais; 

3.1.12.  suteikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį už Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika, 

kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai; 

3.1.13. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti įsipareigojimų ar jų dalies pagal 

Sutartį;  

3.1.14.  informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet 

kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir 

tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Užsakovui raštu apie tokias aplinkybes ir 

numatomą uždelsimą, jo numatomą trukmę, priežastis ir priemones, kurių Projektuotojas ketina imtis, 

kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos; 

3.1.15. jeigu Projektuotojas vėluoja suteikti Paslaugas ar bet kurią jų dalį, Projektuotojas 

privalo nedelsdamas raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir raštu nurodyti konkrečias vėlavimo 

priežastis ir šio vėlavimo likvidavimo galimybes; 

3.1.16.  užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu 

susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 

3.1.17.  Paslaugų teikimo grafike (jei toks yra) nustatytais terminais arba iki etapų terminų 

pabaigos, jeigu kitaip nenumatyta, pateikti išsamias Paslaugų teikimo ataskaitas kartu su jas lydinčiais 

dokumentais kaip apibūdinta Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 punkte [Ataskaitos] ir galutinę ataskaitą – 

po statybą leidžiančio dokumento gavimo, ir gauti Užsakovo patvirtinimą; 

3.1.18.  nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo; 

3.1.19.  užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį 

Projektuotojo pasitelkiami asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus norint teikti 

Paslaugas; 

3.1.20. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti 

reikalingus dokumentus; 

3.1.21.  užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų 

teikėjo ar subteikėjo (jei taikoma) darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus 

norint teikti Paslaugas; 
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3.1.22.  nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti su Užsakovu ir jo paskirtais 

asmenimis; 

3.1.23.  per Užsakovo nurodytus techniškai įmanomus įvykdyti trumpiausius laiko terminus 

įvykdyti visus pagrįstus dėl pastebėtų Projektuotojo teikiamų Paslaugų trūkumų ar nukrypimų nuo 

Projektavimo užduoties ar šios Sutarties reikalavimų;  

3.1.24.  tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejonių dėl tam tikro sprendinio optimalumo 

Užsakovui, Projektuotojas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl tokio sprendinio suderinimo, o Užsakovas 

įsipareigoja pareikšti savo nuomonę per protingą terminą; 

3.1.25.  operatyviai bei savo sąskaita pašalinti visus pastebėtus Projekto ar teikiamų Paslaugų 

trūkumus ir netikslumus ir savo kompetencijos ribose išspręsti visus su tuo susijusius klausimus bei 

problemas; 

3.1.26.  neplatinti ir neperduoti Projekto (įskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies trečioms 

šalims, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra iš anksto suderinta su Užsakovu raštu arba yra būtina Sutarties 

vykdymo tikslais. Ši nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinėmis autorių teisėmis, 

kurios nėra perleidžiamos Užsakovui pagal šią Sutartį; 

3.1.27. savo darbuotojams, ekspertams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems 

Paslaugas pagal šią Sutartį Lietuvos Respublikoje, atsižvelgęs į jų darbo pobūdį (pvz., darbas greta 

kelio vykstant traukinių eismui) parūpinti saugos priemones, atitinkančias Užsakovo saugos 

reikalavimus ir pasirūpinti, kad šie darbuotojai būtų tinkamai instruktuoti apie darbų saugą. 

3.1.28. išmanyti LR ir ES viešųjų pirkimų finansinės paramos panaudojimą reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimus (ypač reikalavimus išlaidų tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas (jei 

taikoma); 

3.1.29. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose; 

3.1.30. jeigu Projektuotojas Statinio Projekto vykdymo (autorinę) priežiūrą vykdo pagal šią Sutartį, 

jis įsipareigoja: 

3.1.30.1. suderinęs su Užsakovu, paskirti Projekto vykdymo (autorinės) priežiūros vadovą;  

3.1.30.2. ne rečiau kaip kartą per savaitę, pradedant faktine Statinio statybos darbų pradžia ir 

baigiant pastatyto Statinio statybos užbaigimu, lankytis statybos aikštelėje, stebėti statybos eigą ir 

operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja 

problema, arba per kitą techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti 

problemą nėra objektyvių galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su Statinio Projekto 

įgyvendinimu susijusias problemas;  

3.1.30.3. tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendinių ir techninių specifikacijų 

reikalavimų;  

3.1.30.4. prižiūrėti, kad statyba vyktų pagal Projekte numatytus statybos organizavimo 

sprendinius, kurie turi būti optimaliausi Užsakovui;  

3.1.30.5.  organizuoti pastebėtų Statinio Projekto klaidų taisymą;  

3.1.30.6.  tikrinti, kaip vykdomi jo Nurodymai ir reikalavimai;  

3.1.30.7. drausti naudoti gaminius, medžiagas ir įrenginius, jei jie neatitinka techninių 

specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų;  

3.1.30.8. reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendinių, 

statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų ir (arba) yra avarijos grėsmė;  

3.1.30.9.   daryti atitinkamus įrašus statybos darbų žurnale; 

3.1.30.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas statinio projekto vykdymo prižiūrėtojo 

pareigas ir įgyvendinti teisės aktų ir šios Sutarties suteikiamas teises; 

3.1.30.11. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

 3.2. Jei Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai 

kartu ir kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties sąlygų, t.y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios 
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Sutarties nuostatų vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją 

dydžiu. Projektuotojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir 

suteikti įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitas už suteiktas 

Paslaugas bei gauti mokėjimus už suteiktas Paslaugas iš Užsakovo. Bet koks jungtinės veiklos 

sutartimi susaistytų partnerių pakeitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas 

esminiu Sutarties pažeidimu. 

3.3. Jei Sutarties vykdymui Projektuotojui ir / ar jo pasitelktiems subtiekėjams bus reikalinga 

įsigyti prekes / paslaugas / darbus ir / arba nuomoti patalpas / įrangą / mechanizmus iš Užsakovo, 

Projektuotojas privalo apie tai raštu informuoti Užsakovo Projekto vadovą prieš 7 (septynias) dienas. 

Esant tokiems pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Projektuotojas privalo pildyti Užsakovo  pateiktos 

formos dokumentą ir teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitas-faktūras ir kt.) 

Užsakovo Projekto vadovui kartu su Paslaugų teikimo ataskaitomis.  

3.4. Projektuotojas turi teisę gauti Bendrą Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią 

Sutartį ir Sutartis nėra nutraukiama. 

3.5. Projektuotojas ir, jeigu reikia Užsakovas, suteikia ES kontroliuojančiai institucijai teisę 

naudoti Paslaugų teikimo veiklos rezultatus šiais tikslais:  

3.5.1. juos naudoti savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos 

Sąjungos institucijose, kitose Europos Sąjungos agentūrose ir įstaigose ir valstybių narių institucijose, 

taip pat neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį;  

3.5.2. juos platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar 

skaitmeniniu pavidalu, skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba 

neatsisiunčiamą rinkmeną, transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar 

pristatyti, skelbti per spaudos informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba 

rodykles;  

3.5.3. atlikti vertimą;  

3.5.4. remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais, be teisės 

juos atgaminti arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 1049/2011 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos dokumentais; 

3.5.5. saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;  

3.5.6. archyvuoti laikantis Įstaigai taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;  

3.5.7. leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b) ir c) punktuose nustatytus 

veiksmus. Lietuvos valstybės arba Užsakovo susitarimuose su Įstaiga, Įstaigai gali būti numatytos 

papildomos naudojimo teisės, kurias pripažins ir Projektuotojas.  

3.6. Projektuotojas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas 

teises ir pareigas. 

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. pagal galimybes Projektuotojui sudaryti  sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, 

kuriuos turi Užsakovas ir kurie yra būtini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga įvykdoma per protingą 

laikotarpį gavus raštišką motyvuotą Projektuotojo prašymą;  

4.1.2.operatyviai po atitinkamo raštiško Projektuotojo prašymo pateikimo jam dienos 

pasirašyti ir pateikti Projektuotojui visus savo įgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus 

dokumentus, reikalingus tam, kad Projektuotojas galėtų laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal 

Sutartį;  

4.1.3.už tinkamai suteiktas Paslaugas sumokėti Projektuotojui Bendrą Sutarties kainą pagal 

Sutartyje nustatytą tvarką;    

4.1.4.tinkamai bendradarbiauti su Projektuotoju;  

4.1.5.galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Projekto ekspertizę ir ekspertizės 

išvadas pateikti Projektuotojui vykdyti. 
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4.2. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo 

arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, 

iki kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti. 

4.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas 

teises. 

 

5. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS 

(SUBTEIKĖJAIS) 

5.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 

trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

5.2. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime 

rėmėsi Projektuotojas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subteikėjų, 

vykdysiančių Sutartį, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka: 

5.2.1. Projektuotojas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio 

subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) 

ir (ar) savo pasiūlyme nurodyto specialisto be Užsakovo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) 

specialistas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Projektuotojo pasiūlyme kvalifikaciją. Projektuotojo 

ūkio subjektas ir (ar) specialistas gali būti keičiamas tik šiais atvejais: 

5.2.2. kai Projektuotojo ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija; 

5.2.3. kai Projektuotojo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių 

(pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, 

susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties 

vykdyme. 

5.2.4. Projektuotojas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti 

Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. 

Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Projektuotoju 

raštu sudaro susitarimą dėl ūkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis 

susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

5.2.5. Projektuotojas, norėdamas pasitelkti subteikėjus, kurie nėra ūkio subjektai, ne vėliau 

negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos 

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subteikėjus, kuriuos Projektuotojas ketina 

pasitelkti vėliau. Subteikėjai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus 

Užsakovui. Subteikėjai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme 

Projektuotojas numatė pasitelkti subteikėjus, išskyrus atvejus, kai Projektuotojas pagrindžia, kad 

nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subteikėją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 

vykdymą. 

5.2.6. Užsakovas netikrins subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos.  

5.2.7. Subteikėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę 

Užsakovas subteikėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo informacijos 

iš Projektuotojo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas 

informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju bus sudaroma trišalė 

sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę 

Projektuotojui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo 

su subteikėju pasirašymas nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

5.3. Pagal Paslaugų teikimo sutartį su trečiaisiais asmenimis perduodamų Paslaugų vertė 

neribojama, jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose ar jų prieduose nenumatyta kitaip. 
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6. KAINODAROS TAISYKLĖS 

6.1. Sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra tipo sutartis. Bendrą Sutarties kainą, mokamą 

Projektuotojui už suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM. 

6.2. Į Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai, 

taikomi Lietuvoje / kitoje valstybėje, jei tokie yra, išskyrus PVM. Projektuotojas į Sutarties kainą be 

PVM privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant: 

6.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 

6.2.2. aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas; 

6.2.3. visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui. 

6.3. Sutarties kaina be PVM negali būti keičiama dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to 

pasikeitusius mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas 

(išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus 

įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai 

bus perskaičiuojama Bendra Sutarties kaina, t.y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM 

pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, bei prie neįvykdytos 

Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį 

PVM tarifą. 

6.3.1. Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Projektuotojo pasiūlymo pateikimo Užsakovui iki 

Sutarties sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 94 str. 3 d. nuostata, į Sutartį buvo 

įrašytas Projektuotojo pasiūlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, tačiau vykdant Sutartį ir atliekant 

mokėjimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas. 

6.3.2. PVM pasikeitimo atveju, Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos 

perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka. 

Projektuotojui per 3 darbo dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto 

įteikimo jam dienos nenustačius  kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo 

rašytinio pranešimo Užsakovui, Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas 

teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties. 

6.4. Sutarties vykdymo metu Bendra Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo arba 

paslaugų kainų pokyčių nebus perskaičiuojama. 

6.5. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Paslaugas ar jų dalį mokama 

avansiniu (išankstiniu) mokėjimu), Užsakovas už Paslaugas ar jų dalį sumoka per 15 dienų avansiniu 

(išankstiniu) mokėjimu, Projektuotojui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą ne 

mažesnei nei visa avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama 

Užsakovui per „E. sąskaita“ svetainę. Jeigu avansinio mokėjimo Projektuotojas atsisako raštu, avanso 

grąžinimo užtikrinimas nereikalingas. 

 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma) 

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinamo dydis ir būdas yra numatytas Sutarties Specialiosiose 

sąlygose.  

7.2. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais: 

7.2.1. netesybomis – bauda / delspinigiais, kurių dydis nurodytas Sutarties Specialiosiose 

sąlygose. 

7.2.2. pirmo pareikalavimo, Užsakovo naudai išduota banko garantija / draudimo bendrovės 

laidavimas.  

Bankui / draudimo bendrovei išduodantiems garantiją / laidavimo raštą, jų išdavimo dieną 

taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „BB+“ 

arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, 

draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju 

pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / laidavimo rašto 

išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu 



7 

 

  

numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas 

penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM, o sutarties įvykdymui užtikrinti pateikiama pirmo 

pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas).  

Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / garantinį raštą, jų išdavimo dieną 

taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „A-“ 

arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, 

draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju 

pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / garantinio rašto 

išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu 

numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) 

Eur neįskaitant PVM, o sutarties įvykdymui užtikrinti pateikiama pirmo pareikalavimo banko / 

draudimo bendrovės garantija / garantinis raštas); 

Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad 

garantiją / garantinį raštą / laidavimo raštą išdavęs bankas / draudimo bendrovė turi atitinkamus 

reitingus garantijos pateikimo dienai. Išduotai banko / draudimo bendrovės garantijai / garantiniam 

raštui  / laidavimo rašui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų 

patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Į banko 

/ draudimo bendrovės garantijos / garantinio rašto / laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, 

kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos 

teismuose. (Ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties įvykdymui užtikrinti pateikiama pirmo pareikalavimo 

banko garantija / draudimo bendrovės garantinis raštas / draudimo bendrovės laidavimo raštas).  

Banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas turi būti pasirašytas juos išdavusio 

subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 34 

straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus.  

 7.2.3. į Užsakovo sąskaitą padarytu mokėjimo pavedimu.  

 7.4. Prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik 

elektroniniu būdu. 

7.3. Kiti, nei nurodyti šios Sutarties 7.2.1 – 7.2.3. punktuose, Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai 

nepriimami.  

7.4. Kitokiu būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai gali būti pateikti 

tik tokiu atveju, jei bankas ar draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu 

pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina. 

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo ne trumpesnis kaip 

Projektuotojo visų sutartinių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo 

pabaiga. 

7.6. Jeigu Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties nesudaro arba nepateikia Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis laikoma 

nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų ir 

nuostolių kompensavimui. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Projektuotojas per 10 

(dešimt) kalendorinių dienų bus grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. 

7.7. Užsakovui gavus informaciją, jog bankas / draudimo bendrovę išdavęs garantiją / 

laidavimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Projektuotojas įsipareigoja per 10 

(dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko / draudimo bendrovės 

garantiją / laidavimo raštąatitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Projektuotojui to 

nepadarius, Projektuotojas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo. 

7.8. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau 

nurodytų aplinkybių: 

7.8.1. Projektuotojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 
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7.8.2. Projektuotojas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

Paslaugų trūkumus; 

7.8.3. Projektuotojas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto byla, pradedama likvidavimo 

procedūra arba sustabdoma jo ūkinė veikla; 

7.8.4. jei dėl bet kokių Projektuotojo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė 

nuostolių (įskaitant, bet neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir 

netiesioginius nuostolius, delspinigius ir / ar baudas). 

Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas 

įspėja apie tai Projektuotoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

7.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.  

7.10. Nutraukus Sutartį dėl bet kokių priežasčių, Užsakovas įgyja teisę panaudoti Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą bet kokioms Projektuotojo prievolėms Užsakovui įvykdyti, t.y. nuostoliams, 

netesyboms, bet kokios rūšies kompensacijoms ne ginčo tvarka išsiieškoti. 

7.11. Jei Sutarties vykdymo metu jos įvykdymo užtikrinimas netektų galios ir Projektuotojas 

nedelsiant nepateiktų kito Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepratęstų pirminio užtikrinimo 

galiojimo, Užsakovas turi teisę arba nutraukti Sutartį ir / arba atlikti įskaitymus iš Projektuotojui pagal 

Sutartį mokėtinų sumų Sutarties įvykdymo užtikrinimu Projektuotojo prisiimtų prievolių įvykdymui 

užtikrinti. 

 

8. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS 

8.1. Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir (ar) jų prieduose 

nustatytais terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais).  

8.2. Jeigu numatytas Paslaugų teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. 

pateikti su etapo atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Užsakovo patvirtinimą iki Paslaugų teikimo 

termino (etapo) pabaigos.  

8.3. Visi dokumentų ir ataskaitų projektai turi būti pateikiami Užsakovui su lydraščiu 2 (dviem) 

spausdintais egzemplioriais lietuvių kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu 

formatu, jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir / ar paskaičiavimais ar kitais duomenimis, 

parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCAD arba lygiaverte). 

8.4. Dokumentai ir ataskaitos, spausdintos ir elektroninės versijos su lydraščiu turi būti 

pateiktos asmeniškai arba per kurjerį Užsakovo atstovui (Užsakovo Projekto vadovui ar jo įgaliotam 

asmeniui) iki Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos, įvertinant Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6, 

8.7 ir 8.8 punktuose nustatytas sąlygas. 

8.5. Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) 

Projektuotojas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms. 

8.6. Užsakovas patvirtins pateiktus su etapo atlikimu susijusius dokumentus ir Sutarties sąlygų 

13 punkte [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas arba atmes juos ir pateiks savo pastabas per 10 (dešimt) 

dienų nuo jų gavimo dienos. 

8.7. Atmestus dokumentus Projektuotojas turės pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas 

ir pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo dienos. 

8.8. Jei su etapo atlikimu susiję dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugų teikimo 

termino (etapo) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos 

Projektuotojui bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 punktu 

[Šalių atsakomybė]. 

Nepaisant delspinigių skaičiavimo, pateikimo ir atmetimo procedūra kartojama iki tol, kol bus 

atlikti reikiami pataisymai atsižvelgiant į visas motyvuotas Užsakovo pastabas ir etapas bus įvykdytas 

tinkamai. 

8.9. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų ar ataskaitos atmetimą, turi būti 

motyvuotos, t.y. pagrįstos atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, reglamentų, 
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normatyvų, kitų teisės aktų, įmonės standartų, Projektavimo užduoties projektui parengti, šių 

Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų bei Projektuotojo pasiūlymo nuostatomis. 

8.10. Bet kurio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo 

suteikimu, nebus pratęstas, jei Užsakovas nepasirašys ankstesniojo etapo Paslaugų priėmimo-

perdavimo akto dėl motyvuotų priežasčių. Delspinigiai už laiku neatliktą / neįvykdytą Paslaugų etapą 

bus pradėti skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus Sutartyje nurodytam Paslaugų teikimo terminui 

(etapui). 

8.11. Suteiktų Paslaugų etapas priimamas abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – 

perdavimo aktą ir atliktų Paslaugų suvestinę. 

8.12. Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti 

visi ankstesni etapai. 

Baigus teikti Paslaugas, Užsakovui pateikiama galutinė suteiktų Paslaugų ataskaita ir, ją 

patvirtinus, pasirašomas galutinis suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas ir atliktų Paslaugų 

suvestinė.  

8.13. Abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą ir Atliktų Paslaugų 

suvestinę, Projektuotojas, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, 

įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-

faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys priėmimo-perdavimo aktą. PVM 

sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašyto priėmimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties 

ir projekto numeriai bei pavadinimai, bei Užsakovo atsakingo asmens kontaktai. 

8.14. Patvirtindamas Projektą ir pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį Paslaugų priėmimo 

– perdavimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už Projekto klaidas ar kitus 

trūkumus bei jų pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinėje 

dokumentacijoje randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi 

būti ištaisyti Projektuotojo sąskaita per  Sutarties 8.7. punkte nurodytą terminą.  

8.15. Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo įsipareigojimo 

įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Projektuotojas jį privalo įvykdyti per 

Užsakovo nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurią Užsakovas 

pareikalavo pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą įvykdyti. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio 

pavedamo darbo ar atlikti įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal įstatymus ar Sutarties esmę 

aiškus kitoks pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas. Tokiais atvejais 

pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas 

Projektuotojui tinkamai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti įsipareigojimą. Projektuotojui nevykdant 

savo sutartinių įsipareigojimų šiame punkte nurodytais terminais Projektuotojas įsipareigoja atlyginti 

Užsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų eurų, 00 

ct) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną. 

 

9. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS 

9.1. Mokėjimai bus atliekami į Šalių banko sąskaitas, kurios, kartu su visais privalomais 

rekvizitais, nurodytos Sutarties Specialiosiose sąlygose.  

9.2. Mokėjimai už tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų (kai sutarties vertė mažesnė nei 3.000,00 Eur be PVM) / 45 (keturiasdešimt penkias) 

kalendorines dienas (kai sutarties vertė lygi ar didesnė nei 3.000,00 Eur be PVM) nuo tos dienos, kai 

Užsakovas priims ir užregistruos tiksliai bei teisingai parengtą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti 

nurodytas Paslaugų priėmimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai ir 

pavadinimai, bei Užsakovo atsakingo asmens kontaktai.  

9.3. Užsakovas apmokėjimui priims tik tiksliai ir teisingai parengtus bei patvirtintus 

dokumentus  (Sutarties sąlygų 8.13 punktas) už per ataskaitinį laikotarpį suteiktų Paslaugų etapus 

(jeigu etapai yra numatyti) iki kito mėnesio 2 (antros) dienos. Jei dokumentai nebuvo gauti ir 

Užsakovo patvirtinti iki šios datos, vėliau pateikti dokumentai bus apskaitomi tą mėnesį, kada juos 

užregistruos Užsakovas. 
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9.4 Užsakovas turi teisę neapmokėti PVM sąskaitų-faktūrų, jeigu Projektuotojas jas pateikia ne 

informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. 

9.5. Mokėjimai tretiesiems asmenims nebus atliekami.  

 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 

šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies 

prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 

10.2. Nesumažinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą, 

numatytos šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Projektuotojas įsipareigoja 

atlyginti visus Užsakovo nuostolius (tame tarpe ir papildomus mokėjimus suprojektuoto Statinio 

statybos darbų rangovui), kurie bus patirti dėl to, kad Užsakovas turės atlyginti statybos darbų 

rangovui už papildomai atliktus darbus, kurie dėl Projektuotojo kaltės nebuvo numatyti Projekte ar 

atskirose jo sudedamosiose dalyse. Šalys susitaria, jog Užsakovo papildomais nuostoliais bus laikoma 

visų papildomai atliktų darbų, kurie nebuvo numatyti Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, 

kaina.  

10.3. Projektuotojas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika 

tenka Projektuotojui, visus Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas nepriklausomai nuo 

to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Šalys 

susitaria ir patvirtina, kad dėl Projektuotojo nevykdymo arba netinkamo vykdymo šia Sutartimi 

prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovo patirtų nuostolių, įskaitant ir netesybas, bei išlaidų atlyginimas 

nebus ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita suma ir Užsakovas turės teisę taikyti vienašalį 

įskaitymą tokių nuostolių ir / ar papildomų išlaidų sumoms, išskaičiuodamas jas iš visų pagal šią 

Sutartį Projektuotojui mokėtinų sumų, Projektuotojo pateiktų Sutarties įvykdymo užtikrinimų bei 

pagal kitas sutartis iš Projektuotojui mokėtinų sumų. 

10.4. Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus Užsakovo nuostolius pagal trečiųjų šalių 

Užsakovui pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Projektuotojo ar jo 

pasamdytų asmenų pažeistų trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės 

nuosavybės teisių pažeidimų. 

10.5. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus: 

10.5.1. Užsakovui nepagrįstai praleidus mokėjimo terminą, Projektuotojas gali reikalauti 0,1 

proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti 

sumos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, iki kol maksimali priskaičiuotų delspinigių suma pasieks 

20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas. 

10.5.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo 

būti sumokėta į banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos 

institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos. 

10.5.3. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 

(dešimt) darbo dienų, kai pasiekiamas 20 (dvidešimties) procentų dydžio Bendros Sutarties kainos su 

PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, delspinigių įsiskolinimas (Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.2 punktas). 

10.6. Užsakovas turi teisę sustabdyti Projektuotojui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už 

suteiktas Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys šios Sutarties sąlygų 3 punkte [Projektuotojo 

teisės ir pareigos] prisiimtų, taip pat teisės aktų nustatytų įsipareigojimų, kol Projektuotojas pilnai 

įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo buvo sustabdytas mokėjimas. 

10.7. Delspinigiai  už laiku neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus: 

10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties sąlygose nurodytais 

terminais (pvz., nesilaikant nustatytų Paslaugų teikimo etapų ir (ar) galutinio Paslaugų teikimo 

terminų, nepateikiant Sutarties sąlygų 13  punkte nurodytų ataskaitų ir kt.), Užsakovas turi teisę iš 

Projektuotojo reikalauti 0,1 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamo 

atlikti etapo kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas (jeigu etapai yra nustatyti) arba nuo Bendros 
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Sutarties kainos (jeigu etapai nenustatyti). Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po 

Paslaugų teikimo termino (etapo – jeigu nustatytas) pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami tol, kol 

bendras jų dydis pasiekia 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai 

taikomas. 

10.7.2. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks 

Sutarčiai taikomas, delspinigių skaičiavimo ribą, Užsakovas, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 10 

(dešimt) darbo dienų turi teisę nutraukti Sutartį (Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.3.5 punktas), 

neatlygindamas Projektuotojui jokių su tokiu Sutarties nutraukimu susijusių nuostolių ar išlaidų ir 

pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

10.7.3. Užsakovas turi teisę ne ginčo tvarka vienašališkai įskaityti iš pagal Sutartį už Paslaugas 

Projektuotojui mokėtinų sumų, taip pat ir iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo bei pagal kitas sutartis iš 

Projektuotojui mokėtinų sumų visas netesybas (baudas ir / ar delspinigius), kompensacijas ir kitas 

sumas ir apie tai informuoti kitą Šalį. 

10.8. Netesybos (delspinigiai ir / ar baudos) turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau 

kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių 

banko sąskaitas. 

10.9. Netesybų (delspinigių ir / ar baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti 

šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 

 

11. MOKESČIAI IR MUITAI (jei taikoma) 

11.1. Projektuotojas yra pilnai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą, muitų ir / 

arba importo PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai. 

Projektuotojas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje / kitoje 

valstybėje kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių 

prievolių, jei tokių būtų, Lietuvos Respublikoje vykdymu.  

 

12. DRAUDIMAS 

12.1. Per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo Projektuotojas, raštu su Užsakovu 

suderinęs draudimo sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio projektuotojo civilinę 

atsakomybę bei projekto vykdymo priežiūrą privalomuoju draudimu dėl netinkamai atlikto statinio 

projekto ar jo dalies projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ne mažesne Sutarties Specialiosiose 

sąlygose nurodyta draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui visam Statinio projektavimo ir 

Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 

keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės Projektuotojui išduoto statinio 

projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo 

patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta. Projektuotojas 

įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) 

patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo 

įmokos dalis yra sumokėta, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga 

pasibaigs anksčiau, nei numatyta šiame punkte. (taikoma jei neprašomas draudimo dokumentas 

pateikti su pasiūlymu). 

Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime nurodytos 

draudimo įmokos sumokėjimo, Projektuotojas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą 

patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją. 

12.2. Projektuotojas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, kai 

to pareikalauja Užsakovas ar Projekto vadovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo 

apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 

 

 

13. ATASKAITOS 
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13.1. Bendrieji reikalavimai: 

13.1.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas (projektavimo eigos ir galutinę) apie 

suteiktas  Paslaugas kartu su jas palydinčiais dokumentais taip, kaip nurodyta šiame punkte; 

13.1.2. ataskaitoms taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 punkto [Intelektinės ir pramoninės 

nuosavybės teisės] nuostatos; 

13.1.3. ataskaitos turi būti pateikiamos, įvertinus Sutarties sąlygų 8.6, 8.7, 8.8 punktuose 

nustatytas sąlygas. 

13.2. Ataskaitų turinys ir pateikimas: 

13.2.1. Projektavimo eigos ataskaita 

Projektavimo eigos ataskaitos pateikiamos už etapo įvykdymą (jeigu etapai yra numatyti). Joje 

turi būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:  

1) trumpas įgyvendinamos Sutarties aprašymas (Sutarties Nr., Sutarties Šalys); 

2) atitinkamo etapo vykdymo eiga ir finansinė Sutarties vykdymo būklė, Paslaugų teikimo 

trukmė (nuo – iki), kiek padaryta, kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugų teikimo 

pradžios, koks yra atsilikimas nuo grafiko; 

3) problemos bei neatitikimų priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti 

(Projektuotojo pranešimai apie esamus ar galimus neatitikimus, Užsakovo Projekto vadovo 

duoti Nurodymai, Sutarties pakeitimai, ankstesnių ataskaitos atmetimų priežastys ir pan. 

Kiekvieno neatitikimo atveju prie ataskaitos turi būti pridėtas su juo susijęs susirašinėjimas 

tarp Užsakovo ir Projektuotojo); 

4) vėluojamo (-ų) atlikti etapo (-ų) vertės (-ių), nuo kurios (-ių) turi būti skaičiuojamos 

netesybos; 

5) kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai, 

apžiūrų aktai, nuotraukos ir pan.). 

Ataskaitų formatas ir turinys turi būti suderinti su Užsakovu. Ataskaita apie projektavimo eigą 

su lydraščiu turi būti pateikta Užsakovui ir patvirtinta iki etapo pabaigos. 

13.2.2. Galutinė ataskaita 

Galutinė ataskaita turi būti pateikta po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir Užsakovo 

patvirtinta iki Sutarties įvykdymo laikotarpio pabaigos. Joje turi būti pateikta apibendrinta 

informacija apie Sutarties įvykdymą, pagal kurią Užsakovas rengs galutinę ataskaitą 

Įgyvendinančiajai institucijai (jeigu konkrečiu atveju tokia pareiga egzistuoja).  

Galutinės ataskaitos turinys: 

1) Trumpas įgyvendinto projekto aprašymas; 

2) Suteiktų Paslaugų aprašymas, etapai; 

3) Paslaugų projektų finansinė analizė visu vykdymo laikotarpiu, apmokėjimų suvestinė, 

pakeitimų suvestinė; 

4) Esminių problemų, iškilusių įgyvendinant projektą, analizė, sprendimo būdai ir 

rekomendacijos; 

5) Kita informacija. 

13.3. Ataskaitos tvirtinamos vadovaujantis Sutarties sąlygų 8 punkto [Paslaugų perdavimas ir 

priėmimas] nuostatomis.  

13.4. Jei ataskaitos nebus patvirtintos iki Paslaugų teikimo termino (etapo ir Sutarties įvykdymo 

laikotarpio) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui 

bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 punktu [Šalių 

atsakomybė].  

 

14. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

 14.1. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti nuostolius Užsakovui 

dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko 

(naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms 

teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, 
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organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, 

nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta 

Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės. 

14.2. Perduodamas Paslaugas (pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį suteiktų Paslaugų 

priėmimo – perdavimo aktą), Projektuotojas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, 

neterminuotam laikotarpiui visose pasaulio valstybėse perduoda išimtinei Užsakovo nuosavybei visas 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninės ir intelektinės 

nuosavybės teises, susijusias su Paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) išimtines teises leisti arba 

uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, 

adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, 

teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdymui, taip pat importuojant, 

eksportuojant, viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti 

kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete). Atlyginimas 

Projektuotojui už turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra 

įskaičiuotas į Bendrą Sutarties kainą.  

 

15. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

15.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

15.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

15.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir 

galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, personalo, finansinius ir techninius 

išteklius, reikalingus Paslaugoms teikti; 

15.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių 

įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir 

kitų susitarimų. 

15.2.  Projektuotojas garantuoja, kad: 

15.2.1.  Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t.y. neatitikimų 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Projektavimo 

užduočiai, Užsakovo pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo 

sąlygoms, ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie mažintų 

Statinio vertę arba kitokiu būdu neigiamai įtakotų galimybę naudoti Statinį pagal tiesioginę jo 

paskirtį; 

15.2.2.  jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtą Projektą, neiškils jokių nuo 

Projektuotojo priklausančių ar su Projektuotojo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių 

tam, kad Statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; 

15.2.3.  tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susiję su Projektuotojo 

teikiamomis Paslaugomis pagal šią Sutartį, tretieji asmenys neturės teisės uždrausti ar kliudyti atlikti 

Statinio statybos darbus pagal Projektuotojo parengtą projektinę dokumentaciją. 

15.3. Projektuotojas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri būtų 

susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms 

atsirasti ir informuoti Užsakovą apie Projektuotojo ir / ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas 

sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas. Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas įsipareigoja pateikti 

dokumentus ir / ar informaciją apie Projektuotojo ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir 

/ ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teisę atsisakyti 

pateikti dokumentus ir / ar informaciją, jei tokių dokumentų ir / ar informacijos pateikimas 

prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę reikalauti 

pakeisti subtiekėją, jei sukčiavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui 

neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja 

teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Projektuotojo dėl to patirtos žalos atlyginimo 

16. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 
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16.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią 

Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydama Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies 

rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to 

reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį 

paskleidimą, kalta Šalis, privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius. 

16.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą 

atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotoją 

atskleidimas, jei Projektuotojas pažeidžia Paslaugų teikimo terminus. 

16.3. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo. 

 

17. DARBUOTOJAI IR ĮRANGA 

17.1. Projektuotojas turi laiku pateikti Užsakovo Projekto vadovo raštiškam patvirtinimui 

prašymus dėl bet kokio eksperto, nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo. 

17.2. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, 

sekretoriavimą ir vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus aprūpintų priemonėmis, leidžiančiomis jiems 

efektyviai atlikti savo konkrečias pareigas. 

17.3. Projektuotojas neturi teisės keisti pagrindinių ekspertų nepranešęs Užsakovui. 

Projektuotojas gali pasiūlyti pakeitimą tokiais atvejais: 

17.3.1. eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais; 

17.3.2. atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui; 

17.3.3. jei tampa būtina pakeisti ekspertą dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių negali kontroliuoti 

Projektuotojas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobūdžio pasikeitimas ir t.t.). 

17.4. Projektuotojas siūlydamas pakeisti ekspertą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą 

bei gauti Užsakovo rašytinį pritarimą naujai keičiamam darbuotojui.    

17.5. Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti pakeitimo, 

papildomo eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo ekspertas yra netinkamas 

arba neatlieka savo pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu 

laiku, arba tinkamam Paslaugų įvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus. 

17.6. Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.5 punkto atveju keičiant ekspertą, jį pakeičiantis asmuo turi 

turėti kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus. Projektuotojui nesugebant parūpinti atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties eksperto, 

Užsakovas gali nuspręsti pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir / ar nutraukti Sutartį, jei jos 

tinkamam įvykdymui iškyla grėsmė. 

17.7. Už papildomus kaštus, susijusius su ekspertų pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. 

Tada, kai ekspertas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas ekspertas 

perima jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo eksperto atvykimo privalo  paskirti laikiną ekspertą, arba 

imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo eksperto nebuvimą.  Užsakovas turi 

teisę sustabdyti mokėjimus už tą laikotarpį, kai nėra eksperto ar jį pakeičiančio asmens.  

17.8. Projektuotojo eksperto keitimas įforminamas Projekto vadovo potvarkiu. 

 

18. DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS 

18.1. Projektuotojo pagrindinių ekspertų, teikiančių Paslaugas, metinių atostogų laikas Sutarties 

vykdymo laikotarpiu derinamas raštu su Užsakovu. 

18.2. Projektuotojas privalo atsižvelgti į Paslaugų teikimo vietoje švenčiamas valstybines 

šventes, poilsio dienas ir religinius ar kitokius papročius. 

 

19. SUTARTIES GALIOJIMAS 

19.1. Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga. 

19.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, 

tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 
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19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Šalių prievolės, susijusios su atsakomybe 

bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos prievolės, kurios išlieka po Sutarties 

nutraukimo ar pasibaigimo. 

 

20. SUTARTIES PAKEITIMAI 

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų.  

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu:  

20.2.1. Užsakovo Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties dalyko, Paslaugų apimčių, terminų 

ir kainos, turi teisę raštišku Nurodymu pakeisti vieno darbo (Paslaugos) elementą kitu ar jį papildyti 

atitinkamai sumažinant kitą elementą, pakeisti nurodytą seką, metodą (šiuo atveju Projektuotojas 

privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Projekto vadovo Nurodymais). Tokie Sutarties 

pakeitimai neturi turėti įtakos pagrindinio Sutarties tikslo ir galutinio Sutarties įvykdymo termino.  

Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų. 

 

21. SUTARTIES PAŽEIDIMAS 

21.1. Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba 

netinkamas vykdymas. 

21.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 

21.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 

21.2.3. reikalauti sumokėti netesybas arba kitas kompensacijas; 

21.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

21.2.5. vienašališkai nutraukti Sutartį Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka; 

21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 

21.3.  Finansavimo (viso ar dalies) iš Europos Sąjungos fondų ir / ar TEN-T programos (ar 

valstybės biudžeto lėšomis, jei bus skirtas) praradimas, kurį sąlygojo netinkamas ir nesavalaikis 

Projektuotojo Sutarties vykdymas, netinkamų, teisės aktams ir / ar Sutarčiai prieštaraujančių 

sprendimų priėmimas, yra laikoma žala Užsakovui, kurią privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis 

yra lygus prarasto finansavimo dydžiui, įskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias Užsakovui 

tektų sumokėti Europos Sąjungos fondų ir / ar TEN-T programos finansuojamų lėšų panaudojimą 

kontroliuojančioms institucijoms, jeigu finansavimas (ar valstybės biudžeto lėšomis, jei bus skirtas) 

buvo prarastas dėl nuo Projektuotojo priklausančių aplinkybių. Projektuotojas patvirtina, kad šis 

Užsakovo reikalavimas yra pagrįstas ir įsipareigoja ne ginčo tvarka sumokėti šią sumą Užsakovui. 

 

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 

22.2. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Užsakovui prieš 10 

(dešimt) darbo dienų, jei: 

 22.2.1. Užsakovas nepagrįstai neapmoka Projektuotojui Užsakovo patvirtintos sąskaitos po to, 

kai pasiekiamas 20 (dvidešimties) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei Sutarčiai taikomas, 

delspinigių įsiskolinimas (Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.5.3 punktas). Tokiais atvejais Užsakovas 

privalo visiškai sumokėti Projektuotojui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas; 

22.2.2. Užsakovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis 

Sutarties pažeidimas, kurio Užsakovas neištaiso per Projektuotojo nustatytą protingą terminą; 

22.2.3. Užsakovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba Užsakovas yra 

paskelbiamas nemokiu.  

22.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties 

nutraukimą pranešdamas Projektuotojui prieš 10 (dešimt) darbo dienų, pasilikti sau Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą ir reikalauti atlyginti visus Užsakovo nuostolius bei netesybas, kai: 
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22.3.1. Projektuotojas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis    

Sutarties pažeidimas, kurio Projektuotojas neištaiso per Užsakovo nustatytą protingą terminą; 

22.3.2. Projektuotojas per Užsakovo Projekto vadovo nurodytą laikotarpį neįvykdo Projekto 

vadovo Nurodymo pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus; 

22.3.3. Projektuotojas atsisako vykdyti arba ignoruoja Užsakovo Projekto vadovo Nurodymus; 

22.3.4. kai Projektuotojas sudaro subteikimo sutartį neinformavęs Užsakovo ; 

22.3.5. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimties) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei 

Sutarčiai taikomas,  delspinigių skaičiavimo ribą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.5.2 punktas). 

22.3.6. Projektuotojas tampa nemokus arba jo atžvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo, 

restruktūrizavimo, reorganizavimo procedūra arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra 

sustabdęs savo veiklą ar jam dėl šių dalykų yra pradėtos atitinkamos procedūros, arba yra bet kokioje 

panašioje situacijoje, kylančioje dėl panašios procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos ar 

Projektuotojo registracijos šalies teisės aktuose;  

22.3.7. Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teisę 

surašyti ir pasirašyti projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl 

pažeidimo, susijusio su Projektuotojo profesine veikla; 

22.3.8. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos 

principais; 

22.3.9. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės 

bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir 

buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 

Projektuotojo apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas 

(pripažinti) kaltu už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, 

už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės 

paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos 

ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu 

būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių Projektuotojų - yra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2014/24/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu 

apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms 

teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, 

finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams; 

22.3.10. Pagal kitą iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo 

procedūrą buvo paskelbta, kad Projektuotojas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių 

įsipareigojimų; 

22.3.11. Įvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiškiantys Projektuotojo juridinio asmens 

teisinės formos ar valdymo pasikeitimą ir galintys turėti neigiamos įtakos Sutarties vykdymui, nebent 

toks pasikeitimas būtų Šalių suderintas raštu; 

22.3.12. Projektuotojas nepateikia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei 

asmuo, duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų; 

         22.3.13. Kitais Sutartyje ir teisės aktuose numatytais atvejais. 

22.4. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį 

raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Užsakovas priima sprendimą neplėtoti 

ir nestatyti Statinio. Šiame punkte numatyta teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiškai 

atsiskaito su Projektuotoju už jo suteiktas Paslaugas.   

22.5. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties sąlygų 22.3 punkte numatytais atvejais arba kitais 

atvejais, kuomet Projektuotojas pažeidžia Sutartį, Projektuotojui nėra atlyginami jokie jo patirti 

nuostoliai. 

22.6. Užsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteiktų Paslaugų vertę. Jei 
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Sutartis nutraukiama, Užsakovas sumoka Projektuotojui tik už jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo 

suteiktas Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojo 

Užsakovui suteiktų Paslaugų vertę. 

22.7. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės nepanaikina 

Užsakovo teisės reikalauti iš Projektuotojo priskaičiuotų netesybų, taip pat atlyginti nuostolius, 

įskaitant bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų 

asmenų. 

22.8. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei dėl bet kokių priežasčių 

Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama neskiriama, 

jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. 

Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Projektuotojui už tinkamai pagal Sutartį faktiškai suteiktas 

Paslaugas, tačiau neprivalo atlyginti Projektuoto galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo 

(negautų pajamų ir kt.). 

22.9. Sutarties nutraukimas atleidžia Sutarties Šalis nuo Sutarties vykdymo. 

22.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų 

ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties 

nutraukimo. 

22.11. Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra 

perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo 

iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko 

pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja 

protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, 

galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos 

sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. 

22.12. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais negu šioje Sutartyje nurodytais ir Civiliniame kodekse 

nustatytais atvejais ir tvarka. 

 

23. PATIKRINIMAI IR TIKRINIMAI, KURIUOS ATLIEKA ES INSTITUCIJOS (jei 

taikoma) 

23.1. Projektuotojas įsipareigoja leisti TID, EK ir kitoms susijusioms atsakingoms LR ir ES 

institucijoms patikrinti Sutarties įgyvendinimą, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus 

vietoje, bei leis, reikalui esant, atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų 

ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, auditą. Tokie tikrinimai gali įvykti 

Sutarties vykdymo metu ir per 5 (penkerius) metus po Sutarties pasibaigimo.  

23.2. Be to, Projektuotojas įsipareigoja leisti TID ir EK atlikti patikrinimus vietoje pagal ES 

teisės aktų nustatytas procedūras, skirtas tam, kad nuo sukčiavimo ir kitų neatitikimų būtų apsaugoti 

finansiniai ES interesai.  

23.3. Projektuotojas įsipareigoja suteikti TID ir EK atstovams priėjimą prie vietų, kuriose yra 

vykdoma Sutartis, įskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomenų bazes, 

susijusius su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemonių jų darbui palengvinti. 

Priėjimas TID ir EK atstovams bus suteiktas konfidencialumo trečiųjų šalių atžvilgiu pagrindu, pagal 

įstatymų, kurių šie tretieji asmenys privalo laikytis, įpareigojimus. Visi reikiami dokumentai turi būti 

lengvai prieinami ir užpildyti taip, kad jų tyrimas būtų lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti 

Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. 

23.4. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad bet kuris subtiekėjas taip pat leis atlikti šiame spunke 

numatytus patikrinimus jame numatytomis sąlygomis. 

 

24. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

 

24.1  Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymo: 
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24.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies 

neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 

24.1.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 

15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos 

aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų visetą: 
24.1.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima 

protingai numatyti; 

24.1.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti; 

24.1.2.3 Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms 

kelio; 

24.1.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. 

24.1.3. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar 

sutartinės civilinės atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių 

tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama: 
24.1.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas 

aplinkybes / kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad 

ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas 

pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui; 

24.1.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti 

Sutartį, yra laikinos. 

24.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi 

teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. 

24.1.5. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant 

laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos 

aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos 

statusas Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti 

įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų 

vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus bent 

vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.  
24.1.6. Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai 

negali būti įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų. 
24.1.7. Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir 

pramonės rūmų išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo 

nuo civilinės atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas 

nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos aplinkybes 

liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje byloje dėl 

sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos jėgos ta 

apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, nelaikytina prima facie įrodymu CPK 

197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto kitų asmenų 

pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas. 
24.1.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies 

teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas. 
24.1.9. Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės 

atsiradimą bei jos įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, 

atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo. 

24.1.10. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai 

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 
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24.1.11. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas 

laikotarpiui, skaičiuojamam nuo 24.1.10 punkte aprašyto momento iki tada, kai nenugalimos jėgos 

aplinkybės išnyks.  

 
 

24.2. Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos 

visiško ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju: 
 

24.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės 

dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl 

koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo teisės 

ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių įsipareigojimų 

vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe besiremianti Šalis 

privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį visiškai ar dalinai nuo jos 

atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie faktiškai turi tiesioginę įtaką 

Sutarties vykdymui, bei įrodyti,  kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų žemiau nurodytų sąlygų visetas: 

24.2.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš 

anksto (Sutarties sudarymo metu); 

24.2.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma; 

24.2.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka. 

24.2.2. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, 

sąlygoto  privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) 

ar jo atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines 

dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, 

pateikdama: 
24.2.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir 

nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų 

tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog 

sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui; 

24.2.2.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių 

neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra laikini. 

24.2.3. Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės 

institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, 

bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) 

kalendorines dienas. 

24.2.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės 

institucijų veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam 

laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai 

aukščiau nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos  Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir 

Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo 

visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl 

Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant 

informuoti kitą Šalį.   

24.2.5. Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės 

nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas. 

24.2.6. Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja 

kitos Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba 

dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 

25. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

25.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi 

Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos 

teisę.  

25.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų 

keliu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 
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Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

26.    SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS 

26.1. Jeigu Projektuotojui teikiant Paslaugas atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių 

tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) 

kalendorinę dieną, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. 

Tokiu atveju Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti Paslaugų teikimą, kol bus pašalinti 

nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, Paslaugų teikimas gali būti sustabdomas tik minėtų 

aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Projektuotojas privalo nedelsiant atnaujinti Paslaugų 

teikimą. 

26.2. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, 

sustabdyti Paslaugų arba jų dalies teikimą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma 

tai padaryti. Paslaugų teikimo sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo. 

26.3.  Jei Užsakovas sustabdo Paslaugų teikimą daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne dėl 

Projektuotojo kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Projektuotojui, Projektuotojas 

gali rašytiniu pranešimu pareikalauti leidimo atnaujinti Paslaugų teikimą per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų, o tokio leidimo negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui 

Sutartyje nustatyta tvarka. 

26.4. Jeigu Paslaugų teikimas sustabdomas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kiekviena 

Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje 

nustatyta tvarka. 

26.5. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Projektuotojui teisės reikalauti 

Paslaugų atlikimo termino pratęsimo.  

26.6.  Projektuotojas turi teisę į Paslaugų vykdymo pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei tokių 

aplinkybių Projektuotojas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė 

pratęsti Paslaugų teikimo laiką, jokiu būdu negali priklausyti nuo Projektuotojo. Kiekvienu tokiu 

atveju, Projektuotojas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, apie tai 

praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina 

Užsakovas. Užsakovui sutikus, Paslaugų teikimo pratęsimas galimas tik minėtų aplinkybių egzistavimo 

laikotarpiui. 

 

28. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma) 

28.1. Avansinio mokėjimo užtikrinamo dydis ir būdas yra numatytas Sutarties Specialiosiose 

sąlygose.  

28.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas mokėjimo pavedimu ar pirmo pareikalavimo, banko 

garantija / draudimo bendrovės laidavimu. 

28.3. Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / laidavimo raštą, jų išdavimo dieną 

taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „BB+“ 

arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, 

draudimo bendrovei arba filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju 

pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / laidavimo rašto 

išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (taikoma, jeigu numatomo 

pirkimo vertė / pirkimo objekto dalies yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai 

tūkstančių) eurų be PVM). 

28.4. Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / garantinį raštą, jų išdavimo dieną 

taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „A-“ 

arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, 

draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju 

pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / garantinio rašto 
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išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (taikoma, jeigu numatomo 

pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur be PVM); 

28.5. Užsakovui gavus informacijos, jog bankas / draudimo bendrovė, išdavę garantiją / 

laidavimo raštą, nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Projektuotojas įsipareigoja per 14 

(keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko / draudimo bendrovės 

garantiją / laidavimo raštą, atitinkančius Sutarties reikalavimus; 

28.6. Visoms banko / draudimo bendrovės išduotoms garantijoms / garantiniams raštams turi 

būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės - „The 

ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). Avansinio mokėjimo užtikrinimą 

patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu būdu.  

  

29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį 

jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

29.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar 

kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek 

įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.  

29.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės 

aktai. 

29.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas 

patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis 

susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. 

29.5. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios 

sąlygos. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų 

sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.  

29.6. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Projektuojo 

pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

29.7. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė 

teikiama pirmam pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui. 

29.8. Sutarties Šalys, keisdamos Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Sutarties 

Specialiosiose sąlygose. 

                 ______________________ 


