Pirkimo sutartis Nr. CPO150120

Silalés silumos tinklai, UAB, Direktormus
Kestutis Acas

atstovaujama

(vardas, pavardé ir parcigos)

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

Darmina, UAB,, Direktorius
atstovaujama Darius Bacevicius

(vardas, pavardé ir parcigos)

(toliau vadinamas — Tiekéjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pitkimo sistemos ,,Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elekironinj kataloga™ Nr. 483588 (vykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkregiu pirkinmu, sudarome $ia

statybos rangos darby sutartj (tolian — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Vie3oji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procediiras kity perkanéiuyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas ~ CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iSduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija ir pasiragytas atlikty Darbuy aktas ir TIEKEIO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZzbaigimo ir su tuo susije dokumentai. kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridetinés vertés mokestio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasifilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 u# visa perkamy Darby apimti.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

deél Darby atlikimo tre¢iujy asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tick, kiek tai yra butina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo Jjégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderintg
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isiparcigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Kovo 11-osios 27 $ilalé.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzifira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUT u3 visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasiragius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. I Pirkimo sutarties kaing jcina darbo jégos, mechanizny ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos, (i3pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lictuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausandios iglaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutardiai ivykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilyny
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. [ Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, viriijan&iy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
RaitiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bej TIEKEJUT ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby, ar jy dalies perdavimo—priémime akto pasira§ymo dienos,
perskai¢iuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes€io dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaidiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis { UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkredius skaiciavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo itakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiCiuota Pirkimo sutarties kaina ir
Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutartics vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutartics galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZitirima (didinama ar ma¥inama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaidiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, Jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZitiros, statybos sanaudy kainy, pokytis yra didesnis kaip S % (penki procentai);

3.10.2. Perskai¢iavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto

pracjusiy metu gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i8 kainy indekso Pirkimo sutarties isi galiojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perziliréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutartics vertés pakeitimas {forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo baland¥io ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskai¢iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVOQ priklausanéiy prieZaséiy néra pasirajomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 18 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raétisku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atlickami Darbai, terminui, kol i¥nyks ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todé! TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.,8.2.6.,8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisetus interesus, ivykus inZineriniy tinkly avarijai, idkilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. i3skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (isskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliiitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesicms asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. [sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties,

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo ratu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranciti UZSAKOVUI, nurodydamas {vykj arba aplinkybcs, d¢l ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutarti.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalenderini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta UZsakytu darby sarage, kuris gali biiti Saliy rastisku
susitarinm detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareigkimas dél akivaizdziy
Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u¥ juos nemoketi,

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdymg daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali raSytiniu pranedimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisde$imt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutart{ nutraukti apie tai ra$tu praneddamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Adikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutarti perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliay — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby ivykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dviSali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenty bei jy verte.

5.2. TIEKEJUT uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiraiymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkiino sutarties 7.4 punkie nustatyra tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami u3 Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasirafo: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i¥ UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas ir UZSAKOVO vadovo igaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta ragtu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki ¢inamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo patiu terminu graZindamas ji TIEKEJUL arba tuo padiu terminu priima negingijama atlikty
Darbu dalj ir pareiskia ra§tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby, atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie§ 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirafo Akt ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareiSkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKQVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai patcikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispejes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO ragtisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUT nepagristai
atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasirafomas UZSAKOVO vienagalizkai ir iteikiamas TIEKEJUT pasiradytinai arba

i$siunéiamas registruotu pagtu. TIEKEJAS neatsako, Jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingu, nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimy, ar kify jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti moksjimu, kol TIEKEJAS savo saskaita nepaalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliu, jei tokie atsirasty arba kol §alys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareik3ti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiSkéjusiy atlikty Darby trikumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty tritkumy neitaiso arba atsisako juos i8taisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo 1é§omis igyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikunius. Trikumy

itaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant { Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta triikumy i$taisymo laikotarpi ir

{forminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutini Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUT pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokeétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymio per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pastra§ymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu is treCiyjy Saliy, gali biti pratesti, tafiau

bet kokiu atveju $ie terminai negali virdyti 60 (Segiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ treiyjy $aliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtickéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prajyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau .kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutar;yje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant i pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtickéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtickéjo
(subrangovo) iSradyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtickgjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, israsydamas ir patcikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai 1 jas nejtraukia subtickéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutarti. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepercina
subtiekéjui (subrangovui),

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUIL. Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i trediyju $aliy, gali biti pratesti, tadiau bet kokiu atveju ie terminai negali vir8yti

60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i§ trediyy $aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodarg. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami tridaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei d¢l tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJQ ir subtiekéjo ( subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokeétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty meénesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei moke¢jimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutartics mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktoiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos {gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarty ir
sintaksiy sarado paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkanéios elektroninés saskaitos faktiiros
gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis. Perkangioji organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdorcja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i8skyrus VieSujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i8aiské&jusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisq reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutrauktu Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i§taisyt netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimo i§laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdymo uZztikrinima, kurio verté ne maZesné

kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
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UZSAKOVUI ivykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduota
Lietuvaje ar uzsienyje registruoto Draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne maZesné kaip 10 % Pirkimo sutarties

kainos su PYM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimu
vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties ivykdymo
uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei
pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims ragtidkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEIAS per 5 darbo
dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI §iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 10 % nuo

papildomy Darby vertés. ‘

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojanti draudimo liudijima UZSAKOVUL.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybe¢ privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu u#tikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i8duota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg / draudimo bendrovés iaidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty i3taisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bej TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penki as) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima tomis patiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZiréti, ar atlickamy Darbu atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka techninj darbo projekts, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniarascius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVOQ pateiktu medZiagy naudojima, Pastabas dél vykdomu Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZiiros vadovai ra§tu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimmy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokunienty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty [sipareigojimu, UZSAKOVAS turi teisg radtu reikalauti alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti u# netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti triikumus tregivjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUTI ir reikalauti Jju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita padalinty Darby defektus, atsiradusius per garantini laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po ra§ytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar Kitus teisés aktus UZSAKQOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis {sipareigoja apie tai ispeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity U¥sakovo pateikty dokumenty i§taisyma savo lé3omis:

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUT u tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyjc numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUT galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutartics galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZira. Darby techning prieZilira vykdo UZSAKOVOQ paskirtas techninis prizitirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZiQirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZifirétojus, pries tai

prane$damas TIEKEJUL Techniniu priZitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutarti) ar juridinj asmenij;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus:

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtickéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti iuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutart dél Darbu atlikimo treigjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { jg tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti §iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Da.rbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. o atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkretias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pagalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, {statymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuoty asmeni, atsakinga uz clektros tki ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKREJO atstova ir suteikti Jjam visus {galiojimus, bitinus TIEKEJC
vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka. atlikti visus veiksmus, kurivos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkarmai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visq reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialiis trikkumnai, dél kuriy nebiity iiduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusinose dokumentuose. Vykdydamas siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie techninio darbo projckto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iSspresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikian jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojantius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ trediujy Saliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUIL;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normu,
taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu Jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty Ju vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorini Darby vykdymo gratika pradéti, kokybiSkai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantin laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikii, Darbuy vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkandius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizueti Jju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir {renginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitiros vadovui, organizuoti juy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biti naudojama iSoriné termoizoliacing sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir paZenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj technin {vertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinans
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZzsakovui akta, iSraSyti saskaitas faktiiras, Kitg normatyviniu statybos dokumenty nurodyty statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papra8ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacijg;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizitirétojui, projekto vykdymo prieziiiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojansiy

institueijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugy ir
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greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujangiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamu Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kurivos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniu, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo U¥sakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUT iki Darby uzbai gimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai {vykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties squgq bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita 1staxsyt1 atlikty Darbu (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasﬂ:alaus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiSka pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei iSvefus jas 1§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinandius
dokumientus apie statybinio lauZo, grunto i$vezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokati Jju parengimo i3laidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus cksploatuojangiomis organizacijomis veikiandiy inZineriniu tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybviediy {rengimo reikalavimus savo l&3omis {rengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus Juos isardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medZziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu. ISveiti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovuy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta 7ala;

8.4.27. sura3ant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyta i§pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vanden ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms rastizkus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teis¢s aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo veluojamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dé! tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sufarties jvykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal technings arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiSkai biiting laikg, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO iglaidas,
susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dicnas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (de&imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy raitisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi buti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo §io Saliy susitarimo pasiraymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinantj dokuments. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties ivykdyma uZtikrinangio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties ivykdyma vZtikrinant] dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su tritkumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
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uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanéius dél jsiparei gojimy nevykdymeo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradmes Pirkimo sutarties verte gali biiti keitiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomls salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, Jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtickéjus (subrangovus). Keitiandiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bti pakankama Pirkimo sutarties u¥duoties ivykdymui, kei&antysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtick¢jo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priczastis kartu patcikiant Saliu papildomo susitarimo pric Pirkimo sutarties projckty ir
dokumentus, jrodanéius subtiekéjo ( subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi Ju pajégumais pagrindiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keigianéiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties ivykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i3
anksto radtu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo it/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodanéus specialisto kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikt Saliy papildomg susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustadius viesuosius pirkimus reglamentuojanéiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtickéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas toki subtiekéjy pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei j Juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarinw,

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Salj prics protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus prics 10 (dciimt) dieny,

vienalaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio Jjos pazeidimo bei kitais ios Pirkimo sutarties 11.2—11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutarti dél esminio %ios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viefuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA i Nepatikimy, tiekéjy sara$a. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy instituciju sprendimu nustatyta, kad Siurksgiai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre¢iujy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUT véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darbuy;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVOQ nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo u#tikrinimo (kai Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukii Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI ifkeliama bankroto byla;

11.2.2. po raitisko UZSAKOVO isp¢jimo TIEKEJAS daugiau nei meénesj nevykdo Darby kokybés utikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygu arba po rastitko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima Draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimy, o TIEKEJAS,
UZSAKOVUI raéty pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo Ivykdymui, i§skaidiuoti
(sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2 4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesujy pirkimy istatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSuju pirkimy istatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teisg vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutarty ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisde$imt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i tre¢iy

Saliy ne daugiau kaip 60 (3eSiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas&iy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties alis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, prane$dama
apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliSkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pi1:kimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiraant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik u tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

iskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO Kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiu — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salics irodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodcksa, jeigu Salis nedclsiant prancié kitai Saliai apic aplinkybes bei jy

poveiki {sipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikes Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jjégos (force majeure} aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy Jinegali vykdyti savo jsipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie Jju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS ragtu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek imanoma, ir ieSko alternatyviy biidy save isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad Jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimu.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Pirkimo sutartis biity tinkamai ivykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas {vykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isiparcigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos Jjégos aplinkybiy (force majeurc) atsiradimo
moimento arba, jeigu apie ja néra laiku praneita, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimu nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prie§ingu atveju bty buveg i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas fimtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris del minétujy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj {spédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, Jei pasibaigus 8iam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid#iamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dé! Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Sa]ys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kickvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su Ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu
anks¢iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti i§spresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatyny nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo aliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutart.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visi§ko Pirkimo sutarties Saliy isipareigojimy ivykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus
atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba turi biiti atskleista {statymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomen apsaugos. .
15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ pranegimai, praSymai. kiti dokumentai ar susiragingjimas yra siun&iami elektroniniu padtu, iteikiami pasira$ytinai, ju
originalus visais aivejais iteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kujeriniu pagtu, kiekvienam 1§ ju Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng, Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunéiamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasirafymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aizkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutartics pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutarti saskaity teisinguma. Visi sgnaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra ncatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kickvienas
paskesnés eilés dokumentas turi emesne teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJQ pasiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leid%iandiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu,

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasifilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.
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17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir para3ai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Silalés Silumos tinklai, UAB Darmina, UAB

Adresas: Maironio 20B, 75137 §ilale, Taurages apskritis Adresas: Silutés pl. 2-513, 91111 Klaipéda, Klaipédos apskritis
Kodas: 176502533 Kodas: 303526873

PVM kodas: LT765025314 PVM kodas: LT100009097116

A.s. Nr.: LT394010044500030276, AB Luminor bankas A.s. Nr.: LT604010051003356583, Luminor Bank AB

Tel.: 8 449 74493 Tel.: 868444911

Faks.: 8 449 74491 Faks.:

El pastas: buhalterija@silalessilumostinklai.It EL paitas: info.darmina@gmail.com

Atsakingas asmuo/asmenys:

Paulius Gotautas 861464867 aplinkosapsauga@silalessilumostinklai.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:
Pauliys Gostautas 861464867 aplinkosapsauga@silalessilumostinklai.lt Komercijos direktorius Alenas Cirtautas, komercija@darmina.lt 868685116
Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:  Direktorius

' ' Darius Baceviius
Vardas, pavardé: Direktorius B Vardas, pavardé:
Kestutis AZas

Pareigos: Pareigos:

Paraas: M T S ey i
e . 3

Data: 4’ 2222 — /ﬂ’ﬂ%
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Pirkimo sutarties CPO150120 priedas Nr. 1

ATLIKTUY DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.; [Numeris).

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS ivykdé savo isipareigojimus pagal auki&iau nurodytos Pirkimo sutarties o
mencsi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI siuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos prad¥ios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj
pateikta suderinta be PVM iskaitant ataskaitin laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleid#ia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy {sipareigojimy pagal auksgiau nurodyta Pirkimo sutartj vykdynio.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty
darby aktai privalomai turi biti uZpildomi i§skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinanéias priemones ir kitas priemones

identikai pasialymo kainos i8skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine iSrai¥ka. Atlikty

darby aktus papildomai pasirago V3] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uz Projekto igyvendinimg, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBU AKTO FORMA, ui atliktus darbus turi biti pasirafoma aktuali §io akto forma.

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Silalés §ilumos tinklai, UAB Darmina, UAB
Atstovaujantis asmuo: Direktorius Atstovaujantis asmuo:
Kestutis Adas Direktorius

Vardas, pavardg, pareigos: . Vardas, pavarde, pareigmﬁﬂus—Bac_euiéiusﬁ

Parasas:

>  1010-10-1L

J

AV. ‘ (DOKUMENTAMS
Techninés prieZiiiros atstovas WQ, il

Vardas,

pavardé:

Pareigos:

Paragas:

Data:

AV
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UZsakymo salygos:

Pirkimo sutarties CPO150120 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASITLYMAS KONKURSUI
2020-10-06 17:19:32

Konkurso trukmé
10 pilnos d.d.

Pirkimo sutarties sudarymo trukmé
5+5 d.d.

Darby atlikimo terminas
18 mén.

Pirkimo sutarties kaina su PVM
667961.14

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato kadastro bylos Nr. 8799-5000-9010

Ar reikalinga parengti kadastring bylg? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Silalés $ilumos tinklai, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto

pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikty suderinta techninj
darbo projekts

Techninis darbo projektas.

Kovo 11-osios 27 Silalé

Tiekéjo pasitilymo kaina (Eur be PVM): 552034.90
21% PVM: 115927.14
Tiekéjo pasitilymo kaina (Eur su PVM): 667961.14

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekts (vardas, pavardé, pareigos,

Paulius Gostantas 861464867 aplinkosapsauga@silalessilumostinklai.lt

Pasiiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Darmina, UAB
Pasiiilymy pateikes naudotojas:

Alenas Cirtautas

tel. Nr., el. pastas):

Sutartis Nr. CPO150120
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