

susitaria, kad Įrangos kaina yra galutinė ir negali būti keičiama.

## **6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas**

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per iš laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikta pirmo pareikalavimo neatšaukiama besąlyginė banko ar kredito unijos garantija (originalas) arba draudimo bendrovės laidavimo raštas (originalas) su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki galutinio Įrangos ir darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir Sutartyje 3.7 punkte nurodyto įsipareigojimo įvykdymo.

## **7. Atsakomybė**

7.1. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti Sutartyje numatytais terminais, Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos Įrangos ir jos montavimo darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Rangovas:

7.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Įrangos montavimą, nustatytą šios Sutarties 1.1. punkte, Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų Įrangos ir jos montavimo darbų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną;

7.2.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą, atlygina visus Užsakovo dėl to turėtus nuostolius;

7.2.3. atsako Užsakovui už rangos darbų ir įrangos nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar Sutartyje numatytų techninių ir efektyvumo parametrų, o taip pat kaip nurodyta techniniame projekte, Sutarties priede Nr. 1 techninėje specifikacijoje.

7.3. Rangovas neprisiima rizikos ir nebus atsakingas, jeigu Įrangos montavimas nebus atliktas ar nebus atliktas laiku dėl Užsakovo kaltės.

7.4. Rangovui nebus taikomi delspinigiai, jei Įrangos montavimas nebus atliktas laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar Įrangos prijungimo tvarkos ar kitų Įrangos montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu (pvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) ir dėl to nėra Rangovo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai įvyksta ne dėl Rangovo kaltės; dėl teisių į Pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan.

7.5. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo ar nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka. Užsakovui nustačius darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Įrangos ir darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalinti visus trūkumus, arba jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir reikalauti iš Rangovo nuostolių atlyginimo.

7.6. Jeigu Įrangos ir darbų priėmimo metu ar po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo bus nustatyti neatitikimai techniniams ar efektyvumo parametrams, nurodytiems Sutartyje ar tiekėjo

