PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. spalio 477 d. Nr. U- é}f/’/
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikian&io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. gegués 30 d. isakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB »SKDR®,
Jjuridinio asmens kodas 12028831 9, atstovaujama 1. e. p. direktoriaus Vilmanto Zigunovo, veikiangio
pagal 2015 m. birzelio 23 d. vienintelio akcininko sprendimg (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
sutartyje vadinami ,,gahmis“, o kiekvienas atskirai — ,,galimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymu, sudaré Sig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo
sutart], toliau vadinama »Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i8vardinty salygy.

E Sutarties objektas

1.1. Rangovas isipareigoja savo Jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti JAT kontrolés technikos punkto 54HIp
(N1.24) nuoteky valymo sistemos remonto darbus (toliau — darbai), 0 Uzsakovas isipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uz Juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisykles

2.1. Darby kaina 15057,24 EUR (penkiolika tiikstandiy penkiasdesimt septyni eurai, 24 ct) su PVM
visais kitais mokes&iais ir iSlaidomis, atsirandangiomis vykdant §ig Sutart].

2.2. Sutarties kaina gali biti keitiama iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertes mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir ikainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné Sgmata“
perskaiéiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biti keiiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lesas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindZiamos aplinkybes, salygojanios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdyting darby kainas,
apskai¢iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sialyma dél keistiny darby,
L.y. vietoje nevykdomy darby stiilomy atlikti darby lokaline samata, UZsakovui Ivertinus Rangovo
stilyma, koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);

2.2.2.2. kai konkreéiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tai Sutartyje nenumatyti, tatjau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje |
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkdivose i§vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir iforminama rastu Salims pasira$ius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy |
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pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokun'n?n’fus
pagrindZianéius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakcija), nustatytas sglygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sgskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o mokeétoju — Lietuvos
karivomené.

3.2. Mokéjimai pagal $ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSra§ydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVYM Istatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei&iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovai) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Ruklos sen., Jonavos r. sav.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2 , Kalendorinis darby atlikimo
grafikas“ (toliau — priedas Nr. 2). I § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. —2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi Juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 .. Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

7 éaliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8. 1. Sutartis galioja nuo Sutarties pasiraSymo iki 2020 m. gruodzio 11 d., o finansiniy ir garantiniy
[_isipareigojimq atzvilgiu iki visi§ko tokiy isipareigojimy Ivykdymo.
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8.2. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo pateikti banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar draudimo bendroveés laidavimo rasto
suma 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi
galioti 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 2 priede.

9.2. Banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui taikomos Sutarties bendrosios dalies
9.1 —9.8. punktuose numatytos salygos.

10. Kitos salygos

10.1. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

10.2 Uzsakovo techninis priZidrétojas — Ruklos jgulos aptarnavimo centro Infrastruktiiros prie¥ifiros
skyriaus statybos inZinerijos technikas Nikolaj Chrabrikov, tel. +370 682 34741.

vedeéjas, tel. +370 601 62276.

10.3.UZsakovo atsakingas asmuo u Sutarties koordinavima — Ruklos jgulos aptarnavimo centro

10.4. Rangovo statybos vadovas — Vilmantas Zigunovas, tel. 8 607 10719.

11. Sutarties priedai

1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samata‘, 2 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 2 lapai.

12. UZsakovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokeétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené
Jjuridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

13. Rangovo rekvizitai

UAB ,,SKDR*

Metalo g. 10, LT-02190 Vilnius

Imonés kodas 120288319

PVM kodas 1.T202883113

A.s. LT977300010002427675

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Tel. 8 607 10719

EL p. Vilmantas@skdr.It

Uzsakovo vardu
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PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasirafomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti jskaiiuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai€iavimo bei kainos koregavimo taisykleés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutardiai ivykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su Jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos,  kurias turi bati pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibré¥iamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. galiq i3 anksto sutarti minimalds nuostoliai — taj Sutarties nustatyta tvarka apskaigiuota ir
negin&ijama pinigy suma, kuri Salis isipareigoja sumokeéti kitai Saliai, Jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
Institucijos, savivaldybeé, savivaldybés institucijos), kurie néra §ios Sutarties Salys.




1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaigiavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy vykdymo terminas sutampa su oficialiy §vendiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart] mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk§&iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais Isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perZifira apskaidiavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutardiai vykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
iSveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kit su tuo Susije
darbai yra jskaiciuoti | naujy laipty frengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos
papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali biiti perZifirima (keiCiama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikeidia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiGiama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes&io tarifo pokydio
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaiGiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. deél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) menesiy po Sutarties
Isigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmgjg dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama
pagal paskutin Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uZ 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiu, tadiau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu poky&io procentiné i§raiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiciuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaitiuoti ty darby, kuriuos jis
dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskaiGiuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su
prie$ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkéio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukme yra ilgesné kaip 12 menesiy).
2.3. Sutarties kaing perzitirint antrg ir vélesnj karta, perskaiGiuojami tik nei$pirkti pagal Sutart] darby
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti keidiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

5




2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyty atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasifilyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindZiamos aplinkybes, sglygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskai&iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryts pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
ivertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutardiai
Ivykdyti (uZbaigti), poreikio (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar&iai itvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai Uzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo ftraukti | pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkregiy darby atlikimas (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar&iai ivykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar Jos prieduose, kiekiy sumazgjimo atveji) ar statybos produktu
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutaréiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkretiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skirjasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kurivos Rangovui bus mokama
Siksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto 4 iki B yra 280
m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiou vamzdziy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés bilti sumokera sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma u Sty darby pasikeitusiq apimti nesiekia Sutarties Specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaicivojant nuo pradinés Sutarties vertes).
Rangovui sumokama tik suma, vir§ijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procenting dydj.
Kitais nei nurodyta §iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskaiéiuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydZiu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkéiuose i$vardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir iforminama rastu Salims pasiraSius susitarimg ir pridéjus prie jo §a1iq
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iglaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimji.

2.7. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iskyrus Sutartyje numatytas
18imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (isskyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertines,
pateikdamas savo pasifilyma (konkursui/deryboms).



2.8. Perzilira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimuy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. bir¥elio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. UZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankitkai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming palalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. UZzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba 1sigyjamy papildomy darby kainas (keiiant
darbus, ju kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby isigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk3Giau esantj bida, gali buti taikomas Femiau esantis badas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitlyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, pavyzdsiui, tinkavimo
ikainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo ikainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskeéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo ikainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo u¥mokes&io ir su Juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
1Slaidas pagal Metodikos priedo »llesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskaidiavimo taisyklés®
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreiki Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti moketing pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiiama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél Ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar &ie darbai yra butini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas u? $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Suzarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3.i8 Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei irenginiy tiekéjais
i8ra3us, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir irenginius;
3.1.4. skirti priZiirétoja sutartiniams isipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZitirétojg (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leid¥ian&ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
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3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan&ius atliktus darbus bei
sumoketi uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustafyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atlickaniy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslepty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM sgskaitas faktiiras;

4.2.6. priZilrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiu kokybe
patvirtinanius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZifirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darbu, rastu
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. UZzsakovui pareikalavus ir per U¥sakovo nurodyta laika savo saskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant ra$tu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir Ju atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darboviediy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i8vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, $iuksles ir nuolauzas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo i8laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasira§oma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uZtikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus baty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, buty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir ju sudétiniy daliy kokybe, ir Jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti 1 kokybiskus;

4.2.14. per UZzsakovo nurodyts laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Ufsakov
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius deél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisald




Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina Uzsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui
defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas i8laidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimu atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
18laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios Zalies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir alims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei&iant einamyjy mety finansavimo dydi, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i$laidas, biitinas Ivykdyti Sutarti, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

S.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiradius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i$laidy verte. PVM
saskaitos — faktiros teikiamos vadovaujantis Vie§ujy pirkimy istatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakeovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi leSy, o Rangovui yra bitina isigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroveés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaidius avansa vykdomi vadovaujantis
UzZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo bati jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastigko praneSimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéty sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/ garantijos sumos, pinigus pervedant 1 Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovy jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta i3davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radts idavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos P

(laiduojamos) sumos.
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5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uizsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $os
Sutarties |sigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pradyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekejas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢é Rangovui prietarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekejui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokeéjima, kuri sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia U#sakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokuments (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teises akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uZbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy
Isipareigojimu jvykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teise i§ sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos $alinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir §iuos defektus pasalinus Uzsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi baiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus itraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma 18skyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraiomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.
6.3. Tki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasira§ymo UZsakovui nustadius defektus
dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.
6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma darby
uZbaigima, praSydamas organizuoti juy priémima. UZsakovas organizuoja darby uZbaigimo
proceddras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procedury atlikimo. Uzsakovas
turd teisg priimti negincijama atlikty darby dali, pateikiant motyvuota raSytine pretenzija dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasirasyti
Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
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6.5. UZsakovas pasiraso Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka U¥sakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikiy darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojant] dokumenta (draudimo bendrovés i3duoty laidavimo rasts arba kredito istaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasiraSytg Sutarti. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangove kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty 3alinimo utikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne
maZesne kaip 5 procenty darby kainos. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
irodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutart], yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinandiame Rangovo garantiniy Isipareigojimy jvykdyma, privalo biiti irasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastiSko prane§imo, patvirtinangio apie Rangovo garantiniy Isipareigojimy nevykdyma i$
UZzsakovo gavimo, sumokéti U¥sakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant 1 praneSime nurodyts saskaita;

6.9.2. visg likusia laidavimo/ garantijos suma, neidmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydio nuo Sutarties
kainos be PVM §a1iq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u¥ kiekvieng uzdelstg diena.

6.11. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
clementuose ty&ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai&iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir Irenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir Irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira) nustatomas
tiekejo (Rangovo) i¥duodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviedia Rangovg ir
suraSo dvi$alj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
UZsakovas vienasaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas isipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo ragtisko prane§imo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai suraSomas
vienadalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali padalinti §iuos
defektus savo saskaita arba defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo i3laidas
(i8skyrus atvejus kai defekty $alinimo iglaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statimio naudotojui arba UZsakovui (kai
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taikomas 5.8 papunk&io salygos) 20 proc. nuo visy iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydzio be PVM, $aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ éaliq neatsako uZ dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad Isipareigojimy nejvykdeé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, radtu informuoti apie tai kitg gali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas Isipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, moketi Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius us kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dé] Rangovo kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (ei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti U¥sakovui
0.2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluotg dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybizkus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dyd¥io éaliq 18 anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng paveluoty dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyty terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq 18 anksto sutartus
minimalius nuostolius u¥ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti Uzsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti U¥sakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy
18laidy vertés dydZio §aliq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyts terming nepalalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio §aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluotg dieng, kuriy
sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovy rastu, $iuos defektus pasalinti savo sgskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti U¥sakovui visas
su defekty 3alinimu susijusias ir turétas i8laidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy iSlaidy vertés be
PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Ussakovas éaliq 18 anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i$skai¢ivoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran€iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialio; oje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokeétinus UZsakovui.
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8.7. Rangovui neatlyginama u? Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal 3ig
Sutartj nejvykdyty Isipareigojimy vertés (kai darbai vwkdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. galiq 1§ anksto sutarti minimalfis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuZbaigiami darbai.

8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos Istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart], ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimy arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimuy arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties Ivykdymo wZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rastg, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés raStiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamaj ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastigko praneSimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty prieZaséiy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant 1 UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkreéia Sutarties Ivykdymo uztikrinimo sumag, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovy jrodyti garantijg ar
laidavimo rajta i$davusiai imonei, kad su Rangova Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimu, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejimg, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraS§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties Ivykdymo uZtikrinima 18daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis padiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
Joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba

banko garantija). . /
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9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dienu nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties wkdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali bati keigiamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko §aliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas
10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliaeiy, trukdandiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng,
apie tai pranesti UZzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti Ursakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klititys. Uzsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant amaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra prajoma stabdyti darbus, atsiradimo dél
Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangoviy/subtiekéjy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutart] yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali bati sustabdyti dél iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
umatyti, bet kuriuos biitina atlikt, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia istaigos ir pan.);
tre€iyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkimg; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo. Zinomos
pirkimo vykdymo metu.
10.3. Uzsakovas tur teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kity svarbiy priezaséiy,
itakojanéiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg praneSimg i§
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutart], praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai radtu ne
veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Same papunktyje suteikta teise
vienaSali¥kai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.
10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy 18nykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties 3alys sudaro rasytinj susitarimag dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniaj terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms utrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leid¥iangio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny veluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,
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11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendroj oje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9 4 punkte numatyto jsipareigojimo (eigu
taikoma);,

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir Jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas viena3aliskai be U¥sakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i8skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, isiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas 1 Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sgrasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja Vielyy pirkimy Istatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Viesyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnj/V- 1eSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1,11.2.2,11.2.4-11:2.8. 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygu pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant Ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby biidy,
0 nepavykus taip i8spresti ginéo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas
13.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siundiami
lietuviv/angly (faikoma, Jjeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais iteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam is Ju Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo
atstovams asmeniskai ir pasira$ytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
Sutartyje nurodytais adresais. . Pranesimai turi biiti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliu{
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj
reikalavimg pranesime.
13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
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rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies raytinio
sutikimo neplatinti treGiosioms $alims apie jg jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio Isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
Jjei UZsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus,

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontakting informacija)
gali bliti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis u? Sutarties vykdymg ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir Ju tvarkymo tikslas yra ivardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos alies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra keiiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir i3laikyti
Siy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
Isipareigojimus, gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal ig Sutart].
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik8ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj éaliq dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. PraneSime apie pazeidimg privalo
biti nurodytas paZeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmeés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazZeidimo padariniams panaikinti ar sugvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uksakevo
atstovas. '

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
iforminamas Saliq pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai galiai). Abu tekstai
autenti3ki ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmelgybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 éaliq neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutart] be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
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15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylangiy i§ Sutarties ar padaryty
Jja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Zalies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliu raStiSku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas .
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