Elektroninie dokumente nuora$as

RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO (FIKSUOTOS KAINOS) SAULES
FOTOVOLTINES ELEKTRINES JRENGIMO SUTARTIS

2020 m. spalio  d.Nr.
Panevézys

Panevézio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau — Uzsakovas), atstovaujamas
vir§ininko Rimanto Bobino, veikian&io pagal komisariato patvirtintus nuostatus, ir

iikio subjekty grupé, kurig sudaro UAB ,,Ekoenergas® ir MB »Esolis* (toliau — Rangovas),
veikianti pagal 2020 m. rugpjugio 25 d. jungting veiklos sutarti Nr. JVS 2020/0825-1 ir atstovaujama
direktoriaus Laimono Melio

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimis, sudaré Sig Darby pirkimo sutartj (toliau
— Sutartis), vadovaudamiesi atviro konkurso biidu atlikto vie§ojo pirkimo ,,Saulés fotovoltinés elektrinés
irengimas* (toliau — Konkursas) salygomis, sudaré §ig sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra saulés fotovoltinés elektrinés jrengimas (su projektavimo paslaugomis) ant
Uzsakovo administracinés paskirties pastato Rokiskyje, Pramonés g. 9 (toliau — Darbai). Darbai vykdomi
siekiant jgyvendinti projekta ,,Atsinaujinan&io energijos altinio (saulés energijos) panaudojimas PanevézZio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokigkio policijos komisariato administracinés paskirties pastate,
Pramonés g. 9 Rokiskyje“, projekto registracijos Nr. KKS-P-278(2019/1.2.1./1). Reikalavimai Darbams yra
apibrézti techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja ne véliau kaip iki 2021 m. sausio 31 d. Uzsakovui atlikti
Darbus, numatytus Sutarties 1 ir 2 priede. Darbai atliekami adresu Rokiskis, Pramonés g. 9.

1.3. UZsakovas pagal §ig Sutarti isipareigoja priimti atliktus Darbus ir u juos sumokéti Sutartyje
nurodyta kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

1.4. Rangovo darby jvykdymo terminas gali bati pratestas trifaliu UiZsakovo, Rangovo ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiiros raSytiniu susitarimu ne ilgesniam
kaip 2 ménesiy laikotarpiui, jeigu po Sutarties isigaliojimo: 1) pasikeiia teisinis reglamentavimas ir tai turi
itakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminui ir (arba) 2) esant i¥skirtinai nepalankioms gamtinéms salygoms
ir (arba) 3) Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminams ir
(arba) 4) atsiranda uzdelsimas, kliti¢iy ar trukdymuy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi itakos ir u kuriuos jis
neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini Uzsakovui arba Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir
(arba) 5) pakeitimo bitinybé atsirado dél kity aplinkybiy, kuriy kiekviena Sutarties Salis, bidama protinga ir
apdairi, negal&jo numatyti.

1.5. Sutartis galioja dar 3 metus skai¢iuojant nuo ESO ¥aliosios energijos apskaitymo skaitikliy
sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kity kontroliniy matavimo prietaisy, kurie yra MID sertifikuoti
arba turi metrologing patikra (ne mazesnés tikslumo klasés kaip 0.5 s), sumontavimo. Sis terminas yra
kriterijaus ,,Elektros kiekis, kuri tiekéjas isipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulés
clektrine per ataskaitinius metus® pasickimo stebé&jimo terminas.

1.6. Sios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutart] pasiraio abi Salys ir Rangovas
Uzsakovui pateikia Sutarties {vykdymo u#tikrinima.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina, nustatyta remiantis Rangovo pastiilymu (Sutarties 2 priedas) yra 35 749, 99 Eur su
PVM. (29 545, 45 Eur be PVM).

2.3. Sutarties 2.2. p. ir (ar) Sutarties 2 priede nurodyta Sutarties kaina apima:

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokéti mokes&ius ir visas su Darby atlikimu susijusias ilaidas,
iskaitant Darbo jégos, mechanizmy Darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias islaidas, apriipinimo irankiais, reikalingais Darbams atlikti,
i§laidas:



2.3.2. tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
butini Sutar¢iai {vykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos;

2.4 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai {vykdyti Sutarti, reikia atlikti Darbus ir (arba) pirkti papildomas
medZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutarti, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini
Sial Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba) perka papildomas medZiagas savo
pastangomis ir savo iStekliy (piniginiy, materialiniy ir (ar) kity) saskaita;

2.5. Rangovas prisiima visa Darby pabrangimo bei medZiagy kainy kilimo rizikq ir patvirtina, kad yra
tal vertings, pateikdamas savo pasitilyma pirkimui;

2.6. UZsakovas uz visa Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties 2.2 papunktyje ir (ar)
Sutarties 2 priede nurodyta kaina.

2.7. Sutarties kaina nebus kei¢iama, i§skyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitia pridétinés
vertés mokescio dydis (toliau — PVM). Pasikeitus PVM dydziui, uz Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo
isigaliojimo, atsiskaitoma taikant nauja PVM tarifa.

2.8. Pasikeitus PVM dydziui, Darby kaina perskai¢iuojama pagal 8ia formulg:

(SS-A)
SN = A+ e X (1 =+ TN/IOO)
(1+TS/100)

SN- perskai¢iuota bendra Sutarties kaina (su PVM);

SS— bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo;

A —jvykdyty sutartiniy isipareigojimy (atlikty Darby) kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo;
TS~ senas PVM tarifas (procentais);

TN-naujas PVM tarifas (procentais).

2.10. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

2.10.1. Su Rangovu atsiskaitoma uZ faktiskai suteiktas paslaugas — techninio projekto parengimg —
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo projekto ekspertizés 1Svados, kad projekta galima tvirtinti, gavimo
ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.

2.10.2. Su Rangovu atsiskaitoma uz faktidkai atliktus Darbus, kai yra pasirasytas Darby perdavimo—
priémimo aktas, pateikti PVM saskaita faktiira, nustatytas Sutarties 6.5 papunktyje garantinio laikotarpio
prievoliy ivykdymo dokumentas ir pasiraiytas Statybos uzbaigimo aktas (kaip nustatyta Sutarties 3.5
papunktyje). Darbai finansuojami Klimato kaitos programos léSomis, 1é8as skiria Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentira (toliau — APVA). Po paskutinio i§ $iame
papunktyje nustatyty dokumenty gavimo (pasiraymo) dienos UZsakovas ne véliau kaip kitg darbo dieng
kreipiasi | APVA dél 1é8u skyrimo. Su Rangovu atsiskaitoma uz faktidkai atliktus Darbus per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo 1ésy i§ APVA gavimo.

2.11. Atlikty Darby perdavimas ir priémimas iforminamas Darby perdavimo—priémimo aktu, kuris
pasiraSomas UZsakovo ir Rangovo jgalioty atstovy; detali Darby perdavimo—priémimo tvarka apra$yta ios
Sutarties III skyriuje.

2.12. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkan&ios
Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarts ir
sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéios elektroninés saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita priemonémis (Zr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra
apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Elektroninés saskaitos faktiiros
priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis;

2.13. Tarpiniai mokéjimai nenumatomi (i$skyrus 2.10.1 papunktyje numatytg mokéjima).

2.14. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaudamasis Siame
papunktyje nustatyta tvarka. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra$tu pateikia prasyma
UZsakovui. Tais atvejais, kai subtickéjas isreitkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi
biti sudaroma trigalé UzZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo sutartis, kurioje aprajoma tiesioginio atsiskaitymo
su subtickeju tvarka, numatoma teisé Rangovui prietarauti nepagristiems mokéjimams subtickéjui.



III. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

3.1.Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai,
uzpildytas statybos Darby Zurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir prieziiros instrukcijos, pateikti
medZiagy ir jrengimuy sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jei tokiy reikalaujama) ir pateikti tai patvirtinantys
dokumentai, statinio statybos uzbaigimo procediroms reikalingos paZymos bei gautas statinio statybos
uzbaigimo aktas teisés akty nustatyta tvarka;

3.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, su praymu dél Darby perdavimo-priémimo privalo kreiptis {
statinio statybos techninés prieZidiros vadova;

3.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZifira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezifiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad
Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo—priémimo akta pasiraso UZsakovas, Rangovas ir statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas;

3.3. Uzsakovas, atsizvelgdamas { trikumy pobddi, apimtis bei sudétinguma, Darby perdavimo—
pri¢mimo akte nurodo Rangovui protinga termina pagalinti Darby neatitikimus (defektus) nuo radtisky
pastaby pateikimo dienos. Rangovui pasalinus per UZsakovo nurodytg protinga terming Darby neatitikimus
(defektus), numatytus perdavimo—priémimo akte, Salys pasirago naujg Darby perdavimo—priémimo akta.

3.4. Darby perdavimo-priémimo aktas pasirafomas 2 (dviem) vienoda teising galia turingiais
egzemplioriais. Jei statinio statybos techninés prieZidiros vadovas reikalauja, pasira§omi 3 (trys) vienoda
teising galia turindiais egzemplioriai;

3.5. pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta, UZsakovas arba jo igaliotas statinio statybos
techninés prieZiGiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i Valstybing
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekt,
kiek tai priklauso nuo ju, kad kuo greiiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir sura$ytas Statybos ubaigimo aktas arba Uzsakovui pateikti privalomieji
nurodymai, jei reikia pafalinti neatitik&iy sarade nurodytus trilkumus (defektus) arba atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo Darbus ar kitus veiksmus.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teise

4.1.1.  laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, patekti i statybviete,
iskrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, {rengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technikg (jeigu reikia);

4.1.2. gauti Darby kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku vykdo visus Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;

4.1.3. jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 2.14 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subteikejais galimybe, Tiekéjas turi teisg prietarauti nepagristiems mokéjimams subteikéjams;

4.1.4. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojanéiy teisés akty numatytas
teises.

4.2. Rangovas isipareigoja:

4.2.1. iki Darby pradZios aptverti objekto aikstele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus:

4.2.2. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

4.2.3. uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby grafike numatytomis Darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty Darbuotojy;

4.2.4. i§ anksto ra$tu informuoti UZsakova apie statybvietéje dirbsianCius subrangovus. Tokiu atveju
Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui u subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama,
ivykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutarti subrangovai;

4.2.5. uztikrinti, kad Konkurso salygy 4.9 papunktyje nustatytus darbus atliks pats Rangovas (ikio
subjekty grupes dalyvis);

4.2.6. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg technine specifikacija (projektine dokumentacijg) ir
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nurodytus reikalavimus;

4.2.7. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, ra$tu informuoti UZsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose (techningje specifikacijoje) bei
nurodymuose ir pateikti siilymus jiems i§vengti ar istaisyti;



4.2.8. savo sgskaita uzsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus ar kita technika, reikalingus
Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

4.2.9. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutart] patiriamus arba gresiancius
sunkumus, Darby atlikimo uZdelsima (numanoma trukme ir prieZastis), kurie galéty lemti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

4.2.10. Darbams vykdyti naudoti medZiagas, priemones ir irengimus, atitinkangius techninéje
specifikacijoje (projektinéje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;

4.2.11. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimuy;

4.2.12. naudoti statybviete tik pagal paskirti, garantuoti teiséta bei saugy Darbg, prie§gaisrine ir
aplinkos apsauga bei Darbo higieng statybos teritorijoje, savo Darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo
atlickamy Darby sukeliamy pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti Darbuotojai ir (arba) tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

4.2.13. uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) Darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby
priémimo—perdavimo akto pasira§ymo, savo 1é§omis sutvarkyti objekto aplinka, pasalinti savo Darby atliekas
bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas medziagas, priemones, irengimus, pafalinti statybine technika,
sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby aikitelés vietas bei greta esanius Rangovo naudotus
statinius (objektus);

4.2.14. tinkamai bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar tre€iyju asmeny
paskirtais rangovais ar §iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieZitiros vadovu, projekto
vykdymo prieZifiros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

4.2.15. vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujantius Sutarties nuostatoms Uzsakovo nurodymus.
Uzsakovo pastabos, pasiiilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos jvykdyti;

4.2.16. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu igaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy vykdomy
Darby ir suteikti jam visas galimybes apZiareéti atliekamus Darbus, patikrinti ir ibandyti visas naudojamas
medZiagas;

4.2.17. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

4.2.18. vykdant Sutarti, pridétinés vertés mokes&io saskaitas faktiras, saskaitas faktiiras, kreditinius ir
debetinius dokumentus bei avansines saskaitas teikti naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita®
priemonémis. Jei informacinés sistemos ,E. saskaita funkcinés galimybés nepakankamos ar laikinai
neuztikrinamos, Tiekéjas gali pateikti reikalinga informacija rastu;

4.2.19. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose;

4.3. Uzsakovas turi teise:

4.3.1.  Dbet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziuréti atliekamy Darby eiga ir
kokybg, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe.

4.3.2 paskirti teisés akty nustatyta tvarka statinio techninés priezidros vadova, kuris vykdys Darby
techning prieZilra.

4.3.3. teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus ir nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

4.3.4. tiesiogiai atsiskaityti su subtickéjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma tridaléje sutartyje,
kurig sudaro Pirkéjas, Tickéjas ir jo subtickéjas (-ai);

4.3.5. Pirkéjas turi ir kitas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikos galiojanéiy teisés akty numatytas
teises;

4.4. UzZsakovas isipareigoja:

4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turima dokumentacija ir (ar) informacija, biiting
tam, kad Rangovas galéty tinkamai ivykdyti Sutartyje nustatyta, isipareigojima;

4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir
perduotus Darbus;

4.4.4. ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos perduoti Rangovui
statybos objekta visam Darby vykdymo laikotarpiui.



4.4.1. nedelsiant pranesti Rangovui apie Sutarties salygy paZeidima, kai tik toks paZeidimas yra
nustatomas;

4.4.2.  patikrinti paSalinimo pagrindy nebuvima ir kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jei tokie
buvo keliami) Sioje Sutartyje nustatyta tvarka keigiamy arba naujai pasitelkiamy subtiekéjy;

44.3. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus Sutaréiai
vykdyti.

V.SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrintas Lietuvos Respublikos ar uZsienyje registruoto banko
ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo ra$tu. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi sudaryti ne ma¥iau kaip 10 (deSimt) proc. nuo
Rangovo pasiillyme nurodytos bendros pasiiilymo kainos (su PVM). Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi
biti besalyginis ir neat§aukiamas. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo dalykas — Rangovo {sipareigojimy pagal
Sutartj paZeidimas, dalinis ar visiSkas ju nevykdymas ar netinkamas ju vykdymas. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumente privalo biiti nurodyta, kad UZsakovui rastu pareikalavus, Sutarties ivykdyma
uZztikrinanti institucija i$mokés UZzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma, kuri UZsakovui
priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiskai nejvykdé $ios Sutarties salygu ar kitaip paZeide 8ig
Sutart. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti numatyta, kad uZtikrinimo suma turi bat
iSmoka Uzsakovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo pranesimo
uztikrintojui. UZztikrintojas neturi teisés reikalauti, kad U¥sakovas pagristy savo reikalavima. UZtikrinimas
turi galioti visg Darby vykdymo laikotarpj bei dar 60 (3esiasdeSimt) dienuy nuo Darby ivykdymo dienos
termino. Jei Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo, Sutartis nejsigalioja. Sutarties {vykdymo
uztikrinimas gali biti Lietuvos Respublikos ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastas.

5.2. Pratesus Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, atitinkamai turi biti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uitikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi uztikrinti, kad pratesiant Sutarties
ivykdymo wuztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kuri Rangovo prievoliy vykdymas bity
neuztikrintas.

VL. GARANTINIAI [SIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe bei paslépty trakumy/defekty nebuvima. Darby kokybé
privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams, medZiagoms,
irengimams teisés aktuose nustatyty garantini terming. Garantinis laikotarpis pradedamas skaidiuoti nuo
galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos. Garantinis terminas statybos Darbams yra ne
trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir
Darbams — ne trumpesnis nei 10 (de§imt) mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose pasléptuose elementuose tycia
paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideimt) mety, sumontuota jranga (fotomoduliai, srovés
keitikliai) turi atitikti Lietuvos Respublikos, Europos sajungos ir (ar) Europos ekonominés erdvés valstybiy
teisés aktais nustatytus standartus ir sumontuotai irangai turés biiti suteikiamos gamintojy garantijos, bet ne
maZiau kaip 10 (de$imt) mety. Rangovas uZ statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus
atsako jstatymu nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo grei¢iau savo saskaita pagalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebétus
defektus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés.

6.4. Jei defektai iSaiskéja garantinio laikotarpio metu, U#sakovas radtu informuoja apie tai Rangova,
nurodydamas, kad UZsakovas privalo per techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) numatyta termina
arba per UZsakovo nustatytg termina, jeigu jis nenumatytas techninéje specifikacijoje, pasalinti defekta.

6.5. Nustatoma tokia Rangovo atsakomybé del Konkurse naudoto kriterijaus , Elektros kiekis, kurj
tiekéjas isipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus*
rangovo nurodytos reik§meés nepasiekimo:

6.5.1. pirmiesiems metams:

- jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama ne maziau kaip 95 procentai rangovo nurodyto kiekio —
Rangovui bauda netaikoma;

- jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama maZiau kaip 95 procentais, bet ne maziau kaip 80
procenty — Rangovui taikoma 10 proc. bauda nuo sutarties vertés;



- jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama maZiau kaip 80 procenty, bet ne maziau kaip 65 procenty
— Rangovui taikoma 20 proc. bauda nuo sutarties vertés;

- jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama maZiau kaip 65 procentais, bet ne ma¥iau kaip 50
procenty — Rangovui taikoma 30 proc. bauda nuo sutarties vertés;

- jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama maZiau kaip 50 procenty — laikoma esminiu sutarties
pazeidimu, uz kurj nustatoma sutarties dydzio bauda.

6.5.2. antriems ir tretiems metams — jei per antrus ir tolimesnius kalendorinius metus nuo saulés
elektrinés paleidimo dienos pagamintos elektros kiekis yra maZesnis negu jsipareigotas sutartyje saulés
elektrinés per metus numatomo pagaminti energijos kiekio, Rangovas kiekvienais metais sumoka bauda, kuri
lygi trikstamo elektros kiekio, kurio perkan&ioji organizacija negavo lyginant su Rangovo {sipareigotu
kiekiu, ir elektros tarifo, kuri moka Uzsakovas, sandaugai.

Uzsakovo perkamos elektros tarifu priimamas tarifas, galiojes nuo kalendoriniy mety, uz kuriuos
skai¢iuojama bauda, sausio 1 dienos.

Pastaba. Jei pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniams metams bendroji
saulés spinduliuoté nesiekia Konkurso pirkimo dokumentuose nustatyto skai¢iuojamuyjy mety bendrosios
saulés spinduliuotés rodiklio, ir yra daugiau kaip 5 proc. maZesné u § skaiciy, tai pripaZjstama aplinkybe,
leidZiancia Rangovo {sipareigota pagaminti elektros energijos kieki mazinti procentine dalimi sumaZéjusiai
saulés spinduliuotei. Rangovas privalo pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sura$yta dokumenta,
pagrindZiant] fakta, kad ataskaitiniams metams bendroji saulés spinduliuoté nesiekia pirkimo dokumentuose
nustatyto skaitiuojamyjy mety bendrosios saulés spinduliuotés rodiklio.

6.6. Rangovas kartu su Darby priémimo ir perdavimo aktu turi pateikti dokuments, kuriuo
uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ia Sutarti. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius
3 garantinio termino metus, $alinimo i§laidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai &ios Sutarties 2 priede nustatytos
pasitilymo vertés, atmetus projektavimo paslaugy verte.

VIL. SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Sudarius Sutarti, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja
UZsakovui praneSti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir Jju atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

7.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai raStu praneses UZsakovui
apie tokio keitimo bitinybe ir gaves jo rasytini sutikimg. UZsakovo sutikimas duodamas, jei Rangovo
pra§ymas pakankamai motyvuotas, ir tik po to, kai pateikiami tokie pat subtiekéjo atitikimo pirkimo
dokumentams jrodymai, kokie buvo nustatyti subtiekéjams, nurodytiems Rangovo pasiiilyme.

7.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties 2 priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4. Neturi bati keitiamo subtiekéjo Viesyjy pirkimy istatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu
atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsni nustatyta
pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subtiekeja reikalavimus atitinkan&iu subtiekéju.

7.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu ratu sudaro susitarima
dél subtiekéjo pakeitimo, ¥ susitarima pasirago abi Salys. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.6. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma tri3aléje sutartyje,
kurig sudaro UZsakovas, Rangovas ir jo subtickéjas (-ai).

7.7. Subtiekejo keitimo tvarkos, numatytos Sutarties 7 punkte, paZeidimas laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

7.8. Konkurso salygy 4.9 papunktyje nustatyti darbai subtiekéjams negali biti perduodami, juos
privalo atlikti pats Rangovas (iikio subjekty grupes dalyvis).

VIIL SALIY ATSAKOMYBE

8.1. Saliy atsakomyb¢ yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ia
Sutarti. Salys sipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo



bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
Isipareigojimy {vykdyma;

8.2. UZsakovas, uzdelsgs atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, isipareigoja,
Rangovui pareikalavus, sumokéti Rangovui 0,04 proc. nuo neapmokétos saskaitos dydzio delspinigius uz
kiekviena uzdelstg diena;

8.3. Jei Rangovas veluoja vykdyti savo isipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais, UZsakovas be oficialaus ispéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeda
skaiCiuoti 0,04 proc. dydzio delspinigius nuo Rangovo laiku nejvykdyty isipareigojimy dalies uz kiekvieng
termino praleidimo dienag;

8.4. Jei Rangovas véluoja vykdyti savo isipareigojimus $ioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais ilgiau nei 15 kalendoriniy dieny, UZsakovas, pries tai ra$tu ispéjes Rangova, igyja teise:

8.4.1. pasinaudoti Sutarties {vykdymo uztikrinimu;

8.4.2. nutraukti Sutarti;

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

9.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal $ia Sutarti nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai Isipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti dél aplinkybiu,
kuriy ji negal¢jo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio
Sioms aplinkybéms ar jy pasekméms atsirasti.

9.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Civilinio kodekso 6.212 str. ir
kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty
sutartiniy isipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o {sipareigojimy
vykdymo terminas pratesiamas.

9.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo raStu pranesti kitai Saliai apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinanéius §iy aplinkybiy buvimg bei jrodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip
pat praneSti galima jsipareigojimy ivykdymo termina. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai idnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranegimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neiSsiuncia prane§imo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy buvima
patvirtinan¢iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

X. KONFIDENCIALUMO [SIPAREIGOJIMAI IR DUOMENU APSAUGA

10.1. Uzsakovas Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutarti, ir $ios Sutarties pakeitimus, i§skyrus
informacija, kurios atskleidimas prietarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés
aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Tiekéjo komercinius interesus arba turéty
neigiamg poveik| tiekéju konkurencijai, skelbia viesai.

10.2. Konfidencialumo {sipareigojimai Sutarties Salims nustatomi vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 20 straipsniu.

10.3. Vykdydamos Sutarti Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkyma. Saliy atstovy,
Darbuotojy ar kity fiziniy asmeny duomeny tvarkymo teisétumas grindziamas biitinybe jvykdyti Sutartj.
Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (Darbuotojus, savo subtiekéjy Darbuotojus ir
kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar&iai vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus Saliy tvarkomi
Sutarties vykdymo tikslais. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis
vykdyti ir i§vardyti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis ir Salies
nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.



XI. SUTARTIES PAKEITIMAL, PERZIUROS SALYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBES

11.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keiiamos Vie$ujy pirkimy istatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka. y y

11.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
praSyma ir ji pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo ji iSnagrinéti per 20
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota ra§tiska atsakyma. 5

11.4. Sutarties salygy pakeitimas turi biiti {formintas papildomu susitarimu ir pasiraSytas abieju Saliy.

11.5. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atlickami $iais atvejais:

11.5.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél atlikty techninio projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

11.5.2.  kai techniniame projekte numatyty sprendiniy neimanoma igyvendinti dél techninio projekto
klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

11.5.3.  kai néra skiriamas pakankamas finansavimas sumokéti uz Darbus;

11.5.4.  kai dél paaikéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

11.5.5.  dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus igyvendinti Sutarties vykdymo metu;

11.5.6.  dél pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

11.5.7.  kai atsiranda butinybé {sigyti papildomy Darby ar Darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i¥ esmés nesikeidia Darby pobidis, arba vykdant
Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto biklés.

11.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutarti, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta technine
specifikacija, objekto vizualing apZifira, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita
vieSai prieinamg, informacija, ir jie yra bitini §iai Sutaréiai tinkamai ivykdyti, §iuos Darbus Rangovas atlieka
savo saskaita.

11.7. Papildomy Darby, o esant reikalui ir neatlieckamy Darby, bitinumas turi biiti pagristas
dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuota sililyma dél papildomy Darbuy, o esant reikalui, taip
pat ir dél neatliekamy Darby batinybés ir ji pagrindZiangius dokumentus U¥sakovo atstovui (statinio statybos
techniniam priZiGirétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui) raStu pateikia Rangovo atstovas.
Sitlymus dél papildomy ir (ar) neatlickamy Darby gali inicijuoti statinio statybos techninis prizilirétojas.
Uzsakovo atstovas praso statinio projekto (dalies) renggjo pateikti motyvuota paaiskinima dél papildomy ir
(ar) neatlickamy Darby pagristumo, ar nebuvo imanoma numatyti tokiy Darby biitinybés, nurodant
prieZastis. UZsakovo atstovas, i¥nagrinéjes pateiktus papildomy ir (ar) neatlickamy Darby bitinybe
pagrindzian¢ius dokumentus, iformina papildomus ir (ar) neatlickamus Darbus ir nurodo papildomy ir (ar)
neatliekamy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrind#ianéius papildomy
ir (ar) neatliekamy Darby biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, komisijos akta, bréZinius ir kita) su
statybos proceso dalyviy paraSais. Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir
(ar) klaidy, grazina juos tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

11.8. Rangovo pasiiilyme ivardytos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali biiti keiiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja techninio projekto (jo techniniy specifikacijuy, aiSkinamuyjy rasty, bréziniy)
sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu.

11.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie techninio projekto klaida arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki praneSima, privalo pateikti Rangovui
trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima. Techninio projekto
klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

XIIL. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS



12.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausandiomis nuo
Uzsakovo valios, dél kuriy Rangovas, negali vykdyti savo sutartiniy {sipareigojimy ir (arba) esant kitoms
nenumatytoms aplinkybéms

12.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy Isipareigojimy, Rangovas
apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodandius
sutartiniy isipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausandiy nuo Rangovo. I$nykus
aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius isipareigojimus, sustabdyty {sipareigojimuy
vykdymas atnaujinamas.

12.3. Jel Rangovo sutartiniy isipareigojimy vykdymas dél priezas&iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo,
buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (3eSiasdesimt) dieny laikotarpiui, praéjus 60 (SeSiasdesimt) dieny
Rangovas gali raSytiniu praneSimu pareikalauti Uzsakovo atnaujinti Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika)
dieny arba nutraukti Sutartj.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy isipareigojimy ivykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant
vykdymo termina, pratgsimas turi biti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo
sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Sutartiniy isipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biti
rastiSkas, nurodant priezastis ir sustabdymo termina ir pridedant dokumentus, patvirtinan¢ius sustabdymo
pagrinda (jeigu tokie yra).

XIII. SUTARTIES PAZEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo isipareigojimus
pagal Sutart, ji paZeidzia Sutart].

13.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutart], nukentéjusioji Salis turi teise:

13.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunké&iuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. pasinaudoti Sutarties V skyriuje nustatytu Sutarties ivykdymo uZtikrinimu;

13.2.5. reikalauti sumaZinti kaing, nejvykdyta ar netinkamai ivykdyta Rangovo isipareigojimy dalimi;

13.2.6. nutraukti Sutartj;

13.2.8. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus;

13.3. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo isipareigojimy pagal $ia Sutartj be iSankstinio
radtiSko UzZsakovo sutikimo;

13.4. Rangovas turi nedelsdamas pranesti UZsakovui apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bitinos Sutar&iai vykdyti, nenustojo galioti;

13.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés;

13.5.3. apmokéjimo salygos ir tvarka;

13.5.4. tiekéjo sutartiniy {sipareigojimy vykdymo terminas (-ai);

13.5.5. subtiekéjo (-u), specialisto (-y) keitimo tvarka;

13.5.6. reikalavimai, susije su Sutarties vykdymo uztikrinimo pateikimu;

13.5.7. visi pasitilymo vertinimo kriterijai, uZ kuriuos Rangovui pasiiilymy vertinimo metu buvo skirti
papildomi balai;

13.5.8. kitos salygos, kurias UZsakovas nusimato kaip esmines;

13.6. Sutarties 13.5 papunktyje numatyty salygu pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

XIV. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS
14.1. Sutartis isigalioja, kai Sutartj pasirao abi Sutarties $alys ir Rangovas pateikia Sutarties V

skyriuje nustatyta {vykdymo uZtikrinimo dokumenta, ir galioja iki visisko Saliy isipareigojimy {vykdymo.
Rangovas savo darby atlikimo isipareigojimus turi ivykdyti iki Sutarties 1.2 papunktyje nustatyto termino.



14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukiama VieSyjy pirkimy istatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

14.4. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

14.4. Uzsakovas, ispéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart] iais
atvejais:

14.4.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy;

14.4.2. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo UZsakovo nurodymo 18taisyti
netinkamai {vykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.4.3. kai Rangovas perleidzia Sutarti be UZsakovo Zinios;

143.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.3.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktira
ir tai daro jtaka tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél $iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

14.3.6.  kai Uzsakovas $ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.

14.4. Rangovas, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny ispéjes UZsakova, gali nutraukti sutarti,
jei Uzsakovas dél savo kaltés nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.

14.5. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ig Sutarti, garantiniais isipareigojimais, taip pat visos kitos
Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti
galioti, kad buty visiskai {vykdyta §i Sutartis.

14.8. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar
1§laidos i3ieskomi i§skaitiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy. Taip pat UzZsakovas igyja teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

15.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aikinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Nepavykus gin€o iSspresti derybomis, bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3
Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendZiami kompetentingame
Lietuvos Respublikos teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i$
Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sidlymu pradéti derybas.

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA, IR KITOS BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS

16.1. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

16.1.1. UZsakovo atstovas Panevézio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo
skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Retkus, tel. nr. 87 00 62 459, 8 645 54 932, el. paStas
darius.retkus@policija.lt;

16.1.2. Rangovo atstovai Direktorius Laimonas Melys +3706 070 7940 ) IR |

' . : (Ekoenergas UAB); MB
Esolis Direktorius vaiaas navaliauskas +3706994199] -

16.2. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima — Panevézio apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialisté Zydré Mickeviciiite, tel. 8 700 62 297, el.
pastas zydre.mickeviciute@policija.lt.

16.3. Jei pasikeidia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, ta Salis turi informuoti kita Salj prane¥dama
ne veliau, kaip per 2 (dvi) Darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés |
pretenzij ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

16.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentifkumas patvirtintas Saliy
tinkamus 1galiojimus turinéiy asmeny paragais.

16.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teisine galia — po
vieng kiekvienai Saliai.




16.6. Sutarties priedai yra sudétinés ir neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami

pirmumo tvarka:

16.6.1 Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija;

16.6.2. Sutarties 2 priedas — Rangovo pasifilymas;

16.6.3. Sutarties 3 priedas — Darby priémimo—perdavimo aktas;
16.6.4. Kiti Pirkéjo numatyti priedai prie Sutarties.

XVIL éALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS
PanevéZio apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas

Istaigos kodas 291008610

PVM moketojo kodas — néra PVM mokétojas
Adresas Tulpiy g. 60, 35501 Panevézys
Telefonas, el. pastas: 8 700 62477,
paneveziovpk@policija.lt

Atsisk. sask. Nr. LT19 7044 0600 0782 8723
(bendra); LT61 7044 0901 0052 8586 (darby
finansavimo 1éSoms)

AB SEB bankas

Vir§ininkas

Rimantas Bobinas

A V.

RANGOVAS
Ukio subjekty grupé
UAB ,,Ekoenergas“

Imoneés kodas 302766869

PVM mokétojo kodas LT100007224011
Adresas Metalisty g. 2a, 78107 Siauliai
Telefonas, el. pastas: 8 607 07 940,
info@ekoenergas.It,

Atsisk. sgsk. Nr. LT57 7180 0000 2646 7358
AB Siauliy bankas

Direktorius

Laimonas Melys

AV,
MB ,,Esolis*

Imonés kodas 305103135

PVM mokeétojo kodas LT100012288510
Adresas Nemuno g. 14-113, 35253 Panevédvs
Telefonas, el. pastas: 8 699 41 991, . i
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0828 2340
AB SEB bankas

Direktorius

Valdas Kavaliauskas

A V.



Rangos viedojo pirkimo- pardavimo
(fiksuotos kainos) saulés fotovoltinés
elektrinés jrengimo sutarties

1 priedas

SAULES FOTOVOLTINES ELEKTRINES PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO (RANGOS)
DARBU, IGYVENDINANT PROJEKTA
»ATSINAUJINANCIO ENERGIJOS SALTINIO (SAULES ENERGLIOS) PANAUDOJIMAS
PANEVEZIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATE, PRAMONES G. 9, ROKISKYJE,
PROJEKTO NR. KKS-P-278(2019/1.2.1./1),
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Bendrosios nuostatos

PanevéZio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas planuoja pagal Klimato kaitos
specialiosios programos 1é§y naudojimo 2019 m. samata detalizuojanéio plano priemone
»Atsinaujinan¢iy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ar kity)
panaudojimas visuomeninés ir gyvenamosios (jvairiu socialiniy grupiy asmenims) paskirties
pastatuose™ {gyvendinti projekta ,,Atsinaujinandio energijos §altinio (saulés energijos) panaudojimas
Panevézio apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracinés paskirties pastate, Pramonés g.
9 Rokiskyje®, projekto registracijos Nr. KKS-P-278(2019/1.2.1./ 1)

Statinio projekto pavadinimas (pirkimo objektas) — pastato, adresu Pramonés g. 9,
Rokiskyje, atnaujinimo (modernizavimo) techninis projektas, projektuojant ir jdiegiant 50 kW galios
saulés elektring, igyvendinant projekta , Atsinaujinandio energijos Saltinio (saulés energijos)
panaudojimas PanevéZio apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracinés paskirties
pastate Pramonés g. 9 Rokiskyje, projekto registracijos Nr. KKS-P-278(2019/1.2.1./1).

Statybos vieta — Pramonés g. 9, Rokiskis. Planuojama idiegti 50 kW galios fotovolting
saulés elektring ant administracinio pastato, unikalus Nr. 7398-2001-6011, pazymétas plane 1B3p,
stogo.

Statybos riisis — pastato atnaujinimas (modemizavimas).

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas, adresu Pramoneés g. 9, Rokiskyje, projektuojant
ir {diegiant 50 kW galios saulés elektring, jgyvendinant projekta ,,Atsinaujinancio energijos $altinio
(saulés energijos) panaudojimas Panevézio apskrities vyriausiojo  policijos komisariato
administracinés paskirties pastate Pramonés g. 9 Rokiskyje, projekto registracijos Nr. KKS-P-
278(2019/1.2.1./1)%,

1. Esama situacija

Objekto unikalus Nr. 7398-2001-6011, pazymétas plane 1B3p

Turima el. jvado galia, kW 60

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ i§duotos | 3 priedas

i8ankstinés prijungimo salysos

Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos | 4 priedas

iSduotas  leidimas plétoti el.  energijos

pajégumus

AB  ,Energijos  skirstymo  operatorius” | 5 priedas
risijungimo salygos

Stogo konstrukcija Sutapdintas
Maksimali leistina papildoma stogo apkrova NeZinoma
Zaibosaugos ir Zeminimo sistema Néra

Perkanfiosios  organizacijos suvartojamas | 49 975
metinis/ménesinis _elektros energijos kiekis,




kWh
Objekto, ant kurio planuojama jrengti saulés | 1 ir 2 priedai
elektring, stogo planai ir kita informacija
Interneto rysys Yra

2. Bendrieji reikalavimai sutarties jgyvendinimui

2.1. Su saulés elekirinés {ranga susijusios paslaugos ir darbai — visi darbai, kurie biitini, kad
saulés elektring saugiai ir pagal galiojan&ius teisés aktus ir techninius reikalavimus blity prijungta
prie uzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant bet neapsiribojant:

2.1.1. Techninio projekto parengimu pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius”
prijungimo salygy keliamus reikalavimus (5 priedas). Tuo atveju, jei siiloma saulés elektrinés
montavimo sistema balastiné (be intervencijos i stoga), kartu su projektu turi biiti pateikti statybos
techninio reglamento STR 2.05.04:2003 , Poveikiai ir apkrovos* reikalavimus atitinkantys balasto
skai¢iavimai;

2.1.2. Maksimalios stogo apkrovos ekspertizés atlikimu prie§ rengiant technini projekta;

2.1.3. Techninio projekto suderinimu su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais
asmenimis, istaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojanéiy teisés
akty reikalavimus, toks projektas turi biti suderintas;

2.1.4. Saulés elektrinés montavimo darbais: saulés elektrinés konstrukcijy montavimu,
saulés elektrinés fotomoduliy montavimu, saulés elektrinés visy elementy sujungimu i vientisa
veikiancia sistema bei saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbais;

2.1.5. Baigty darby perdavimu uZsakovui, suragant deklaracija apie statybos uZbaigima,
kuria, vadovaujantis teisés akty reikalavimais, uZsakovas iregistruoja VTPSI (jei taikoma),

2.1.6. Saulés elektrinés pridavimu VERT;

2.1.7. Leidimo gaminti elektros energija gavimu.

2.2. Sutartis igyvendinimo terminas negali biiti ilgesnis nei nustatyta Sio konkurso salygy 3
priede.

2.3. Tiekéjas turés jrengti projekte numatytus elektros tinklus ir irenginius, o juos jrenges
privalés priduoti VERT ir gauti i$vadas dél $iy elektros irenginiy atitikties projektui, dél elektros
frenginiy irengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal
paskirtj.

2.4. Techniniai reikalavimai saulés elektrinei:

2.4.1. Saulés elektrinés bendra instaliuota galia — 50 kWp =1 saulés modulio galios
nuokrypis, {rengiama ant statiniy stogy.

2.4.2. Minimalus planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis per ataskaitinius metus
44400 kWh/metus.

Tiekejas, atsizvelgdamas | atlikta Saulés elektrinés modeliavimo ataskaita, gali sidilyti ir
didesnio naSumo saulés elektrine. Tiekéjui pasitilius maZesnio nagumo elektring, jo pasitilymas bus
atmestas.

2.4.3. Saulés eclektrinés elektros energijos gamybos garantija turi biiti pagrista remiantis
Zemiau pateiktu skai¢iavimu. Su pasiilymu privaloma pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertés
saulés elektriniy modeliavimo programinés irangos ataskaita bei modeliavimo programos formato
duomeny laikmena (patikrinimui), kurioje blity sumodelivota siiiloma saulés elektring nurodytu
irengimo adresu pagal galimybes jvertinant $e$éliavimo nuostolius (jeigu jmanoma, $eféliavima
sukeliancios klifitys privalo buti atvaizduotos ataskaitoje). Tiekéjas, rengdamas ataskaita, privalo
jvertinti visas galimas rizikas dél elektros energijos gamybos apiméiy pasiekimo ir prisiimti visa
atsakomybe. Modeliavimo programos formato duomeny laikmenoje esanti informacija turi sutapti su
ataskaitoje pateikta informacija. Ataskaitoje turi biiti 18pildyti Zemiau pateikti parametrai:

* Saules elektrinés prognozuojamas santykinis na$umas didesnis arba lygus 44 400 kWh/metus.
* Skaiiuojamujy mety bendroji saulés spinduliuoté <1050 kWh/m?.
PaaiSkinimas. Tiekéjas, rengdamas modeliavimo ataskaitq, parenka bendrqjq saulés spinduliuotés
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reikSme, atsizvelgdamas | konkrety regionq bei jvertindamas objekto ypatybes, nevirSydamas
maksimalios reik§meés, kuri yra 1050 kWh/m>. Saulés moduliy pasvirimo kampas horizontalios asies
atzvilgiu bei iSplanavimas turi sutapti su siilomy montavimo konstrukcijy duomenimis.

2.4.4. Montavimo konstrukcija privalo biti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta
tai konkreciai dangai, kaip numatyta gamintojo.

2.4.5. Montavimo konstrukcijos privalo buti skirtos fotomoduliy montavimui ir
naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninéje specifikacijoje.

2.4.6. Moduliy montavimo pasvirimo kampas horizontalios asies atzvilgiu ivertinus stogo
nuolydj ir montavimo konstrukcija — ne mazesnis nei 10°.

2.4.7. Jel nebus galimybeés palaikyti saugaus saulés elektrinés atstumo nuo zaibolaidziy ir
Zaibosaugos elementy, tiekéjas savo kastais privalés atlikti zaibosaugos sistemos korekcijas ir
uztikrinti tinkama Zaibosauga.

2.4.8. Saules elektriné turi biiti apsaugota vir§itampiy ribotuvais, jeigu jie néra ESO irengti
AC (kintamosios srovés dalyje) arba jie néra jtampos keitikliy konstrukcijos dalis.

2.4.9. Keitikliai montuojami ant pastaty sieny arba ant tam skirty laikanciyjy konstrukcijy
neuzdengiant au§inimo angy ir uZtikrinant patogy priéjima eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo
instrukeijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekéjas turi uZtikrinti jy
tinkama apsauga nuo tiesioginiy saulés spinduliy, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo bati montuojami
pagal gamintojo reikalavimus ir atsizvelgiant { rekomendacijas (atstumai tarp keitikliy, pasvirimo
kampas, medZziagos, ant kuriy negalima montuoti keitikliy).

2.5. Reikalavimai stebésenos sistemai.

2.5.1. Uztikrinama internetiné prieiga prie saulés elektrinés veikimo monitoringo sistemos
(stebésenos).

2.5.2. Stebésenos sistemoje turi biiti galimybé stebéti saulés elektrines darbg (sroves ir
Itampas) ne maZesniu kaip moduliy eiliy lygmeniu.

2.5.3. Stebésenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranegimus, jei aptinkamas
gedimas ne maZesniu kaip keitiklio lygmeniu.

254. Tiekejas uZtikrina PanevéZio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui
neatlyginting prieiga prie stebésenos sistemos ir ios sistemos funkcionavima ne maziau kaip 5 metus
nuo Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugy sutarties su ESO pasira§ymo dienos. Tiekéjas
stebésenos sistemos negalés prijungti prie perkaniosios organizacijos naudojamo interneto rysio
tinklo.

2.6. Per ataskaitinius metus pagaminus mazesnj nei Isipareigota pagaminti energijos kieki
laikoma, kad {sipareigojimas nebuvo ivykdytas. Bauda tiekéjui apskaiiuojama vadovaujantis
sutarties salygose numatyta baudy skai¢iavimo tvarka.

2.7. Tiekejo isipareigojimas pirmaisiais metais pagaminti atitinkama elektros energijos kiekj
iSmatuojamas matavimo prietaisais ir skaitikliais emiau papunk¢iuose nurodyta pirmumo teisés
tvarka (I, tuomet II). Jei matavimo duomeny pirmumo teise turinti jranga dél objektyviy ir pagristy
priezas¢iy tam tikra laikotarpi nematavo energijos arba matavo netinkamai, tas laikotarpis, kurio
metu matavimo pirmumo teis¢ turin¢ios jrangos duomenys buvo prarasti arba netinkamai i§matuoti,
pakei¢iami kitos pirmumo teise turinéios jrangos matavimy duomenimis. Jei visos jrangos grandinés
matavimy duomenys buvo prarasti arba bet kurios 3alies irodyti kaip netinkami, laikoma, kad to
laikotarpio energija nebuvo pamatuota ir yra prarasta (nepagaminta).

I pirmumo teisé: ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-y) skaitiklio(-iy) ataskaitiniy mety
duomenys nuo skaitiklio(-iy) sumontavimo ir paleidimo datos. Duomenys tikrinami bent viena kartg
pasibaigus ataskaitiniy metams po skaitiklio(-iy) sumontavimo ir paleidimo datos.

IT pirmumo teisé: kiti kontroliniai matavimo prietaisai, kurie yra MID sertifikuoti arba turi
metrologing patikra (ne maZesnés tikslumo klasés kaip 0.5s). Garantijos patikrinimui naudojami
irangos duomenys su maziausiu i§matuotu energijos kiekiu, jei linija matavo daugiau nei 1 irenginys.

3. Rekomenduojami techniniai reikalavimai irangai ir medZiagoms



3.1. SAULES FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

3.1.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverdiai;

3.1.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be rémo;

3.1.3. Jungiamosios dézutés >IP65 apsaugos klasés;

3.1.4. Kabeliy jungéiy >IP65 apsaugos klas¢;

3.1.5. Maksimali jtampa >1000 Vic;

3.1.6. Darbinés modulio temperatiiros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;

3.1.7. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova >5400 Pa;

3.1.8. Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova >2400 Pa;

3.1.9. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis >10 mety;

3.1.10. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos >80,0 %:

3.1.11. LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

3.1.12. LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis);

3.1.13. CE deklaracija arba sertifikatas.

3.2. KEITIKLIAI

3.2.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;

3.2.2. Darbinés aplinkos temperatiiros réZiai ne siauresni nei -25 — +60 °C;

3.2.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) >97,0 %;

3.2.4. Apsaugos klasé >IP65;

3.2.5. Gamintojo garantija >10 mety;

3.2.6. EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis);

3.2.7. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

3.2.8.IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

3.2.9.1IEC 62109-1:2011 (arba lygiavertis);

3.2.10. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

3.2.11. Deklaracijos CE deklaracija arba sertifikatas.

3.3. MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

3.3.1. Gamintojo garantija >10 mety;

3.3.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai
arba horizontaliai, balastiné arba antzeminé sistema horizontaliai;

3.3.3. Medziaga turi biti i§ tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpi saulés ir atmosferos
krituliy poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medZiagy (pavyzdZiui, aliuminio
lydinys, nerlidijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

3.3.4. Gamintojo pateikta CE arba analogiskas dokumentas, patvirtinantis konstrukcijos
elementy tinkamumg saulés moduliy montavimui.

3.4. APSKAITOS PRIETAISAI

3.4.1. ESO Zaliajai energijai apskaityti skirtas(-i) skaitiklis(-iai);

3.4.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas
arba turéti metrologine patikra (ne maZesnés tikslumo klasés kaip 0.5s)).

PRIDEDAMA:

1. Nekilnojamojo turto, adresu Pramonés g. 9, Rokiskis, registro centrinio duomeny banko
iSraso kopija.

2. Statiniy iSdéstymo ir pastato auksty plany kopijos.

3. AB ,,Energijos skirstymo operatorius® i§ankstinés prijungimo salygos.

4. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas plétoti el. energijos pajégumus.
Leidimas plétoti el. energijos pajégumus.

5. AB ,,Energijos skirstymo operatorius® i§ankstinés prijungimo salygos.
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

2020-06-09 11:15:19

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
’ Registro Nr.: 90/29167
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1983-01-18
Adresas: RokiSkis, Pramonés g. 9
2. Nekilnojamieji daiktzi:
24. Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 7398-2001-6011
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Administraciné
Zyméjimas plane: 1B3p
Statybos pradZios metai; 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Papr. remonto pradZios metai: 2019
Papr. remonto pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
L Sildymas: Bendroji centrinio Sildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nucteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytes
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaiius: 3
Bendras plotas: 2133.88 kv. m
Pagrindinis plotas: 1132.25 kv. m
Tris: 10625 kub. m
Uzstatytas plotas: 1023.00 kv. m
Koardinaté X: 6203036.24
Koordinaté Y: 589924.4
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 1498000 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 25 %
Atkuriamoji verté: 1124000 Eur
Viduting rinkos verte: 163000 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Vidulings rinkos vertés nustatymo data: 2020-05-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-05-08
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo kiasé: G
SkaiGiuojamosios Silumings energijos sgnaudos pastatui {jo
daliaf) Sildyti: 75.78 kWhim2/m.

2.2 Pastatas - Aresting
Adresas: Rokiskis, Pramonés g.8E
i Unikalus daikio numeris: 4400-0666-9280
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Specialicji
Zyméjimas plane: 202p
Statybos pradios metai: 1985
Statybos pabaigos metai: 1895
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas is centralizuoty sistemyy
Vandentiekis: Komunalinis vandentickis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuotekq Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Piytos
Stogo dangz: Bitumas
Auksty skaiGius: 2
Bendras plotas: 642.93 kv. m
Pagrindinis plotas: 388.56 kv. m
Tiris: 3018 kub. m
Uzstatytas plotas: 348.00 kv, m
Koordinaté X: 6203131.63
Koordinaté Y: 589992.74
AliCirimo sanaudos (statybos verts): 383000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji verté: 322000 Eur
Viduting rinkos verte: 58000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo blidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo date: 2015-02-47
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-08.29
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo Klasé: E
Skaigiucjamosios Silumings energijos sanaudos pastatui {io
daliai) Sildyti: 374.78 kWhim2/im.

1is4

REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
sy Lvove g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras, |t
D ENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246
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23 Pastatas - Migraciné tarnyba
Adresas: Rokiskis, Pramonés g. 9D
Unikalus daikto numeris: 4400-0666-9303
Dalkto pagrindingé naudejimo paskirtis: Administracing
Zyméjimas plane: 381p
Statybos pradZios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1957
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Kemunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukstu skaigius: 1
Bendras plotas: 92.08 kv. m
Pagrindinis plotas: 79.58 kv. m
Turis: 376 kub. m
UZstatytas plotas: 128.00 kv. m
Koordinaté X; 6202971.16
Koordinaté Y: 600021.64
Atklrimo sznaudos (statybos verté): 43153 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 14 %
Atkuriamoji verte: 37071 Eur
Viduting rinkos verté: 11700 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-17
— Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-08-25

24. Pastatas - GaraZas
Adresas: RokiSkis, Pramonés g.9E
Unikalus daikto numeris: 4400-0666-0358
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Garazy
Zyméjimas plane: 4G1b
Statybes pradZios metai: 1985
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas; Néra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Kemunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: GelZbetonio blokai
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaitius: 1
Bendras plotas: 274.80 kv. m
Pagrindinis plotas: 247.48 kv. m
Taris: 2580 kub. m
UZstatytas plotas: 331.00 kv. m
Koordinaté X: 6203166.51
Koordinaté Y: 60000271
AlkOrimo sgnaudos (slatybos verté): 131487 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 12'%
Atkuriamoji verlé: 115848 Eur
— Viduting rinkes verté: 13200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-17
Kadastro duomeny nusiatymo data: 2005-08-29

2.5. Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
ApraSymas / pastabos: Kiemo aikitelé b1, b2, b3, kiemo aptverimas 1,12, 13, 14, 15, 16, 17
Unikalus daikto numeris: 4400-0666-8370 )
Daikio pagrindineé naudsiimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Statybos pradZios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1994
Baigtumo procentas: 100 %
Atikdrimo sgnaudos (statybos verté): 421000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 49 %
Atkurizmoji verié: 110000 Eur
Viduiting rinkos verté: 11600 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo blidas: Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2015-02-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-08-29

3. Daikto prikiausiniai is kito registro: jrady nera

4. Nuosavyba:

4.1, Nuosavybés teisé

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Deiktas: pastatas Nr. 4400-0666-5280, apraSytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-0666-9303, apradytas p. 2.3,
pastatas Nr. 4400-0666-9358, aprasytas p. 2.4,
kiti statiniai Nr. 4400-0666-9370, aprasyti p. 2.5.
rregistravimo pagrindas: 2010-05-13 PripaZinimo tinkamu naudoti aktas Nr, PTN-50-100526-00027
[ra3as galioja: Nuo 2010-06-01
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4.2 Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 7398-2001-6011, aprasytas p. 2.1.
fregistravimo pagrindas: 1992-09-14 Valdybos potvarkis Nr. 192y
[ra8as galioja: Nuo 2006-02-14

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé virasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Turto patikéjimo teiseé )
Patiketinis: Valstybés jmoné Turto bankas, a.k. 112021042
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0666-8303, aprasytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas; 2014-08-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 984
2014-09-30 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 6R-119
IraSas galioja: Nuo 2014-10-14

6.2. Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: PanevéZio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 281008610
Daikias: pastatas Nr. 4400-0666-8280, aprasyias p. 2.2
pastatas Nr. 4400-0666-9358, aprasytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-0666-9370, aprasyti p. 2.5,
lregistravimo pagrindas; 2010-05-13 PripaZinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-50-100520-00027
[ra8as galicja: Nuo 2010-06-01

6.3. Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: Panevézio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 291008610
Daiktas: pastatas Nr. 7398-2001-6011 ; aprasytas p. 2.1.
e [registravimo pagrindas: 2008-05-29 Steigéjo jsakymas Nr. 5-\-300
' 2008-11-18 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 50-5:2
IraSas galioja: Nuo 2009-11-27

7. Juridiniai faktai:
b Sudaryia panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Migracijos de partamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikaly ministerijos,
a.k. 188610666
Daiktas: pastatas Nr, 7398-2001-6011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-25 Panaudos sutartis Nr, 50-ST2-66/6k-230
Plotas: 72.20 kv. m
fragas galioja: Nuo 2019-08-20
Terminas: Nuo 2019-07-01 iki 2029-97-01

8. Zymos: rasy néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialicsios 2emés naudojimo salygos: rady néra

10, Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 7398-2001-6011, aprasytas p. 2.1,
[registravimo pagrindas: 2020-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2020-05-19 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pake itima Nr. 1
frasas galioja: Nuo 2020-06-08

10.2, Kadastrinius matavimus atliko {kadastro Zyma)
JOLANTA JAKULIENE
Daiktas: pastatas Nr. 7398-2001-6011, aprasytas p. 2.1
lregistravimo pagrindas: 2008-05-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-531
2020-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
[ra8as galicja: Nuo 2020-06-08

103 ISduotas pastato {jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 7398-2001-6011, aprasytas p. 2.1,
[registravimo pagrindas: 2020-04-20 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas
Nr. AD-0406-04242/0
fra3as galicja: Nuo 2020-04-20
Terminas: Nuo 2020-04-20 iki 2030-04-20

10.4. Iduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0666-9280, aprasytas p.2.2. '
Iregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas
Nr. SP-0192-0026/0
[radas galioja: Nue 2014-07-08
Terminas: Nuo 2014-02-12 iki 2024-02-12

10.5. Suformuotas naujas {daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0666-9280, ‘apraSytas p. 2.2,
pastatas Nr. 4400-0666-9303, apradytas p. 2.3,
pastatas Nr, 4400-0666-9358, aprasytas p. 2.4,
kiti statiniai Nr. 4400-0666-9370, aprasyti p. 2.5.

fregistravime pagrindas: 2005-08-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2010-05-13 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-50-100520-00027
Ira8as galioja: Nuo 2018-05-28

10.6. Kadastrinius matavimus atliko {kadastro Zyma)
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Daiktas: pastatas Nr. 4400-0666-9280, aprasytas p. 2.2,
pastatas Nr. 4400-0666-9303, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-0666-9358, aprasytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-0666-9370, aprasyti p. 2.5.
lregistravimo pagrindas: 2005-08-29 Nekilncjamojo daikto kadastro duomeny byia
fra8as galioja: Nuo 2010-05-28

Valstybés jmonés Registry centro Panevésic filialas, a.k. 147025577

1. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai yra dvejuose Zemés skiypuose kadastro Nr.7375/0027:73

12. Kita informacija:
Zemés sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 73750027 74
Archyvinés bylos Nr.: 25915/1502

13. Informacija aple duomeny sandoriui tikslinima; irady néra

Dokumentg atspausdine MARIUS AMBRAZEVIGIUS

m—
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AB ,Energijos | .
skirstymo operatorius” | i

es0o
i ; Parengta: 2019.09.13,
ISANKSTINES SALYGOS NR. ITS19-65345 Galioja iki: 2020-03-13
Klientas: PANEVEZIO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS
Kliento kontaktiniai duomenys: Tulpiy 60, LT-35501 Panevezys, +37067243573,
nerijus.budreika@policija.it
Objekto pavadinimas: Administracinis pastatas
Objekto adresas: Pramonés g. 9, Rokigkis, Rokiskio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D5965345
. .y . Elektros energijos tiekimo patikimumo Atvado tipas
Kliento pa;a:skos Nr. 19-65345 kategorija (vienfazis,
uomenys 1 i 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) i it
(OW): 60 Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - - Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia ) : o
(KW): - 60 Trifazis
Komercines apskaitos spintos spalva:
ISmanicji apskaita: NeuZsakyta
s ; . - . Pirminés
' i |lrengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus et
Elektrinés duomenys galia (kW) tinklg galia (kW) jtampa (kV) enfggéos
Esami 0 0
Nauji 50 50 0,4 Saulés
IS viso 50 50
1. ISankstinés salygos i§duodamos Kliento elekirinés adresu Pramonés g. 9, Rokiskis,

Rokiskio r. sav., prijungimo prie AB ,Energijos skirstymo operatorius” (toliau - Bendrové) skirstomuyjy
tinkly busimy investicijy preliminariam dydziui jvertinti. Bendroves skirstomajame elektros tinkle, Siomis
iSankstinémis salygomis, leistinoji generuoti galia ir techniniai sprendiniai nerezervuojami. Sios
iSankstinés salygos neskirtos Elektrinés prijungimo projekto rengimui. Elektrinéje pagaminta elektros
energija bus skirta gaminancio vartotojo elektros energijos poreikio tenkinimui.

2 Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba
nustatyta: transformatoringje (TR) 0,4 kV jtampoje ant gamintojo jegos kabelio prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Klientas (Gaminantis vartotojas) gali jsirengti elektring (toliau - Elektring) kurios jrengtoji galia
nevirsija Kliento (Gaminancio vartotojo) objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydzio, nurodyto
Bendroves elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartyje ir yra ne didesné kaip 100 kW,

3.1.2. |vertinus bisimy investicijy dydj ir apsisprendus toliau vystyti Elektrines statybos projekts kreiptis
| Valstybing energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT) dél leidimo plétoti elektros energijos
gamybos pajegumus (toliau - Leidimas).

3.1.3. Gavus Leidimg, pateikti paraikg Bendrovei Elektrings prijungimo salygoms gauti. Prie paraikos

Centring busting Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatarius® Iinformacija klientams Tel. 1852 imonés kodas 304151378

Aguony g.24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009880612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt ElL p.: info@eso.i




AB ,Energijos | . =
skirstymo operatorius” |
i

| eso

prideti Leidimo kopijg. Daugiau informacijos apie elektriniy prijungima galite rasti www.eso.lt .

3.2. Gaminanciy vartotojy techniniai reikalavimai:

3.2.1. Jrengti jrangg, kuri atskirty Kliento Objekto vidaus elektros tinklg nuo Bendroveés skirstomujy
elektros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle uZ elektros energijos kokybe atsako Klientas. |

3.2.2, Elektring prie Gaminangio vartotojo vidaus elektros tinklo jungti trifaze jungtimi.

3.2.3. Gaminangio vartotojo elektringje generucjamos elektros energijos kokybes rodikliai turi tenkinti
standarty reikalavimus.

3.2.4. Elektrinés prijungimo prie Kliento vidaus elekiros tinklo take, frengti gamintojo apskaitos spinta
(toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
Vi skyriaus reikalavimus t. y. ,frengiant elektros skaitiklius, nuo grindy (Zemes pavirSiaus, stacionariyjy
pastovy, aikSteliy ir pan.) iki elekiros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m..."). GAS numatyti
vietg Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso su integruotu GPRS modemu
jrengimui.

3.2.5. Aflikti skaiCiavimus jvertinangius jtampos lygiy pasiskirstyma;

3.2.5.1 visoje Bendrovés 0,4 kV elektros linjjoje, prie kurios bus prijungiama Kliento elekiriné.
Skaiciavimus atlikti jvertinus esamas prijungtas ir numatomas prijungti (kurioms iSduotos projekiavimo
salygos) prie 0,4 kV elektros linijos elektrines.

3.2.5.2. visoje Bendrovés 10 kV elektros linijoje, maitinancioje 10/0,4 kV transformatorine, prie kurios
prijungiama Kliento elektriné. Skaigiavimus atlikti jvertinus esamas: prijungtas ir numatomas prijungti
(kurioms i8duotos projektavimo salygos) prie 10 kV elektros linijos elektrines.

3.2.5.3. skaiiavimais turi blti patikrintas darbe reZimas, kai Kliento ir kity elektriniy, prijungty arba
kurioms iSduotos prijungimo salygos prie tos pagios transformatorinés, generavimo galia lygi leistinajai
generuoti galiai, o vartotojy, maitinamy i§ transformatorines, vartojimo galia lygi 0 kW.

3.2.5.4. skaiiavimais nustacius jtampos lygio ar kity charakteristiky neatitikimg standarty normoms,
atlikti pakeitimus Bendrovés elektros tinklo dalyje, uztikrinangius standarty normy islaikyma.
3.2.8.Elekitrine turi atsijungti nuo operatoriaus skirstomojo tinklo esant 50,41 Hz tinklo dazniui.

4. Techniniai sprendimai AB , Energijos skirstymo operatorius® elektros tinklo daliai

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. Esamoje 0,4 kV apskaitos spintoje i§ TR-23 esamg Kliento komercinés elektros energijos
apskaitos skaitikl] (skaitiklio Nr. 33662) perparametruoti arba pakeisti | abiejy krypéiy komercinés
elekiros energijos apskaitos skaitiklj.

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti | esama Bendrovés automatizuotg elektros energijos apskaitos
sistemg (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos skaitikl] su
integruotu GPRS modemu.

4.2, Pastabos:

4.2.1. Tuo atveju, jeigu po prijungimo salygy iSdavimo pasikeiia teisés akty nuostatos, ir dél $io
pasikeitimo Klientui atsiranda papildomy jpareigojimy, susijusiy su Objekio irengimu (statyba) ir (ar)
prijungimu prie Bendroves skirstomyjy elektros tinkly, Kliento elektros jrenginiy prijungimo prie
operatoriaus elektros tinkly paslaugos sutartis gales bati sudaroma tik po to, kai Klientas jvykdys
papildomus jpareigojimus teisés akty nustatyta tvarka, terminais ir sglygomis.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB «Energijos skirstymo operataorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.es0.It, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dé! elektros irenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB

~Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.k arba kilus papildomiems

klausimams .{ums gali padeti JUsy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kuria rasite www.eso.lt.

Cantring bisting Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1852 |monés kodas 304151378

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
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VALSTYBINE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

LEIDIMAS
PLETOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJEGUMUS

2019- Nr. L-
Vilnius
Leidimo turétojas: Panevezio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens
kodas 291008610.

Leidimo iSdavimo teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos elektros energetikos istatymo 16
straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3, 4, 8, 12, 15 ir 16 dalys, 17 straipsnio 2 dalis, Veiklos elektros
energetikos sektoriuje leidimy iSdavimy taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2019 m. rugpjucio 7 d. nutarimu Nr. 829 ,Dél Veiklos elektros energetikos sektoriuje iSdavimo

taisykliy patvirtinimo* 8.1 papunktis.

Leidimo galiojimo trukmé: 36 ménesiai.

Leidimu reguliuojamos veiklos salygos: vykdyti Veiklos elektros energetikos sektoriuje
leidimy i8davimo taisykliy VII skyriuje nurodytas salygas.

Elektros energija gaminantis vartotojas pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo
2 straipsnio 9 dalj.

Teritorija, kurioje verfiamasi leidimu reguliuojama veikla: Pramonés g. 9, Rokiskis,
Rokiskio r. sav., unikalus pastato Nr. 7398-2001-6011.

Leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys:

[rengtoji galia, kW Elektrinés tipas Pagrindinis kuras

50 Saules $viesos energijos )
elektriné

Tarybos pirmininké Inga Ziliené

AV.
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Parengta: 2019.11.20,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM19-84149 Galioja iki: 2020-11-19
Klientas: PANEVEZIO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS
Kliento kontaktiniai duomenys: Tulpiy 60, LT-35501 Paneveézys, +37067243573,
nerijus.budreika@policija.lt
Objekto pavadinimas: Administracinis pastatas
Objekto adresas: Pramonés g. 9, Rokiskis, Rokigkio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D5984149
. . Elektros energijos tiekimo patikimumo Atvado tipas
Kliento pa;alskos Nr. 19-84149 kategorija (vienfazis,
Jomenys I Il m trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) e
(KW): 60 Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - - Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia i i e e
(KW): 60 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta
. . — ; Pirminés
i Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus -
clekbrines dunienys) ™= oo ha g tinkla galia (kW) | jtampa (kv) | Snergiios
Esami 0 0
Nauji 50 50 0,4 Saulés
IS viso 50 S0
1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Pramoneés g. 9, Rokiskis,

Rokiskio r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Elektrinés
prijungimui parinktas optimalus taskas atsizvelgiant | techninius ir ekonominius rodiklius. Elektringje
pagaminta elekiros energija bus skirta gaminanéio vartotojo elektros energijos poreikio tenkinimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba
nustatyta: transformatoringje (TR) 0,4 kV jtampoje ant gamintojo jeégos kabelio prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projektg pagal $iy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR ,Statinio projektavimas® bei Bendrovés technologines tinklo
plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.eso.lt . Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamag kvalifikacijg turincéias
projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendroves
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1852, elektroniniu pastu info@eso.lt .
Kreipiantis nurodykite $iy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.
3.1.2. Parengto projekto skaitmenine versijg prasome patalpinti ESO puslapyje &ia (www.eso.lt >
Partneriams - Elektros darby tiekéjams ir rangovams > Naujy klienty prijungimo projekty

Centring blstina Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1852 |monés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt EL p.: info@eso.lt
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pateikimas). BréZinius ir schemas praSome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus
dokumentus PDF formatu.

3.1.3. Pasiradyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje nurodytg prijungimo paslaugos
mokestj. Sutartj pasiradyti galite www.eso.lt.

3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant batinumui, savo
léSomis bei vadovaudamasis galiojanéiy teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendrovés elektros
jrenginiy montavimo darbo projektg ir jj suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir
organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojangiy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi bati
suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta iy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél objekto vidaus elektros
tinklo jrengimo galite kreiptis j reikiama kvalifikacijg turinéias jmones.

3.1.6. Atlikti Objekto, iki nuosavybés ribos su Bendrove, techninés baklés jvertinimg. Klientas pateikia
Objekto elektros tinklo schema, varZy matavimo protokolus bei kitus jstatymais numatytus dokumentus
Valstybing energetikos reguliavimo tarybg (toliau - VERT). Objekto elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades trikumuy, patvirtina
iISduodamas paZyma apie jrengty elektros jrenginiy techninés biklés patikrinima.

3.1.7. Klientas atlikes Objekto techninés bikles jvertinima turi gauti leidimg gaminti elektros energija.
3.1.8. Gaminangiy vartotojy j elekiros tinklus pateiktos elektros energijos ir i§ elektros tinkly suvartotos
elektros energijos kiekiy apskaita tvarkoma pagal elektros energijos apskaitos prietaisy, fiksuojanéiy i$
elektros tinkly suvartotg savo reikméms ir Gkio poreikiams elektros energijos kiekj (toliau - Paimtas
kiekis) bei pagamintg ir | elektros tinklus pateikta elektros energijos kiekj (toliau - Pateiktas kiekis),
vienos laiko zonos rodmenis nuo su Gaminandiu vartotoju sudarytos elektros energijos persiuntimo
paslaugos ir (ar) pirkimo-pardavimo sutarties su operatoriumi ir (ar) tiekéju sudarymo datos.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. Jrengti jrangg, kuri atskirty Kliento Objekto vidaus elektros tinklg nuo Bendrovés skirstomyjy
elektros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle uZ elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Elektring prie Gaminangio vartotojo vidaus elektros tinklo jungti trifaze jungtimi.

3.2.3. Elektrinés prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taske, jrengti gamintojo apskaitos spintg(-
as) (toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant | Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy VI skyriaus reikalavimus t. y. ,Jrengiant elekiros skaitiklius, nuo grindy (Zemés paviriaus,
stacionariyjy pastovy, aiksteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m....*). GAS
numatyti vietg(-as) Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso(-y) su integruotu(-
ais) GPRS modemu(-ais) jrengimui.

3.2.4. Atlikti skai¢iavimus jvertinangius jtampos lygiy pasiskirstyma:

3.2.4.1 visoje Bendrovés 0,4 kV elektros linijoje, prie kurios bus prijungiama Kliento elektriné.
Skaiciavimus atlikti jvertinus esamas prijungtas ir numatomas prijungti (kurioms iSduotos projektavimo
salygos) prie 0,4 kV elektros linijos elektrines.

3.2.4.2. visoje Bendrovés 10 kV elektros linijoje, maitinancioje 10/0,4 kV transformatorine, prie kurios
prijungiama Kliento elektriné. Skaigiavimus atlikti jvertinus esamas prijungtas ir numatomas prijungti
(kurioms iSduotos projektavimo sglygos) prie 10 kV elektros linijos elektrines.

3.2.4.3. skaiciavimais turi bati patikrintas darbo rezimas, kai Kliento ir kity elektriniy, prijungty arba
kurioms i§duotos prijungimo salygos prie tos pacios transformatorinés, generavimo galia lygi leistinajai
generuoti galiai, o vartotojy, maitinamy i§ transformatorinés, vartojimo galia lygi 0 kW.

3.2.4.4. skaiCiavimais nustacius jtampos lygio ar kity charakteristiky neatitikimg standarty normoms,
atlikti pakeitimus Bendrovés elektros tinklo dalyje, uztikrinancius standarty normy iSlaikyma.

3.2.5. Elektriné turi atsijungti nuo operatoriaus skirstomojo tinklo esant 50,41 Hz tinklo dazniui.

4, Techniniai sprendimai AB »Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
Centriné blsting Rekvizitai
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4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. Esamoje 0,4 kV apskaitos spintoje i§ TR-23 esamg Kliento komercinés elektros energijos
apskaitos skaitiklj (skaitiklio Nr. 33662) perparametruoti arba pakeisti | abiejy kryp&iy komercinés
elektros energijos apskaitos skaitiklj.

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti | esamg Bendrovés automatizuotg elektros energijos apskaitos
sistemg (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos skaitiklj su
integruotu GPRS modemu.

4.1.4. Projektuojant elektrinés prijungimag prie Bendrovés tinkly atsizvelgti | tai kad TR-23 10/0,4 kV
galios traformatoriai negalés bt apkrauti daugiau nei 75 proc. nuo savo nominalios galios. Galios
transformatoriy apkrovimai skaiiuojami jvertinant jau prijungtus generuojandius Saltinius bei dar
neprijungtiems gamintojams rezervuotas galias.

4.2. Pastabos:

4.2.1. Tuo atveju, jeigu po prijungimo salygy i§davimo pasikeiCia teisés akty nuostatos, ir dél Sio
pasikeitimo Klientui atsiranda papildomy jpareigojimy, susijusiy su Objekto jrengimu (statyba) ir (ar)
prijungimu prie Bendrovés skirstomyjy elektros tinkly, Kliento elektros jrenginiy prijungimo prie
operatoriaus elektros tinkly paslaugos sutartis galés bati sudaroma tik po to, kai Klientas jvykdys
papildomus jpareigojimus teisés akty nustatyta tvarka, terminais ir sglygomis.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB .Energijos skirstymo operatorius*
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
~Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rysio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.
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Atviro konkurso salygy

2 priedas
I-‘_ASII_ILYMAS )
DEL SAULES FOTOVOLTINES ELEKTRINES IRENGIMO DARBU PIRKIMO
2020-08-26
(Data)
Siauliai
(Vieta)
Kontaktiniai duomenys:

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio UAB , Ekoenergas

subjekty grupe, suraSomi visi dalyviy

pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty | Metalisty g. 2a, Siauliai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
UZ pasilllymg atsakingo asmens vardas, | Laimonas Melys
pavardé
UZ pasiilyma atsakingo asmens telefono | +37060707940
numeris
UzZ pasillymg atsakingo asmens el. pasto laimonas(@ekoenergas. It
adresas (-ai)

1. Vykdant sutartj pasitelksiu §iuos subrangovus, subteikéjus, subtiekéjus:

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo | MB ,Esolis*
(-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo | Nemuno g. 14-113, PanevéZys
(-u) adresas (-ai)

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi | Laimonas Melys, Valdas Kavaliauskas
jrodinéjant tiekejo kvalifikacija ir vykdant
sutartj, taCiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo
pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo
(-w), subteikéjo (-y) darbuotojai pasidlymo
metu, bet laiméjimo atveju bus jdarbinti

Darby sgrafas ir jsipareigojimy dalis | Projektavimo darbai
(nurodant konkre¢ius pagal Pirkimo sutartj
prisiimamus Isipareigojimus), kuriems
ketinama  pasitelkti ~ subrangova  (-us),
subtiekéja (-us) ar subteikéja (-us)

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), ar subteikéjq (-
us). Pildoma tiek 1 punkte nurodyty lenteliy, kiek subrangovy, subteikéjy, subtiekéjy pasitelkiama.

2. Siuo pasililymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

3. Tiekéjas kartu su pasiilymu pateikia 3.1-3.3 lentelése prasomg informacija su jg
pagrindZian¢iais dokumentais.



3.1 lentele. Saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés per metus numatomo
pagaminti energijos kiekio apskai¢iavimo tvarka

Kriterijus

Paaifkinimai, ka turi nurodyti
tiekéjas

Sitiloma reik§mé (3i tiekéjo
jrasyta reik§mé yra vienas is
dviejy pasitilymo ekonominio
naudingumo nustatymo
reiksmiy)

E kwh — elektros kiekis, kurj
tiekéjas jsipareigoja pagaminti
su suprojektuota ir sumontuota
saulés elektrine per ataskaitinius
metus

Tiekéjas nurodo, kokj pagamins
minimaly elektros energijos
kiekj per ataskaitinius metus
(vienetai — kWh/metus). Sis
kiekis apskaitiuojamas elektros

energijos  kiekj (verté -
kWh/kWp),  padauginus i3
siilomos  saulés  elektrinés

galios (verté — kWp).

Garantinis vieneriy ataskaitiniy
mety  gamybos laikotarpis
skai¢iuojamas nuo ESO
Zaliosios energijos apskaitymo
skaitikliy ~ sumontavimo  ir
paleidimo datos arba nuo kity
kontroliniy matavimo prietaisy,
kurie yra MID sertifikuoti arba
turi metrologine patikra
(nemaZesnés tikslumo klasés
kaip 0.5 s), sumontavimo

47571,28

3.2 lentelé. Saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés modeliavimo bendrieji

reikalavimai

Projekto dalis Reikalavimas Siiillomos jrangos gamintojas,
techninés charakteristikos,
suteikiamas garantinis
laikotarpis ir pan. (pildo
tiekéjas) (tiekéjas turi
nurodyti  tikslius  dydZius,
medZiagas, iSmatavimus ir
pan.)

Saulés elektrinés bendra|50 kWp =1 saulés modulio 50,005 kW

instalivota galia

galios nuokrypis, jrengiama ant
statiniy stogy.

Sutarties jgyvendinimo metu
galés bati naudojami didesnio
arba to paties galingumo saulés
moduliai, ta¢iau jy kokybé turés
biti analogiska arba geresné nei
naudoty modeliavimo
ataskaitoje.

Taip pat turés bati iSlaikomas
reikalavimas saulés elektrinés
bendrai instaliuotai galiai, t.y.

LSNK -365M — 365 W




perkamos  saulés  elektrinés
bendra instaliuota galia kWp
kWp =£1 saulés modulio galios

nuokrypis.
Nepriklausomai nuo jrangos
pasikeitimo, tiekejas

jsipareigoja pagaminti nurodyta
minimaly elektros energijos
kiekj per ataskaitinius metus ir
ne trumpesnj nei sutartyje
nurodyta laikotarpj (vienetai —
kWh/metus)

Saulés

energijos gamybos garantijos
pagrindimas

elektrinés elektros

Reikalavimai modeliavimo ir
skaiiavimo pagrindimui
nurodyti techninés

specifikacijos 2 skyriuje

Pateikta

3.3 lentelé. Minimaliis techniniai reikalavimai jrangai ir medZiagoms
Pastaba. Nurodomos Saulés elektrinés modeliavimui naudotos jrangos techninés charakteristikos.
Sutarties jgyvendinimo metu jos galés bitti keiciamos | lygiavertes arba geresnes.

Eil. Nr. | Parametras Reikalaujamas rodiklis Sitilomos jrangos gamintojas,
techninés charakteristikos,
suteikiamas garantinis
laikotarpis ir pan. (pildo
tiekéjas) (tiekéjas turi nurodyti
tikslius ~ dydzZius, medZiagas,
iSmatavimus,  sertifikatus  ir
pan. bei  pateikti tai
pagrindZiancius dokumentus

3., SAULES

FOTOELEKTRINIAI
MODULIAI
3.1.1.  |Technologija Monokristaliniai, Monokristaliniai
polikristaliniai arba
lygiavertiai

3.1.2.  |Modulio rémas Anoduoto  aliuminio lydinio|Anoduoto aliuminio lydinio

rémas arba be rémo rémas

3.1.3.  |Jungiamoji  dézuté  ir|>IP65 IP68

apsaugos klasé
3.1.4.  |Kabeliy jung&iy apsaugos |>IP65 IP65
klasé

3.1.5. |Maksimali jtampa >1000 Ve 1500 V

3.1.6. |Darbinés modulio | Ne siauresni nei -40 —+85 °C  |-40 — +85 °C

temperatliros réziai

3.1.7.  |Modulio priekinés dalies|>5400 Pa 5400 Pa

maksimali statiné
apkrova




3.1.8. |[Modulio galinés dalies|>2400 Pa 2400 Pa
maksimali statiné
apkrova
3.1.9. |Produkto garantijos | >10 mety 12 mety
laikotarpis
3.1.10. |Gamintojo  efektyvumo |>25 mety 25 metai
garantijos laikotarpis
3.1.11. |Gamintojo efektyvumo|>80,0 % 80,2 %
garantija po 25 mety
eksploatacijos
3.1.12. | Atitiktis standartui LST EN 61215:2017 (arba|EN 61215
lygiavertis)
3.1.13. | Atitiktis standartui LST EN 61730:2007 (arba|EN 61730
lygiavertis)
3.1.14 |Deklaracijos CE deklaracija arba | Taip
sertifikatas
3.2. KEITIKLIAI
3.2.1. |AC dalies darbiniai|230/400 V, 50 Hz 230/400 V, 50 Hz
parametrai
3.2.2. |Darbinés aplinkos | Ne siauresni nei -25 — +60 °C  |-25 — +60 °C
temperatiiros réziai
3.23. |Nominalus keitiklio | >97,0 % 98,3 %
efektyvumas (Euro)
3.2.4. |Apsaugos klasé =IP65 IP65
3.2.5. |Gamintojo garantija >10 mety 10 mety
3.2.6. | Atitiktis standartams LST EN 50549-1:2019 / LST|Atitinka
EN 50549-2:2019 arba
lygiaveréiai
3.2.7. | Atitiktis standartui IEC 61727:2004 arba | Atitinka
lygiaver¢iai
3.2.8. | Atitiktis standartui [EC  62109-1:2011  arba|Atitinka
lygiaverciai
3.2.9. |Atitiktis standartui IEC 62116:2008 arba | Atitinka
lygiaverdiai
3.2.10. | Atitiktis standartui IEC  62109-2:2011 arba | Atitinka
lygiavergiai
3.2.11. |Deklaracijos CE deklaracija arba | Taip
sertifikatas
4. Mes siiilome §iuos darbus tokiomis kainomis:
Eil. Pavadinimas Bendra kaina, EUR
Nr. be PVM
1 2 3
1. Saulés elektrinés techninio darbo projekto parengimo paslaugos 1239,67
2, Saulés elektrinés jranga, jrengimo ir jdiegimo darbai 28305,78




3: Bendra kaina, Eur be PVM (3 stulpelio 1-2 eiludiy suma) 2954545
4. PVM suma, Eur 6204,54
PASIULYMO KAINA (3 stulpelio 3 ir 4 eilu¢iy suma), Eur 35749,99

Pridetinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés
PVM skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas.

5. Sialomi paslaugos, prekés ir darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

6. Nurodome, kad pasitilyme yra tokia konfidenciali informacija:

Eil. | Apibudinimas (jei tokios informacijos yra, ji gali biiti apibidinama tiekéjo CVP IS pateiktos
Nr. | kompiuterinés bylos pavadinimu, lapo (-y) numeriu (-iais), spalviniu tonu ir pan.)

Pastaba. Pildydamas $iq formq tiekéjas turi pateikti visq auksciau prasomg informacijq. Jei tiekéjas
1 ir (ar) 6 punkty neuZpildo, laikoma, kad jis sutarciai vykdyti subrangovy (subteikéjy, subtiekéjy)
nepasitelks/pasiiilyme konfidencialios informacijos néra.

7. Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas

Nr.
1i; EBVPD
2. PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertés saulés elektriniy modeliavimo programine jranga

parengta modeliavimo ataskaita su skai¢iavimais bei modeliavimo programos formato
duomeny laikmeng (patikrinimui)

3. Modeliavimo ataskaitoje naudotos jrangos (saulés moduliy, inverteriy) gamintojo, techninés
charakteristikos bei dokumentai, jrodantys jrangos atitikima keliamiems minimaliems
irangos techninéms charakteristikoms (medZiagos, galingumai, garantijos, sertifikatai ir

pan.)
4, Atestatai, sertifikatai ir kiti dokumentai
5. Jungtinés veiklos sutartis
6. Pasitlymas

8. Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

9. PareiSkiame, kad néra pirkimo dokumentuose nustatyty palalinimo pagrindy, misy
pasililymas atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir techninés
specifikacijos reikalavimus.

Jei misy pasiillymas bus pripaZintas galimai laiméjusiu pasililymu, per 3 darbo dienas nuo
perkanciosios organizacijos praSymo, pateiksime pirkimo dokumentuose nustatyta informacijg
(dokumentus), jrodanéia, kad néra misy pagalinimo pagrindy ir kad mes atitinkame pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

10. Suprantame, kad jei $is misy pasitilymas bus pripaZintas laiméjusiu, jis bus paskelbtas
VieSuyjuy pirkimy jstatymo ir Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka.

1. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikts pasitlyma patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius Laimonas Melys

acht
(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas) ,,E@V rdas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas) Sros
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