RANGOS SUTARTIS Nr. DP-RS-2020/09/29-6
2020 m. rugséjo 29 d.
Vilnius

Keédainiy butai, UAB, jmonés kodas 161130867, PVM mokétojo kodas LT611308610 adresas Smilgos g. 9,
LT-57270 Kédainiai, atstovaujama direktoriaus Kestu€io Vaitkeviciaus, veikian€io pagal bendrovés jstatus, toliau
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,DEIPA“, juridinio asmens kodas 304169118, reg. adresu Gedimino pr. 50, LT-
01110 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Deivido PetroSiaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, sudaré §ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Sutarties objektas

Sutarties objektas: daugiabucio namo Elektros skydy ir magistraliniy el. kabeliy keitimas adresu
Kad&iupio g. 7, Vainotiskiy k. Kedainiy raj., atliekami pagal Saliy rastu patvirtinta detalizuota samata,
kuri pridedama kaip priedas Nr. 1 (toliau — Darbai) prie Sios Sutarties.

Rangovas jsipareigoja atlikti suvestingje lokalinéje sgmatoje ir bréZiniuose apibréZtus Darbus ir
perduoti juos Uzsakovui, o UzZsakovas jsipareigoja priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir
sumokéti Rangovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis nustatyto dydZio atlyginima.

Rangovas atliks Darbus i§ jam priklausanéiy darbo priemoniy bei pasitelkdamas Darbams atlikti
reikalingos kvalifikacijos darbuotojus.

Salys susitaria, kad Rangovas turi teise pasirinkti subrangovus Darbams atlikti, tadiau tokiy Darby kaina
neturi virSyti samatos ir pazeisti $ioje sutartyje Rangovui numatyty Darby atlikimo salygy, terminy,
kokybés ir Rangovo taikomy garantijy.

2. Darby kaina

2.1.

2.2.
2.3.

Sutarties Darby kaina nustatyta suvestinéje samatoje (priedas Nr. 1) — 11 616 EUR (vienuolika
tikstanciy Sesi §imtai SeSiolika eury 0 ct) su PVM (toliau — Kaina).

Kaina gali biiti kei¢iama tik radytiniu bendru Saliy susitarimu kei¢iant samatg.

Esant samatoje nenumatytiems darbams, kuriuos bitina atlikti, Rangovas apie tai turi informuoti
UzZsakova, kartu pateikdamas ir §iy papildomy darby samatg. Uzsakovas jsipareigoja patikslintg samata
patvirtinti arba atmesti per 2 (dvi) darbo dienas nuo jos pateikimo dienos.

3. Darby atlikimo terminai

3.1.

3.2.

Rangovas Darbus pradeda nuo 2020 m. spalio 19 d. suderinus su uzsakovu ir baigia ne véliau kaip iki
2020 m. lapkriéio 30 dienos.

Jeigu atliekant Darbus atsiranda batinybé keisti terminus, tai suderinama atskiru raSytiniu Saliy
susitarimu.

4. Atsiskaitymai ir mokéjimai

4.1.

4.2.

4.3.

Atlikty darby pridavimas ir apmokéjimas yra vykdomas vadovaujantis pagal suskystinty naftos dujy
baliony daugiabuCiuose pakeitimo Kkitais energijos 3altiniais finansavimo salygy apraSa, patvirtintg
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 liepos 22 d. jsakymu Nr.1-210 ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2020 m. geguZés 6 d. nutarimu Nr. 458 "Dél 1eSy skyrimo" tvarka UZsakovas
gaves léSas i§ Lietuvos energetikos agentiiros per 5 darbo dienas iSmoka jas Rangovui.

Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio Darby uZbaigimo pateikia UZsakovui
atlikty Darby akta, kurj UZsakovas arba jo jgaliotas atstovas patvirtina arba atmeta per 3 (tris) darbo
dienas nuo jo pateikimo datos. Jeigu UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas nepatvirtina atlikty Darby akto
ir nepateikia Rangovui pretenzijos dél netinkamo Darby atlikimo, laikoma, kad atlikty Darby aktas yra
patvirtintas ir jo pagrindu Rangovas i§raSo PVM saskaitg — faktiira.

Tuo atveju, jei nustatomi Darby triikumai ir/ar defektai, UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus
ir sustabdyti atsiskaityma, kol Rangovas savo léSomis paSalins nurodytus trikumus ir/ar defektus.
Rangovas turi nedelsiant pradéti vykdyti $iuos trikumy ir/ar defekty iStaisymo darbus ir atlikti juos
Saliy numatytais terminais.

5. Uzsakovo jsipareigojimai

5.1.

Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ tai atsiskaityti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais.



5.2

5.3.

5.4.

Visam Darby vykdymo laikotarpiui uZtikrinti galimybe Rangovui Saliy suderintu laiku patekti j
teritorija/patalpas, kuriose vykdomi Darbai, jose sandéliuoti reikalingas statybines medZiagas, technine
jranga, mechanizmus ir vykdyti Sutartyje numatytus Darbus.

Reikalauti Rangovo sgskaita pasalinti defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj, nemokéti uz
netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nukrypo nuo Saliy patvirtintos samatos
ir Projekto arba nesilaiko nustatyty normy ar taisykliy.

Apriipinti Rangova elektros energija, vandeniu savo sgskaita.

6. Rangovo jsipareigojimai

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

Sioje Sutartyje nustatytais terminais atlikti ir perduoti UZsakovui suvestinéje sgmatoje ir uzsakovo
pateiktuose bréZiniuose apibréZtus Darbus.

Vykdyti Darbus laikantis statybos ir kity norminiy akty reikalavimy, projektavimo ir statybos salygu,
specialiyjy valstybinés, autorinés, techninés priezitiros nurodymy, Saliy patvirtinto Projekto bei
samatos Sios Sutarties nuostaty reikalavimy.

Naudoti tik tas medziagas, gaminius ir statybines konstrukcijas, kurios yra nurodytos samatoje ir / ar
bréZiniuose. Naudojamos medziagos, konstrukcijos ir jranga turi atitikti galiojan¢ius standartus, bti
saugi, turéti sertifikatus, jy savybés per ekonomiSkai pagrjsta statybos objekto naudojimo trukme
privalo uztikrinti esminius reikalavimus, keliamus statybos objektui.

Uztikrinti, kad Darbai bus vykdomi laikantis darby saugos, prieSgaisriniy, aplinkos apsaugos
reikalavimy ir kity norminiy teisés akty nustatyty reikalavimy statybos darbams.

Pateikti UZsakovui pareikalavus medziagy sertifikatus bei statybiniy konstrukcijy pasus.
Neatlyginamai pasalinti bet kokius atlikty Darby kokybés triikumus ir / ar defektus, UZsakovo
nustatytus iki atlikty Darby akto pasiraSymo bei per garantijos terming atlyginti UZsakovui visus
nuostolius del nekokybiSkai atlikty Darby ar kokybeés neatitinkan¢iy medziagy naudojimo. Rangovas
jsipareigoja pradéti Salinti trikumus per S (penkias) darbo dienas nuo jy nustatymo dienos bei pasalinti
trikumus per technologiskai $iems trikumams pasalinti reikalingg laika, suderinta Saliy tarpusavio
susitarimu.

Rangovas turi teise perduoti visu ar dalj Darby vykdyti kitiems juridiniams ir / ar fiziniams asmenims
(subrangovams), sudarydamas atitinkamas sutartis, tafiau $iais atvejais Rangovas atsako UZsakovui uz
tokiy subrangovy prievoliy jvykdyma, subrangovy atlikty Darby ir naudojamy medziagy kokybe bei
tinkamg atsiskaityma su subrangovais.

7. Garantinis terminas

7.1.

7.2.

Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo metu ir visg patalpy, kuriose atlikti Darbai, eksploatavimo
laikotarpj Rangovo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be trikumy ar defekty, kuriy sumazinty ar pakeisty Uzsakovo
patalpy verte arba tinkamuma naudoti.

Rangovas savo atlieckamiems Darbams suteikia 5 (penkeriy) mety garantinj terming, pasléptiems
darbams — 10 (deSimt) mety, jrangai — pagal jos gamintojo suteikta garantija. Garantija negalioja
defektams, kurie atsirado dél netinkamo objekto eksploatavimo.

8. éaliq atsakomybé

8.1.

8.2.

8.3.

Uzsakovas, laiku nesumokéjes Rangovui uz atliktus Darbus, privalo Rangovui sumokéti delspinigius —
po 0,02 % nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

Rangovas, paZeides Sioje Sutartyje apibréZtus Darby atlikimo terminus, privalo sumokéti UZsakovui
delspinigius — po 0,02 % uZ kiekvieng uZdelsta dieng, skaiciuojant nuo Darby kainos.

Salis, dél kurios kaltés nutraukiama i Sutartis, jsipareigoja padengti kitos Salies tiesioginius nuostolius,
patirtus dél Sutarties nutraukimo.

9. Sutarties galiojimas, keitimas, nutraukimas

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Si Sutartis jsigalioja nuo Lietuvos energetikos agentiiros prane$imo apie rezervuotas projekto dél
suskystinty naftos dujy baliony daugiabuciuose pakeitimo kitais energijos $altiniais 1é3as gavimo dienos
ir galioja iki visisko Saliy tarpusavio jsipareigojimy jvykdymo.

Salys sutaria, jeigu néra gaunamas pranesimas, dél suskystinty naftos dujy baliony daugiabuciuose
pakeitimo kitais energijos Saltiniais €Sy rezervavimo, sutartis nejsigalioja.

Visi §ios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja ir laikomi neatskiriama Sutarties dalimi,
jeigu yra sudaryti rastu ir pasirasyti abiejy Saliy.

Si Sutartis gali bati nutraukta:

9.4.1. Rasytiniu Saliy susitarimu;



9.4.2. Bet kurios i§ Saliy iniciatyva, raStu jspejus kita Salj ne véliau kaip prie§ 7 (septynias)
kalendorines dienas, jei kita Salis netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
neiStaiso Sutarties vykdymo trikumy per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo rasytinés
pretenzijos pateikimo dienos ar kitu Saliy nustatytu protingu terminu.

10. Kitos salygos

10.1. Gingai ir nesutarimai tarp Saliy sprendZiami deryby keliu. Jeigu ginéy nepavyksta i$spresti Saliy
derybomis, jie sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

10.2. Savo santykiuose Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo, t. y.: Zodziu, rastu ar kitomis priemonémis
neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims jokios komercinés, dalykinés, finansinés ar kitos informaci-
Jos, gautos pagal Sig Sutartj ar jos vykdymo metu, i§skyrus atvejus, kai toks informacijos atskleidimas
yra bitinas pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty reikalavimus ar tam yra gautas raytinis
kitos Salies sutikimas.

10.3. Visi pranesimai ir kitas Saliy susiraéinéjimas pagal Sutartj jteikiamas Sutarties Saliai pasiradytinai arba
siunciant paStu, faksu arba elektriniu pastu, jei Sutartyje nenurodyta Kitaip.

10.4. Si Sutartis suradyta dviem egzemplioriais, po vieng UZsakovui ir Rangovui. Kiekvienas egzempliorius
turi vienoda juridine galia.

11. Saliy adresai ir rekvizitai:

Uzsakovas: Rangovas:
Keédainiy butai, UAB UAB ,,DEIPA“
Imonés kodas 161130867 Im. k. kodas 304169118
PVM mokétojo kodas LT611308610 PVM mok. kodas LT100010536919
Mob. tel. 8 608 40676
Smilgos g. 9, LT-57270 Kédainiai Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius
El p. administratore@kedainiubutai.lt A.s.LT147300010146522960,

Bankas Swedbank, AB
Mob. tel. +370 611 75 041, info@deipa.lt

Direktorius

Direktorius

Kestutis Vaitkevicius Deividas Petro$ius ‘ s
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D=IPA

UAB DEIPA

(UAB ,,DEIPA®, Im. kodas: 304169118, PVM kodas: LT100010536919, El. pastas: info@deipa.lt,
Telefonas: +370 (611) 75 041, Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius)

UAB “Kédainiy butai“

5 PASIULYMAS
DEL DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, VIDAUS ELEKTROS TINKLU IR

BUTU ELEKTROS INSTALIACIJOS SKIRTOS ELEKTROS VIRYKLEMS JRENGTI,
PAPRASTOJO REMONTO APRASU PARENGIMO IR ELEKTROS DARBU
ATLIKIMO MAZOS VERTES PIRKIMUI

Kadiupio g. § VainotiSkiai, Kédainiy r.
Nr.1

2020-09-28
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupeé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB ,,DEIPA

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupe, | Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius
surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasiraSiusio pasililymg saugiu elektroniniu | Direktorius, Deividas Petrosius
parasu, vardas, pavarde, pareigos

Telefono numeris +370 (611) 75 041
Fakso numeris -
El. pasto adresas info@deipa.lt

/Pastaba. Pildoma jei tickéjas ketina pasitelkti Subrangovq (-us)/

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti Subranga (-us)

Mes sitlome Siuos darbus:

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato Kaina be Kaina su
(poz.) vnt. PVM, EUR | PVM, EUR
(butai)
1. Daugiabucio gyvenamojo namo. | 24 4800 5808

Kaciupio g. 7, Vainotiskiai k, bendro
naudojimo elektros pertvarkymas




2. Daugiabucio gyvenamojo namo | 24 4800 5808
Kaciupio g. 7, VainotiSkiai k., elektros
instaliacijos pertvarkymas butuose

3. Daugiabucio gyvenamojo namo | 24 9600 11616
Kaciupio g. 7, Vainotiskiai k., vidaus
elektros tinkly ir buty elektros
instaliacijos skirtos elektros virykléms
jirengti (bendra kaina)

Pasitilymo kaina Eur su PVM (Zodziais): vienuolika tukstanciy Sesi Simtai SeSiolika eury 0 ct [ Sig
suma jeina visos i$laidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2016 EUR (du tiikstanciai SeSiolika
eury 0 ct).

Direktorius Deividas PetroSius



