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DEL DAUGIAFUNKCINIO SPORTO CENTRO SVENCIONELIUY MIESTE
PROJEKTAVIMO PASLAUGU PIRKIMO

9 Y& )
Svencionys, 2020 m. Aj/z Lerce2 23 d.

Mes,

Svengioniy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188766722 (toliau —
»UZsakovas®), atstovaujamas administracijos direktorés Jovitos Rudénienés, veikiancios pagal
administracijos veiklos nuostatus ir

jungtinés veiklos grupé UAB ,,Projekty rengimo centras® (juridinio asmens kodas 300612420)
ir UAB ,Tiksli forma® (juridinio asmens kodas 126345218, (toliau — ,Projektuotojas®),
atstovaujamas  atsakingo partnerio UAB ,Projekty rengimo centras® direktoriaus Mindaugo
Cepulio , veikiangio pagal 2020 m. rugséjo 21 d. jungtinés veiklos sutartj,
sudare $ig sutartj dél daugiafunkcinio sporto centro Sven¢ionéliy mieste projektavimo paslaugy
pirkimo (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaryta vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso budu “Daugiafunkcinio

sporto centro Svenéionéliy miete projektavimo paslaugos®, pirkimo Nr. 504226 (toliau — ,,pirkimas*
arba ,.konkursas®), rezultatais.

1. Sutarties dalykas

| P Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe suteikti
daugiafunkcinio sporto centro Sven&ionéliy mieste projektavimo paslaugas (toliau — Projektavimo
paslaugos).

1.2 Projektavimo paslaugos teikiamos dviem etapais:

1.1.1. Pirmas etapas — parengiami sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Svencionéliy m.,
Svengioniy raj. sav., statybos projektiniai pasifilymai, kuriy tikslas — isreikti projektuojamo
statinio architekttiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéjg ir pateikti informacija visuomenei
apie numatoma statiniy projektavima (toliau — Projektiniai pasitilymai). Projektiniai
pasitilymai gali biiti naudojami specialiems architektiiros reikalavimams, specialiems
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos
reikalavimams parengti;

1.1.2. Antras etapas — parengiamas sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Svengionéliy m.,
Svenéioniq raj. sav., statybos techninis projektas, pagal kurj gaunamas statybos leidimas
(toliau — Techninis projektas).

1.2 Projektiniai pasililymai rengiami vadovaujantis Daugiafunkcinio sporto centro
Svengionéliy mieste projektavimo uzduotimi (Technine specifikacija) (Sutartis priedas Nr. 1),
Projektuotojo parengtu ir kartu su pirkimo pasitlymu pateiktu Projektiniy sprendiniy rinkiniu
(Sutarties priedas Nr. 2), jstatymais, statybos techniniais reglamentais, kitais taikytinais teisés
aktais. Projektuotojas privalo suderinti parengtus Projektinius pasitlymus su UzZsakovu,
koreguoti juos pagal UZzsakovo pastabas bei perduoti tinkamai parengtus Projektinius
pasitilymus UzZsakovui.

1.3. Techninis projektas rengiamas vadovaujantis UzZsakovo patvirtintais Projektiniais
pasiiilymais, Daugiafunkcinio sporto centro Svencionéliy mieste projektavimo uZduotimi
(Technine specifikacija) (Sutartis priedas Nr. 1), jstatymais, statybos techniniais reglamentais,
kitais taikytinais teisés aktais. Projektuotojas privalo suderinti Techninj projekta su UzZsakovu,
koreguoti jj pagal UzZsakovo ir/ar ekspertizés pastabas, perduoti tinkamai par Techninj
projektg Uzsakovui, pagal UZsakovo jgaliojima gauti statybg leidZiantj doku '

s/




P

1.4. UzZsakovas [sipareigoja prilmti tinkamai suteikias Projektavimo paslaugas ir sumokeéti
Sutarties kaing. Salys nurodo ir susitaria, kad 8 Sutartis sudaroma Usakovo naudai ir jo
interesais, todel Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip
Projektuotojas vykdo sutartines prievoles ir turi teis¢ teikti privalomus nurodymus.

Saliy teisés ir pareigos
1. Uzsakovas privalo:
I.1. apmokéti Projektuotojui uZ suteiktas Projektavimo paslaugas Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka;

B 1t

2.1.2 nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Projektuotojy apie aplinkybiy, galindiy trukdyti tinkamai
allikti Projektavimo pastaugas, atsiradima;

2.1.3. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Projektuotojo praSymo gavimo pateikii

pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus,
kad Projektuotojas galéty veikii kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose
institucijose la apimtimi, kiek tai susij¢ su visomis Projektavimo paslaugomis.

2.2, Uzsakovas turi teisg:

2.2.1. UZsakovas turi teisg iki Techninio projekto ckspertizés i5 dalies pakeisti ir (ar) patikslinti
rengiamo Techninio projekio sprendinius i§ esmés nedidinant Projektavimo paslaugy
apimties, apie tai raStu informuodamas Projekiuotoja. Jeigu UZsakovo pateikti Techninio
projekto sprendiniy pakeitimai ir (ar) patikslinimai néra esminiai (1. y. i§ esmés nedidina
Paslaugy apimties), Projekiuotojas privalo vadovautis UZsakovo pateiktais Techninio
projekto sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir, esant reikalui, be papildomo
atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki tokiy UZsakovo pakeitimy ar patikslinimy
pavimo parengtas Techninio projekito dalis.

2.2.2. reikalauti i§ Projektuotojo jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;

2.2.3. kontrolivoti ir priZifiréti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus pagal galiojantivose
normatyviniuose dokumentuose juy kiekiui ir kokybei nustatyius reikalavimus;

2.24. esant Projektuotojo suteikty Projektavimo paslaugy ir swtartiniy jsipareigojimy vykdymo
trikumams, UZsakovas turi teis¢ reikalauti jy paSalinimo ir (arba) radtu praneses perkelti
velesniam laikui mokéjimo lerminus, nustatytus Sutartyje.

2.3. Projektuotojas privalo:

2.3.1. teikti Projektavimo paslaugas vadovaudamasis Daugiafunkcinio sporto centro Svengionéliy
mieste  projektavimo uZduotimi (Technine specifikacija) (Sutartis priedas Nr. 1),
Projekiuctojo parengtu ir kartu su pirkimo pasiilymu pateikta Statinio ir aplinkos vizija

(Sutarties priedas Nr. 2), jstatymuose, statybos techninivose reglamentuose, kituose
taikytinuose teisés aktuose bei Sioje Sutartyje nustatytais reikalavimais, sglygomis ir tvarka;
apdrausti  Projektuotojo  atsakomybg  Statinio  projektuotojo  civilinés  atsakomybes
privalomuoju draudimu bei pateikli draudimo liudijimo (poliso) ir draudimo sutarties
kopijas. Jeigu draudimo sutarties buvo nutraukta ar pasibaigé anksiau, negu nurodyta
draudimo liudijime (polise), Projektuotojas privalo pratesti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomajg draudimo sutartj;

2.3.3. teikdamas Projektavimo paslaugas, Projekiuotojas privalo kruopiiai patikrinti ir
i3analizuoti visg i8 UZsakovo ir (ar) jo atstovy ar nurodyty trediyjy asmeny gaunama
medZiaga ir, nepagristai nedelsdamas, pateikti UZsakovui savo pastabas dél gautos
medZiagos;

2.3.4. suteikti Projekiavimo paslaugas Projektavimo paslaugy grafike (Sutarties priedas Nr. 3.)
nustatytais terminais;

2.3.5. parengti ir/ar UZsakovo vardu gauti visus blitinus parengiamuosius projekiavi

dokumentus:
/,%_/

2.3.
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2.3.5.1. specialivosius reikalavimus, prisijungimo sglygas, sutikimus, topografing medziagy ar
kitus dokumentus, kurie pagal teisés akius yra biitini Paslaugoms teikti;

2.3.5.2. savo sgskaita atlikti bGtinus tyrinéjimo darbus bei paruo§ti tyringjimy  dokumentus
(inZineriniy geologiniy, topografiniy, archeologiniy, statinio konstrukcijy ir ki.) (jeigu pagal
statybos teisés norminius aktus ar UZsakovo nurodymus tokie tyrinéjimai yra biitini);

2.3.5.3. parengti Projekiinius pasifilymus, pagrindinius sprendinius ir suderinti juos su U’sakovu
bei jgaliotomis institucijomis teisés akiy nustatytais atvejais, salygomis ir tvarka;

2.3.6. teikdamas Projektavimo paslaugas bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti
Uzsakovg visais klausimais, susijusiais su rengiamais projektiniais dokumentais, taip pat
vykdant statybos rangos darby bei jrangos pirkimo procediiras, operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti Projektavimo paslaugy trikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus;

2.3.7. per jmanomai trumpiausius terminus neatlygintinai i$taisyti Technin) projekiy pagal
ekspertizés atlikimo metu pareikStas pastabas ir/ar UZsakovo nurodymus;

2.3.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gaves i8 UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus parengty projektiniy dokumenty suderinimus su valstybés ir (ar)
savivaldos institucijomis, kitals asmenimis, paruodti visg dokumemacuq, reikalingg
patvirtinti parengtus projektinius dokumentus. Salys aidkiai susitaria, kad visus projektiniy
dokumenty derinimo klausimus Projektuotojas privalo 1551)1(;911 savarankiskai jam UZsakovo
5uluk1amu ;@honmq ribose. Si sutarties salyga yra esming;

2.3.9. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gaves i3 UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, paruodti visa dokumentacijg ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salypas
Uzsakovui statybg leidziant] dokumenty gauti, jskaitant Techninio projekto jkélimg j
Infostatybq, pagal jgaliojimg atsiimti statyba leidZiantius dokumentus ir pateikti juos
Uzsakovui; UZsakovo vardu kreiptis ir gauti visus kitus sutikimus ir leidimus, tyrimy
duomenis, kokiy gali priveikti Sutarties vykdymui;

2.3.10. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis ir kit konfidencialig informacija, susijusig su $ios
Sutarties vykdymu,

2.3.11. perleisti visas autoriaus asmenines turlines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy
teisiy ir gretutiniy leisiy jstatyme, j visg projektineg dokumemacijq ir (arba) jos pavienes
dalis, suteikiant teise Uzsakovui disponuoti Projektu jo nuoZiiira ir (arba) klldlp realizuoti
turtines leises, jgytas Sios Sularties pagrindu. §alyb nurodo ir susitaria, kad $iame punkte
nurodylos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama
projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Projektuotojo UZsakovui Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas neprivalo
sumokéti Projekiuotojui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus furtines
teises j projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis. Siame punkte nurodytas asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija;

2.3.12. atsizvelgiant j 1ai, jog Projektuotojo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla viesojo
pirkimo vykdymo metu buvo tikrinta ne visa apimtimi, Projektuotojas privalo uztikrinti, kad
Paslaugas teiks (Sutart] vykdys) tik tokig teis¢ turintys asmenys (jskaitant ir subrangovus)
(VP] 35 str. 2 d. 3 p.). Tal yra esmin¢ Sutarties salyga, kurig paZeidus, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutartj ir jtraukti Projekiuotojg | Nepatikimy tiekéjy sqrasa;

2.3.13. uztikrinti, kad Paslaugas teikty Projektuotojo pasiiilyme (Sutarties priedas Nr. 2.) nurodyti
projekto vadovas, inZinierius ir BIM specialistas (koordinatoriaus), j kuriy patirtj buvo
atsizvelgia vertinant Projektuotojo pasifilymo ekonominj naudinguma. Tai yra esminé
Sutarties salyga, kuria paZeidus Sutartis bus nutraukta, o Projektuotojas jtrauktas |
Nepatikimy tickéjy sarada;

2.3.14. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau, negu Sutartis pradedama vykdyti, pranedti UZsakovui
jo pasitelkty subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat
jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties—vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vélau. S m;ly-‘
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vykdymo metu Projektuotojas gali pakeisti subrangovus informuodamas UZsakovy. Gaves
tokj prane$ima ir jvertings Projektuotojo sifilyma, Ulsakovas, jei sutinka, kartu su
Projektuotoju  protokolu jformina susitarima dél subrangovo pakeitimo. jei konkurso
dokumentuose  buvo nurodyti  kvalifikaciniai  reikalavimai  subrangovui, tuomet
Projektuotojas pateikia bisimojo subrangove kvalifikacija pagrindZianius dokumentus, o
Uzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad basimas subrangovas juos
atitinka;

2.3.15. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo (paaiSkéjimo) radtu informuoti UZsakova apie atsiradimy aplinkybiy,
galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Projektavimo paslaugas (jskaitant ir
Uzsakovo pateikios informacijos, duomeny, dokumenty tritkuma, apie realig tikimybe, kad
UZsakovo nurodymai kelia grésme Projektavimo paslaugas kokybei, jy suteikimo
lerminams), aip pat jeigu, Projektuotojo manymu, UZsakovo siilomi Projektiniy pasitlymy
ir/ar Techninio projekto pakeitimai néra racionaliis ar ekonomiskai naudingi ir (ar) gali turéti
kitokiy neigiamy pasekmiy Techninio projekto jgyvendinimui. Neatlikes Sios pareigos
nustatytais terminais Projekluotojas praranda teisg remtis minélomis aplinkybémis
norédamas pagristo Sularties termino pratgsimo ir {ar) nuostoliy atlyginimo.

2.4. Projektuotojas turi teise:

2.4.1. Projektuotojas pagal savo profesines Zinias ir patirtj turi teisg teikti Uzsakovui pasifilymus
dét Projektiniy pasifilymy ir/ar Techninio projekto sprendiniy tiek, kick sitilomi pakeitimai,
Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti technigkai ir bty ekonomiskai optimaliis bei
naudingi UzZsakovui;

2.4.2. Projektuotojas turi teis¢ gauti UZsakovo apmokéjimg uZ suteiktas Projektavimo paslaugas
pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

3. Sutarties ferminas.

3.0 Projektiniai pasililymai turi biiti parengti ir perduoti Perkandiajai organizacijai ne veéliau,
kaip per 1 (vieng) ménesj nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Salims dél 1o sutarus,
Projektiniy pasitlymy parengimo terminas gali biiti vieng kartg pratgstas ne ilgesniam, kaip 1
(vieno) ménesio laikotarpiui,

3.2. Techninis projektas turi biiti parengtas ir perduotas Perkandiajai organizacijai ne véliau,
kaip per 6 (3e$is) ménesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, Salims dél to sutarus,
Techninio projekto parengimo terminas gali blti pratgstas du kartus po 2 (du) meénesius,
bendras pratgsimo terminas negali biiti ilgesnis kaip 4 (keturi) ménesiai. Techninio projekto
korekcijos po ekspertizés pastaby turi biiti atliktos ne véliau, kaip per 2 savaites nuo ckspertizés
akto jteikimo projektuotojui

3.3 Projekiuotojas Projektavimo paslaugas teikia vadovaudamasis Projektavimo paslaugy
grafiku (Sutarties 3 pricdas). Paslaugy suteikimo terminai yra esminé $ios Sutarties salyga.

4. Projcktavimo paslaugy kaina
4.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Bendra Sutarties kaina yra 165 770,00 EUR
(vienas Simtas SeSiasdeSimt penki tiikstandiai septyni $imtai seplyniasdeSimt eury) su PVM,
kurig sudaro: _
4.1.1.Sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Sventionéliy m., Svencioniy raj. sav., statybos
projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugy kaina 56 870,00 EUR (penkiasde$imt Sesi
tikstanciai aStuoni Simtai septyniasdedimt eury) su PVM.
4.1.2.Sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Svenéionéliy m., Svendioniy raj. sav., statybos
techninio projekto parengimo paslaugy kaina 108 900,00 EUR (vienas &imias. astuoni
tiikstanéiai devyni Simtai cury) su PVM, )
4.2, UZsakovas sumoka Sutarlies Kaing su sglyga, kad Projektuotojas iki Spfartyje nfistat
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termino perdavé, o UZsakovas priéme atitinkamas suteiktas Projekiavimo paslaugas.

4.3. Apmokejimas uz tinkamai suteikias Projektavimo paslaugas gali biiti vykdomas dalimis,
atsizvelgiant | faktiskai sutetkta Projektavimo paslaugy dalj.

4.4. Apmokejimas uz Projektavimo paslaugas vykdomas pagal projekty administravimo ir
finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8§ d.
isakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi tlgesni nei 30 d. apmokéjimo terminai, todel Uzsakovas
apmoka Projektuotojui suma, pagal pateikia atlikty pastaugy akig ir PVM sgskaity-fakttirg per
60 (Sesiasdesimt) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Apmokéjimo diena
laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

4.5. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis $ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokejimg, kol
padaryti paZeidimai bus pa3alinti arba bus nustatytos aplinkybiy, kuriomis remiantis buvo
sulaikyli mokéjimat, pricZastys.

5. Projektavimo paslaugy perdavimas ir priémimas

5.1. Tinkamai suteikty Projektavimo paslaugy (paslaugy dalies) perdavimas vykdomas
Salims pasiraSant Projektavimo paslaugy (paslaugy dalies) perdavimo-priémimo akia.
5.2. Projektavimo paslaugy (paslaugy dalies) perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia

UZsakovui pasiraSyti Projektavimo paslaugy (paslaugy dalies) perdavimo - priémimo akty.
UZsakovas §} perdavimo - priémimo akty per 5 darbo dienas privalo pasiradyti ir graZint]
Projektuotojui.

5.3. UZsakovui atsisakius priimti suteiktas Projektavimo paslaugas ir nepasiraius
Projektavimo paslaugy (paslaugy dalies) perdavimo - priémimo akto, UZsakovas parengia
defektinj akig, kuriame nurodomi suteikty Projektavimo paslaugy trikumai ir terminai jiems
paSalinti. Defekiiniame akte nurodytus trikumus Projekiuotojas pasalina savo jégomis ir
sgskaita,

5.4. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Projekiuotojui pretenzijas dél jau priimty Projeklavimo
paslaugy per 30 kalendoriniy dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo momento.

6. Susirinkimai

6.1. Projektavimo metu vyksta Saliy susirinkimai, kuriame aptariami su Projektavimo
paslaugy teikimu susij¢ klausimai.
6.2. Susirinkimai vyksta parcnl\d}avus vienai i§ Saln;, ne véliau kaip per tris (3) darbo

dienas po atitinkamo raSylinio prane$imo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi tmsc,
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant ir Projektuotojo dalyvavimas jame

priva]omas.
. ‘. . . e 5 AT e e .
6.3. Salys suraSo susirinkimo protokols, kurj pasiraSo Salys ar Saliy jgaliotieji atstovai.

7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis.

7.1.1. Projektuotojas, véluodamas suteikti Projektavimo paslaugas Projektavimo paslaugy grafike
(Sutarties priedas Nr. 3.) nustatytais terminais, privalo sumokeéti UZsakovui 0,02 %
delspinigius, skai¢ivojamus nuo Sutarties kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng. Jeigu
Projekiuotojas uZdelsia suteikti Projektavimo paslaugas ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny,
toks uzdelsimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir UZsakovas jgyja teise vienadaliskai
nutraukli $ig Sutartj radtu praneddamas apie 1ai Projektuotojui;

7.1.2. Utzsakovas, laiku nesumokéjes Projektuotojui Sutartyje nurodytos kainos, privalo sumoketi

Projektuotojui uZ kiekvieny uzdelsta dieng 0, 02 % delspinigius, skai¢iuojamustiyo laiku

nesumokétos sumos, bet ne daugiau kaip 10% (desimt procenty) nuo Sutarti lminog

v

%ﬂ

!



8. Saliy atsakomybé

8.1. Projekiuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako UZsakovui uZ pastarajam padarylus
nuostolius, atsiradusius del klaidy Projektuotojo parengtuose projektinivose dokumentuose
(Projekiinivose  pasililymuose irfar  Techniniame projekte), kurias salygojo tai, kad
Projektuotojas nesilaike reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty, nevirsijant
dviejy Sutarties kainy dydzio.

8.2.Projektuotojas privalo neatlygintinai ir nepagristai nedelsdamas Salinti visus suteikty Projekiavimo
paslaugy fritkumus. Projektuotojui atsisakius padalinti ir (ar) nepasalinus atitinkamy suleikiy
Projekiavimo paslaugy trikumy per protingg terming (kas laikoma esminiu Sutarties pazeidimu)
po to, kai Projektuotojas pauna pakartotinj UZsakovo reikalavima dél atitinkamy suteikty
Projektavimo paslaugy tritkumy padalinimo, UZsakovas turi teise, papildomai neinformuodamas
Projektuotojo ir nesuteikdamas jam papildomo termino atitinkamy tritkumy pasalinimui, pavesti
bet kuriam tre¢iajam asmeniui paSalinti suteikty Projektavimo paslaugy tritkumus Projektuotojo
sgskaita. ~ Tretiesiems asmenims paSalinus  suteikty Projektavimo  paslaugy  tritkumus,
Projekiuotojas privalo padengti tokio treciojo asmens protingas i3laidas, patirtas Salinant suteikty
Projektavimo paslaugy trikumus, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo
pareikalavimo ir atitinkamos i3laidas patvirtinantios sgskaitos pateikimo Projektuotojui dienos.
UzZsakovas, savo sgskaita padenges trediojo asmens i$laidas, susijusias su suteikty Projektavimo
pastaugy trikumy Salinimu, twi teis¢ vienaSaliSkai jskaityti atitinkamas sumas j Projektuotojui
mokétinas sumas.

9. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sylygos

9.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir galioja iki visy joje numatyty
Saliy jsipareigojimy tinkamo jvykdymo arba Sutarties nutraukimo joje ir (ar) galiojantiuose
teisés aktuose nustatytomis sglygomis ir tvarka.

9.2. Sutarties pakeitimai:

9.2.1. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Viefujy pirkimy jstatymo 89

straipsnyje nustatylomis salygomis ir tvarka.

9.2.2. Sutariies galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutariies sglygu pakeitimg, pateikia kitai
Saliai rastiska praSymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZiandiy prajyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti
atitinkamg Sutarties sglygg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo diemy,
Salims nesutarus dél Sutarties salypy keitimo, Sutartis nekeidiama. Salims tarpusavyje
susitarus del Sutarties sglygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

9.3. Bet kuri Salis (nukentéjusi Salis), turi teise, nesikreipdama | teismg ar kil ginéus
nagrin¢jandia institucijg, vienaSaliSkai nutraukti 3ig Sutartj, jeigu kita Salis (Salis pazeidéja)
padaro esminj $ios Sutarties paZeidima. Nukentéjusioji Salis, prie§ vienasaligkai nutraukdama
Sutar] Siame punkie numatytu pagrindu, privalo ra$tu pareikalauti kitos Salies paZeidéjos
paSalinti Sutartics nutraukimo pagrindq sudaranias aplinkybes (prieZastis) per protings termina,
kuris visais atvejais neturi bitti trumpesnis nei 10 (de$imt) dieny, skaitiuojamy nuo tos dienos,
kai Salis paZeidéja gauna aukiGiau nurodylg nukentéjusios Salies radtiska reikalavima. Jeigu
Salis paZeidéja per nukentéjusios Salies radytiniame reikalavime nurodytg terming nepasalina
tokiame reikalavime nurodyto Sutarties paZeidimo, nukentéjusi Salis turi teise bet kada,
nedelsdama ir nesikreipdama | teismag ar kita gincus nagrinéjandia institucija, vienadaliskai
nutraukti $ig Sutartj apie taj radtu papildomai informuodama Salj pazeidéja. Pastaruoju atveju
Sutartis laikoma nutraukta nuo tos dienos, kurig Salis paZeidéja gauna auk$iau nurodyla
papildomg nukentéjusios Salies prane$img apie Sutarties nutraukima. Jeigu Salis paZeidéja per
Siame punkie nurodyts terming nukentéjusiai Saliai priimtinu bidu pasaling-atitinkamus
Sutarties pazeidimus, Sutartis negali biiti nutraukiama ir licka galioti toliau. /




9.4, Nutraukus Sutartj, Projektuctojas pateikia Udsakovui iki Sutarties nutraukimo
fakiiSkai suteikty Projektavimo paslaugy ataskaita. UZsakovas priima iki Sutarties nutraukimo
Projektuotojo suteiktas Projekiavimo paslaugas ir u2 jas sumoka arba atsisako priimti suteikias
Projektavimo paslaugas ir sumokeéti Sioje Sulartyje nustatyta tvarka. Projektuotojas privalo
nedelsdamas perduoti UZsakovui visus iki Sutarties nutraukimo sukurtus (atliktus) teikiy
Projektavimo paslaugy rezultatus, jskaitant, bet neapsiribojant, Projekia ir atskiras jo dalis,
bréZinius, eskizus, modelius ir kt., taip pat visas turimas projektings dokumentacijos
elekironines versijas. Projektuotojas taip pat besglygiskai sutinka, kad, po Sutarties nutraukimo
UzZsakovas, nemokédamas Projektuotojui jokiy atlyginimy, kompensacijy, nuostoliy ir (ar} bet
kokiy kity mokéjimy, savo nuoZilira pavesty bet kokiam trediajam asmeniui uZbaigti
Projektavimo paslaugy teikima, jskaitant savo nuoZitira pakeisty, perdirbty, papildyty ir (ar) kitu
bldy savo nuoZilira naudotysi, valdyty ir disponuoty iki Sutarties nutraukimo Projektuotojo
parengta projekiine dokumentacija.

10.  Konfidencialumas
10.1. Nei viena Salis neturi teisés atskleisti tretiesiems asmenims Jokios Konfidencialios
Informacijos dalies be iSankstinio rastiko kitos Salies sutikimo, iSskyrus Zemiau nurodytus
atvejus, kuomet Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties pazeidimu:
10.L1. Konfidencialia Informacijg yra biitina atskleisti tam, kad blty tinkamai jvykdyti $ia
Sutartimi prisiimti Saliy jsipareigojimai (informacija gali biti atskleidZiama tik tick, kiek
yra biitina minéty jsipareigojimy vykdymui);

10.1.2. Konfidencialios Informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisés aktus:

10.1.3. Konfidencialia Informacija Salys atskleidZia su Sutarties vykdymu susijusiems savo
darbuotojams, Salies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, konsultantams {pastaruoju
atveju Salis yra atsakinga kitai Saliai, jei jos darbuotojai, pataréjai ar konsultantai paZeis
konfidencialumo jsipareigojimag).

11.  Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

11.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyms ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad 1ai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys
negaléjo kontrolivoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos
stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos
Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos  jégos (force majeure) aplinkybéms (aisykiése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos
jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222, Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijangiy pazymy
i3davimo tvarkos patvirtinimo®™. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teises akiuose nustatyta tvarka yra atleid¥iamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numalyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg ivykdymg, o
Isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

11.2. Salis, praganti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ra$tu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaisk¢jimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, {aip pat
pranesti galima isipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai
i3nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.




11.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés aisiranda nuo ncnugal:mm jegos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranedimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiundia pranesimo arba neinformuaoja, ji privalo kompensuoti
kitai Saliai Zalg, kurig § patyre del laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio
pranesimo.

12, Sutarties vykdymo sustabdymas.

12.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teisg sustabdyti Projektavimo paslaugy ar
kurios nors jy dalies teikima.

12.2. Jei Projektavimo paslaugos teikimas stabdomas daugiau nei 90 (dwymasdbsami) dieny, i
stabdoma ne dél Projektuotojo kaltés, Projekiuotojas gali raSytiniu prane§imu U/‘sal\ovm
pareikalavus atnaujinti Projektavimo paslaugy teikimg per 30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti
Sutart].

12.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bhty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarylos
esmines klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.
Esmin¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojantio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

13.  Baigiamosios nuostatos

13.1.  Visi tarp Saliy iskylantys ginai ar prctcn?ijog dél Sios Sutarties pirmiausia sprendZiami
geranoriskai deryby biidu, vadovaujantis sqzlmnwumo protingumo ir teisingumo principais.
Negalint iSspresti ginCo geranoriSkai, loks ginfas ar pretenzijos perduodamos ir galutinai
ifsprendZiamos  Lietuvos Respublikos teisme pagal UZsakovo buveinés viets. Lietuvos
Respublikos jstatymai taikomi visiems g xc,ini':am*; dél Sutarties.

13.2. Visi su Sutarlimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiragingjimas yra
siunciami faksu, elektroniniu pastu, ar jteikiant UZsakovo ir (ar) anckiuotogo atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siunc¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy butdriyjt,
nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
raftu informuoja kita Sali. Kol aple pa%tkeltus; adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita,
ankstesniu adresu pristatyti lai$kai ir (ar) pranesimai yra laikomi pautais esant normaliaj jvykiy
eigai.

13.3. Pasirasius Sutartj Projektavimo paslaugy teikimui organizuoti ir Sutarties vykdymo kontrolei
Salys skiria §iuos atsakingus darbuotojus:

13.3.1.  Projektuotojas: Ana Gurevidiene, tel. +370 685 46313, el. p. ana. gureviciene@pre. Il

13.3.2.  Uzsakovas Grigorijus Avinas tel. +37038766368, el. p. grigorijus. avinas@svencionys.lt

13.4. Salys pareigkia ir garaniuo;a viena kitai, kad:

13.4.1. sudarydamos Sutartj, jos nc,pdzmdﬂa jokiy sutaréiy ar kitokiy jsipareigojimy tre¢iujy

asmeny atzvilgiu; Siai Sutar€iai sudaryti nereikia gauti jokiy uccuuq asmeny sutikimy;

13.4.2, Salys yra juridiniai (ar fiziniai) asmenys, tinkamai jregistruotos ir teisétai veikiantios pagal

Lietuvos Respublikos jstatymus, kurios turi visas ir teises aku; nustatyta tvarka neapribotas
teises disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti ;smarelbollmus

13.4.3. asmenys, pasiraSantys §ig Sutart], turl visus teisés aku) ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui

i5duotus reikalingus gg,al:opmuq ir patvirtinimus; $i Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visy
reikalingy kiekvienos i§ Salies valdymo organy; Saliy valdymo organy sprendimai atitinka
tikrove, yra teisétai priimti tam teises ir jgalinimus turingiy Saliy valdymo organy, kurie
buvo suSaukti ir sprendimus priemé, nepaZeisdami teisés akiy ir Saliy reglstmcum
dokumenty, kurie yra galiojantys, nustatytos tvarkos; visa mfonmdcua kurig viena i3 Saliy
pateike ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutartj, kitai Saliai yra i§sami ir teisinga;




13.4.4. Salys dés maksimalias pastangas Sutar&iai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy biity émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas
asmuo.

13.5.  Sios Sutarties Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei
niekieno never¢iamos pasira$¢ $ig Sutartj pirmiau nurodytg dieng 2 _(dviem) egzemphorlals
lietuviy kalba, kuriy kiekvienas turi vienoda teising galig. Sutarties Salys turi po vieng Sios
Sutarties egzemplioriy.

13.6. Sutarties priedai ir aktai yra laikomi neatskiriamomis ir (ar) sudedamosiomis $ios Sutarties
dalimis. Prie Sios Sutarties yra pridéti Sie priedai:

13.6.1. Daugiafunkcinio sporto centro Svenéionéliy mieste projektavimo uzduotis (Techniné
specifikacija) — priedas Nr. 1;

13.6.2. Projektuotojo pasiiilymas - priedas Nr. 2;

13.6.3. Projektavimo paslaugy grafikas - priedas Nr. 3.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Projektuotojas

Svencioniy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Projekty rengimo centras®

Vilniaus g. 19, Svenéionys Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius

Kodas 188766722 Kodas 300612420

Banko sgskaitos Nr. LT 28 4010 0432 0030 1866 Banko saskaitos Nr. LT13 7300 0100 9707 0341
Bankas Luminor bank AB AB ,,Swedbank*

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Tel. +37038766 372 Tel. +370 5 231 4672

El p. savivaldybe@svencionys.It EL p. info@pre.lt

PVM mok. k. LT100003110518

Admmlstracuos dlrektore Direktorius
Jovita Rud¢n; - Mindaugas Cepulds
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