

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. PIRKIMO OBJEKTAS

Aštuonių namų ūkių Darbininkų g. 3, Darbininkų g. 5, Darbininkų g. 7, Darbininkų g. 9, Darbininkų g. 11, Lauko skg. 6, Stoties g. 26 ir Pašto g. 40, Švenčionėliuose, Švenčionių raj. savivaldybėje, nuotekų atšakų prijungimo prie buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbai.

### 2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Nuotekų atšakų projektavimas ir statybos darbai, 8 vnt. ilgis – apie 75 m.

### 3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Darbininkų g., Lauko skg., Stoties g. ir Pašto g., Švenčionėliuose, Švenčionių raj. savivaldybėje.

### 4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 4.1. Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu įgyvendinama dalinai ES lėšomis finansuojama sutartis Nr. SUT20-P-207 „Nuotekų šalinimo tinklų Pašto g., Darbininkų g., Lauko g., Lauko skg., Stoties g., Turgaus g., Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – Sutartis).

Pradėjus vykdyti projektavimo darbus buvo gauti gyventojų prašymai dėl papildomų aštuonių atšakų Darbininkų g. 3, 5, 7, 9, 11, Lauko skg. 6, Stoties g. 26 ir Pašto g. 40, Švenčionėliuose, prijungimo prie projektuojamų buitinių nuotekų tinklų nurodytose gatvėse. Šie darbai nebuvo numatyti Sutartyje, todėl reikalingas papildomų darbų pirkimas.

#### 4.2. Pirkimo objekto aprašymas

Rangovas turės:

4.2.1. Susiderinus papildomų atšakų vietas su būstų savininkais suprojektuoti ir įrengti papildomas nuotekų tinklų atšakas nuo gatvės buitinių nuotekų šalinimo tinklų.

4.2.2. Atlikti papildomų nuotekų atšakų kontrolinę geodezinę nuotrauką, apjungiant ją su Sutarties kontroline geodezine nuotrauka.

4.2.3. Atlikti papildomų atšakų kadastrines bylas, apjungiant jas su Sutarties kadastrinėmis bylomis.

4.2.4. Projektuojant ir statant papildomas atšakas vadovautis Sutarties „Nuotekų šalinimo tinklų Pašto g., Darbininkų g., Lauko g., Lauko skg., Stoties g., Turgaus g., Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., projektavimo ir statybos darbai“ Technine specifikacija ir jos atitinkamais priedais: reikalavimais medžiagoms, gaminiais ir jų gamintojams. Taip pat vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta technine politika (<https://www.vv.lt/lt/partneriams/>).

#### 4.3 Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

4.3.1. Darbų trukmė – iki 2021-06-29. Sutarties galiojimo trukmė – iki 2021-10-29. Darbų baigimo laiko pratęsimas galimas pratęsus Sutarties darbų baigimo terminą.

4.3.2. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už darbus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

#### 4.4 Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.4.1 Rangovas privalės pateikti papildomų atšakų statinio projektą, išpildomąsias nuotraukas ir kadastrines bylas su išankstine VĮ „Registų centras“ patikra, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal Užsakovo įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją.

### 5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Darbų kainų žiniaraštis.