DAUGIABUCTO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU SMELIO G. 17, UTENA,
PILIASTRY, SIENINES PLOKSTES STIPRINIMO, BALKONU IR JU VIDINIY SIENU
REMONTO DARBU
SUTARTIS

2020 m. rugséjo 25d. Nr. SU-408

UAB ,,Utenes buty fikis“ (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 183605327, Radés
g 1, 28197, Utena, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, pavaduo_lancm direktoriy Sauliaus
Virvy¢io veikian€io pagal 2020-07-12 direktoriaus jsakymu Nr. V-38 patvirtinty pareiginiy nuostaty
2.10 punkig, ir

UAB ,Redmama“ (ioliau — Rangovas), jmonés kodas 304774708, atstovaujama
direktoriaus Valentino Novikovo, veikiangio pagal bendrovés patvm:mtus istatus, sudaré $ig sutartj
(toliau — Sutartis).
Toliau Sutartyje UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi.

UZsakovas sudaro §is sutarti kaip bendrosios nuosavybés administraterius,
atstovaudamas namo, esanio Smélio g. 17, Utenoje, buty ir kity patalpy savininkus.

I. SUTARTIES DALYKAS

L1, Sutarties objektas — daugiabuéio gyvenamojo namo, adresu Smélio g. 17, Utena,
piliastry, sieninés plokStés stiprinimo, balkony ir jy vidiniy sieny remonto darbai. Darby
kiekiai ir apimtys nurodyti Sios sutarties priede Nr. 1 ,,Techniné speclﬁkaclja A

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, medZiagomis ir darbo priemonémis atlikti darbus
pagal vieSojo pirkimo dokumenty visumos sglygas, o UZsakovas jsipareigoja Siuos darbus priimti
pagal darby perdavimo-priémimo aktg ir uZ juos sumokéti.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktai yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

1.4. Darbai tun biiti atlikti ne véliau kaip iki 2020 m. lapkrigio 1 d.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

2.1. Bendra sutarties kaina — 19 781,22 Eur be PVM (devyniolika tiikstanciy septyni
Simtai aStuoniasdefimt vienas Eur 22 ct) PVM sudaro - 4 154,06 (keturi tikstandiai Simtas
penfdasdeSimt keturi Eur 6 ct), sutarties kaina su PVM — 23 935,28 (dvidesimt trys tikstandiai devyni
Simtai trisdesimt penki Eur 28 ct).

2.2. Sutar€iai nustatyta fiksuotos kainos kainodara (Sutarties priedas Nr.1 ,,Tiekéjo
pasililymas®). | prekiy kaing yra jskai¢iuoti visi mokes&iai ir iSlaidos, biitinos sutarties jvykdymui
(prekiy tiekimas, E.sgskaitos pateikimo ir kt.)

2.3. Sutarties kaina per visa Sutarties galiojimo laikotarp] nebus keitiama, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.4. Bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu Sutarties kaina turi buti perskai¢iuojama, kai
teisés aktais pakei€iamas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) dydis.

- 2.5. Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos - faktfiros ir visy
pagal Sios sutarties priedg Nr. 1 numatyty uZduotiy atlikimo akto pasiraSymo gavime dienos.

2.7. Atsiskaitoma eurais, mokéjimo pavedimu j Rangovo Sutartyje nurodyts sgskaitg.

2.8. Vykdant pirkimo Sutartj, pridétinés vertés mokesGio sgskaitos fakiiiros, sgskaitos
faktwos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi biti teikiami naudojantis informacinés sistemos

-B.s3skaita” priemonémis, adresu hitp://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/. Jeigu Tiekéjas nepateikia
E.sgskaitos, UZakovas turi teisg neatlikti mokéjimo. o

= D;rektonus

Z ;// Valentinas Novikovas




II1. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAT

3.1. Darby, nurodyty Sios sutarties priede Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®, atlikimo terminas
—iki 2020 m. lapkricio 1 d.
3.2. Sutarties galiojimo termimas — iki visiSko sutartiniy isipareigojimy jvykdymo, bet ne
ilgiau kaip iki 2020 m. gruodZio 1 d.
3.3. Sutartis gali biti pratesta tik atsiradus nuo Sutarties 3aliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms
ir tik UZsakowvui pritarus. :
IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas jsipareigoja:

4.1.1. darbus pradéti po to kai $ig sutartj pasiraSo visos 3alys ir statybvieté yra perduodama
Rangovui. PrieS pradédamas darbus Rangovas turi pateikti UZsakovui numatyty darby technologijos
projekts. Darbus privalo uzbaigti iki Sios sutarties 3.1 punkte nurodyto termino. Darbus vykdyti
etapais. Po kiekvieno etapo iSkviesti UZsakovo atstovy, nurodyts Sios sutarties 9.3 punkte, atlikty
darby jvertinimui ir paslépty darby akto suraSymui, toliau vykdyti darbus tik esant UZsakovo
leidimui;

4.12. atlikti darbus kokybiskai, pagal tokiems darbams nustatytas technines salygas bei
standartus, ir uZbaigus priduoti UZsakovui pagal darby priémimo-perdavimo aktus, dalyvaujant
UZsakovo atstovui;

4.1.3. vykdydamas darbus vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy
planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

4.1.4, vykdydamas darbus laikytis jstatymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatyty aplinkos apsaugos ir darby saugumo, taip pat prieSgaisrinés saugos reikalavimuy;

41.5. apsiriipinti medZiagomis, jrengimais, detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis. Pateikti
naudojamy medZiagy eksploataciniy savybiy deklaracijas;

4.1.6. atsakyti uZ savo darbuotojy saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos ekologine apsaugs
darbo vietose;

4.1.7. uZtikrinti, kad darbus atlikty kvalifikuotas, turintis reikalingus atestatus personalas;

4.1.8. vykdyti, darby atlikimo metu gautus, UZsakovo raSytinius murodymus, jeigu e
nurodymai nepriestarauja sutarties salygoms ir normatyviniams statybos techniniams dokumentams;

4.1.9. atsakyti uZ savo darbuotojy, kity pasamdyty ar su jg susijusiy asmeny veiksmus ar
neveikima;

4.1.10. visiSkai atlyginti daugiabutio namo, esandio Smélio g. 17, Utenoje, buty ir kity
patalpy savininky, taip pat kity asmeny patirtus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo, jo darbuotojy,
kity jo pasamdyty asmeny tyios ar neatsargumo. Zala gali biiti atlyginama natiira (pvz., jdedant
iSdauZts lango stiklg) arba visi3kai atlyginant padarytus nuostolius;

4.1.11. atsakyti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ig sutartj.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Priimti i§ Rangovo pagal Sig sutart] tinkamai atlikta darbg, apZiiiréti ji, ir, pastebé&jus
jame nukrypimus nuo sutarties sglygy ar kitokiy tritkumy, pareikti apie juos Rangovui.

4.2.2. Sumokéti Rangovui uZ kokybiskus faktiskai atliktus darbus Sios sutarties 2.3 punkte
numatytais terminais ir tvarka.

4.3. UZsakovas turi teise:

4.3.1.tikrinti atlickamy darby atlikimo eigg, kiek] ir kokybe;

4.32.reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy, taip pat teisg rastu reikalauti 3alinti trikumus.

V. GARANTILIOS, PAREIGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas atsako ir garantuoja UZsakovui atlikty darby ir panaudoty darbams med¥iagy
kokybg 5 (penkiems) metams, skaiiuojant nuo darby priémimo datos.
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5.2. Garantiniy jsipareigojimy laikotarpis - 5 metai nuo darby priémimo-perdavimo akto
pasiraSymo dienos, o pasiéptiems darbams ne maZiau kaip 10 mefy nuo darby priémimo—perdavimo
akto pasiraSymo dienos.

5.3. Jeigu per garantinj Jaikotarpj iSkyla darby ar naudoty med¥iagy trikumy arba defekty,
atsiradusiy dél Rangovo kaltés, tai pastarasis isipareigoja juos iStaisyti savo sgskaita per tokiems
darbams atlikti Saliy susitarimu skirtg protingg laika, esant palankioms darbui oro salygoms.

VI SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda ir/arba delspinigiais).

6.2. Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 5 % nuo sutarties kainos su PVM/ dydZio
baudg dél Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

6.3. Delspinigiy dydis yra 0,02% nuo laiku neatlikty Darby vertés su PVM ir 0,02% nuo
laiku neapmokétos sumos su PVM. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti
Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

VII. SUTARTIES PAKEITIMAL SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keiCiamos Vie3ujy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Sutarties sglygy keitimas jforminamas papildomu
susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.2. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teisg reikalauti atidéti Darby atlikima.
Jei Sutartis stabdoma ilgesniam nei 90 (devyniasde§imt) dieny terminui, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu praneSimu i§ UZsakovo parcikalauti atnaujinti Sutarty per 30
(trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

7.3. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu.

7.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti tik UZsakovui i§ esmés paZeidus $ig
Sutartj. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas raStu praneSa UZsakovui prie§ 30 (irisdeSimt)
kalendoriniy dieny.

7.5. UZsakovas turi teisg vienaSali$kai nutraukti Sutart] jspéjes Rangovg prie§ 5 (penkias)
darbo dienas esant bent vienam i$ Zemiau nurodyty pagrindu:

7.5.1.Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus;

7.5.2.Rangovo (subtiekéjy) Sutarties vykdymo kokybé iS esmés netenkina UZsakovo; .

7.5.3.dél Rangovo vélavimo vykdyti sutartinius jsipareigojimus, tolimesnis Sutarties
vykdymas Pirké&jui praranda aktualuma;

7.5.4.18 konkretiy aplinkybiy tampa akivaizdu, kad Rangovas nebepajégs tinkamai ir laiku
vykdyti Sutartiniy jsipareigojimy (pvz., Rangovui inicijuota bankroto byla) ir UZsakovui pareikalavus
Rangovas nepatvirtina, kad sugebés tolian tinkamai vykdyti Sutartj;

7.5.5.Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;

7.5.6.bet kokiais kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés paZeidZia $ig Sutarf].

7.6. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
puostoliai ar iSlaidos, be atskiro praneSimo Rangovui ir pereikalaujant jo sutikimo, iSieSkomi
iSskaiCiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy-

VIII. SUBTIEKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

8.1. Rangovas turi teis¢ SutarCiai vykdyti pasitelkti subtiekéjus ir atsako uZ jy prievoliy

vykdyms ar netinkamg vykdymsg. Ne véliau negu Sutartis pradeda vykdyti turi prane$ti UZsakovui

tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus, taip pat privalo

informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant

informacijg apie ketinamus pasitelkti naujus subtickéjus. Rangovas sutaréiai vykdyti pasitelks
subtiekéja — UAB ,,Statyby sritis®.

, 8.2. Sutarties vykdymo metu gali pakeisti (UZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti)
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subtickéjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Tiekéjas turi informuoti UZsakovs, nurodydamas
subteikéjo pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis. Pakeisti ar nauji subteikéjai privalo pateikti Sutardiai
vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus, licencijas ir pan., Gaves tokj prane$ima, UtZsakovas, kartu
su Tiekéju sudaro susitarima dél subteikéjy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasiraSo abi Sutarties Salys.
Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekéjas negali vienaSalitkai keisti ar
pasitelkti naujy subteikéjy, apie tai neinformave UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformine susitarimu
dél Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subjekto padétis atitinka bent viena pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyty paSalinimo pagrindg,
UZsakovas reikalauja, kad Tiekéjas per UZsakovo nustatyts terming pakeisty minéts subteikéja
reikalavimus atitinkanéiu subteikéju.

IX. PRANESIMAI
9.1. Visi praneSimai tarp Saliu, susije su Sutartimi, pateikiami raStu Sutartyje nurodytais
adresais arba elekironiniu pastu.
9.2. Salys jsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitg apie visus Saliy
juridiniy ir pasto adresy bei telefony pasikeitimus.
9.3. Sutarties Saliu paskirti atsakingi asmenys uZ sutarties vykdvma:

Uzsakeovo atstovas Rangovo atstovas

Vardas, pavardé, | Daugiabutiy namy  prieZiiros | Direktorius Valentinas Novikovas
pareigos vadybininkas Gytis Malaiska ir

statiniy ~ prieZiros  inZinierius |

Rimantas Dijokas

| |

EL paStas sytis.malaiSka@utbu.lt; - uabredmana@gmail.com ‘

rimantas. dijokas/@utbu.lt.
Telefonas 8-389-62085 862113417

X. NENUGALIMA JEGA

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy sipareigojimuy pagal §a Sutarti nejvykdyms
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontrolivoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, murodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

10.2. Salis, pra¥anti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai raStu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai¥kéjimo.

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiunéia praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai 7alg, kurig 3 patyre dél laiku nepateikto praneSimo arba dé] to, kad nebuvo jokio pranesimo.

10.4. Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys(-is) nedelsdamos(-a) pradeda ar tesia savo
isipareigojimy vykdyms.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SALYGOS
11.1. Sutarties jsigaliojimo data laikoma sutarties pasiralymo diena. Jei Zalys pasirado

skirtingu metu, Sutarties jsigaliojimo data laikoma paskutiniosios 3alies para%o data.
/

— 4 Dirgkterius
e nas Novikovas

I i



11.2. Rangovas pasiraSydamas Sutarlj / graZindamas pasirayts Sutartj, jsipareigoja
Uzsakovui praneSti visy subtiekéjy pavadinimus, pateikti subtiekéjy ir jy atstovy komtakfinius
duomenis. Jei kartu su graZinama Sutartimi nebus pateikta pasoma informacija, UZsakovas laikys,
kad subtickéjai pasitelkiami nebus.

11.3. Bet kokie nesutarimai ar gintai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu. Salims nepavykus susitarti, ginZai, nesutarimai ar reikalavimai sprend¥iami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Usakovo buveinés vieta.

11.4. Salys sutinka Iaikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentaciig ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i kitos vykdydamos Sutarti, konfidencialia ir be ifankstinio kitos Salies
rasytinio sutikimo neplafinti tretiosioms Jalims apic jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11.5. Jei Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys
asmenys.

11.6. Sutartis sudaryta dviem vienods juriding galis turiniais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

11.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulinoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

11.8. UZsakovas veikia kaip bendrosios nuosavybés administratorius, atstovaudamas
namo, esantio Smélio g. 17, Utena buty ir kity patalpy savininkus.

XIL SALIUY REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,,Utenos buty dikis“ UAB ,,Redmana“
Im. kodas 183605327 Im. kodas 304774708
PVM meketojo kodas LT836053219 PVM mokétojo kodas LT100011576217
Adresas: Ra$és g. 1, LT-28197, Utena Adresas: Laisvés per. 60-1107, LT-05120,
Tel. Nr. 8-389-62232; el p.:info@utbu.it Vilnius
Tel.Nr.8-690-06666;¢l.p.:
uabredmana@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojpnii’ diceltesiy
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Konkurso saglygy
. 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACITA

Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) pastato Smélio g. 17, Utenos m.,
nekilnojamojo turto kadastro duomeny byloje paZymétas plane IN5p, unikalus numeris - Nr.8298-5000- 6017,
bendras plotas - 5491,86 m?, naudingas plotas - 3820,79 m?, gyvenamasis plotas - 2701,40 m?, riisiy plotas - 882,33
m?, tiiris - 12161 m®. Auk3ty skaiSius - 5. Gyvenamosios paskirties patalpy skaitius -124. Statybos metai -1985.

Pagal statinio dalinés ekspertizés akts 2020-05-22 Nr. 20-23T ,,D¢l gyvenamosios paskirties (jvairiy
socialiniy grupiy asmenims) pastato Smélio g. 17, Utenos m. konstrukeijy biklés® reikalavima atlikti:

o 3efiy piliastry remonto darbus ;

e vienos sieninés plokstés stipn'nimo remonto darbus,

o vakarinio fasado dviejy balkony konsoliy remonto darbus (pav. 19,21),

e balkony paZeisty vidaus sieny (apie 10 m?) atstatymo-remonto darbus. .

Prie$ pradedant darbus suraSomas apZiiiros aktas ir pateikiamas UZsakovui darby aprasas.
Rangovas u#tikrira darby saugg darbo zonoje.

Esames biiklés ir orientacinis atlickamu darbu apraSvimas:

1.  Skersiniy laikanéiyjy plyty miro sieny piliastrai supleiSéje dél miiro defekty (murijant nearmuotos
piliastro ir skersinés sienos jungtys, skirtos surenkamuyjy siepiniy plokS€iy tvirtinimui) ir paZaidy jmirkius mirg dél
netinkamy stogo konstrukcijy. Kiaurymiy vertikaliy plySiy miriniy skersiniy laikan&iyjy sieny piliastruose,
laikanéiuose atitvariniy iSilginiy siemy plokStes, plotis 5—10 mm (didesnis negu 5 mm),

2. Tokio pobiidZio iSplitusius daugiau kaip per keturias nearmuoto miiro plyty eiles (ilgesnius kaip 300
mm) plySius vertintinos kaip miiro konstrukeijy 3-osios kategorijos paZaidos.

3. Avarinés bukiés poZymiy konstrukcijos turi bati stiprintos plieniniais profiliuotais jtvarais ir
inkaruotos su skersinémis vidaus laikan¢iosiomis sienomis (stiprinimo sprendiniai nurodyti ekspertizés akte).

4. Apvalkale irengimas atlickamas taip:

4.1. paruoSiamas stiprinamo elemento pavirfius (auvalomas);

4.2. kampuo€iy saly¢io su konstrukcija dalis padengiama cementinio skiedinio arba epoksidinés dervos
sluoksniu ir kampuo¢iai glaudZiai prispaudZiami prie stiprinamojo elemento;

4.3. kampuo€iai tarpusavyje sujungiami metalinémis juostomis (antdéklais) arba plieninémis templémis
(pries virinant antdéklus prie kampuo€iy jie yra paSildomi iki maZdaug 60-80°C, taip apvalkalas prisispaudZia prie
konstrukcijos ir j3 apspaudZia). Atstumas tarp plieniniy juosty (antdékly) arba templiy parenkamas atsiZvelgiant j
kampuodiy klupumg, miirinio elemento skersiniy deformacijy suvar¥yma ir parenkamas maZesnis uZ maZiausia
mirinio elemento skerspjivic matmeni. Metalo konstrukcijy inkaravimas atlickamas pagal eksperty
rekomendacijas. Metalo konstrukcijos padengiamos gruntu ir dviem sluoksniais daZy.

5.  Vidaus patalpose prie sieny tvirtinamos metalo juostos varztai FH24(M16) ir strypy diam. 25, S355
sujungiama su kampuo¢iu 1.100x100x10. Strypy greZimo vietos sandarinamos. Vidaus patalpy sienos po remonto
daZomos i3 padiag spalva. -

6. Sieniné plokSte tvirtinama inkarais FORK 10x75 SS(SW13) plieniné cinkuota juosta - 8x80, L-6700
mm. (ekspertizés akias bréZ. - 2 lapas). PlokStés pavirsiaus plySiai uZtaisomi ir nudaZoma fasadiniais da¥ias balta
spalva.

7. Balkono plokstes atraminés konsolés paZaidos (ekspertizés aktas pav. 19, 21) uZtaisomos remontiniy
skiediniu ir Sie elementai apskardinamas. Balkony paZeisty vidaus sienos tinkuojamos, daZomos arba afstatomos
(priklauso nuo Rangovo pasirinkio darby budo).

8. Rangovas pasléptus darbus priduoda UZsakovui, suraSant paslépty darby akta ir pateikia
naudojarny medZiagy eksploatacimiy savybiy deklaracijas.

9. Kifos sglyzos: '

9.1. Rangovas sutinka darby vykdymo mefu sudaryti tinkamas sglygas, reikalingas Bendrovés
atsakingiems darbuotojams priZitréti vykdomus darbus.

9.2. Darbai turi but uZbaigti ir priduoti Bendrovei iki 2020-11-01.

9.3. Bendrové, darbuotojy apgyvendinimui, medZiagy ir frankiy saugojimui, patalpy nesuteikia.

Parengé:
Statiniy prieXiiivos inZinierius
Rimantas Dijokas
Direktorius
/stentinas Novikovas




	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf

