RANGOS SUTARTIS

2020 m. spalio 13d. SR /6-6#) - 535
Zarasai

Zarasy rajono savivaldybés administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveine
yra Séliy a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikian¢io pagal
tarnybine padétj (toliau — Uzsakovas), ir UAB “Keljeras® (toliau- Rangovas), juridinio asmens kodas
187800666, kurio registruota buveiné yra Melioratoriy g. 15, UZtilties k., Zarasy r., duomenys apie
imone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Antano LagunaviGiaus, veikiangios pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau
kartu $ioje Darby viesojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami wSalimis*, o kiekvienas atskirai —
Salimi®, sudare 3ig sutartj, toliau vadinama ,Sutartimi*, ir susitar¢ del toliau iSvardinty salyguy.

1. SUTARTIES DALYKAS

[.I. Kelio (ZR0612)Smélyné - Barauka — Jurasi$kes - RieSutin¢ I - Kikislkes - Kavoli$kés
I - Bernatkai kapitalinis remontas, parengiant kapitalinio remonto aprasg. Sioje sutartyje
nustatytomis sglygomis Rangovas jsiparcigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
atlikti darbus, kuriy apimtys ir savybés nurodytos pirkimo dokumentuose, bei Sioje Sutartyje, ir
perduoti Darby rezultatg Uzsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus (paslaugas) bei apmoketi Rangovui uz tinkamai ir
laiku atliktus darbus (paslaugas). Salys nurodo ir susitaria, kad 3i Sutartis sudaroma UZzsakovo naudai
ir jo interesais, todél Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas
vykdo nustatytas pareigas. ir turi teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, pirkimo sglygos (jy priedai ). Lictuvos
Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti
normatyviniai dokumentai.

2.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas Kita:

2.2.1. Sios Sutarties sglygos ir jy priedai;

2.2.2. Techniné uzduotis (specifikacijos);

2.2.3. Pirkimo sglygos (jy priedai )

2.2.4. Rangovo pasitilymas ir jy priedai.

2.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

2.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.4, Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, darbai turi biti atlikti nevéliau
kaip iki 2020-12-01.

2.5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viesyjuy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

2.6. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bati
siun¢iami, padtu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siun¢iant registruotu padtu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
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savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
3. Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina nustatyta remiantis viesojo
pirkimo laimétoju pripazinto Rangovo pasiilymu (pagrindas 2020 m. spalio 9 d. Mazos vertes
pirkimy apklausos pazyma Nr. [3-519) — 59 426,42 bendrg kaing (penkiasdesimt devyni titkstandciai
keturi simtai dvidesimt sesi Eur, 42¢1) eury, i$ kuriy PVYM sudaro 10 313,68 (desim: titkstanciy trys
Simtai trylika Eur 68 c1) eury:

[Eil. Darby ir paslaugy pavadinimas Kaina be | PVM Kaina su PVl\ﬂ
Nr. PVM, Eur | dydis, Eur | Eur
I. | Kelio ( ZR0O612 ) Smélyné - Barauka-
JurasiSkés- Riesutine I- Kikiskes - Kavolidkes |
- Bernatkai  kapitalinio remonto  darbai, | 49 | 12,74 | 10 313,68 | 59426,42

parengiant kapitalinio remonto aprasa.
IS VISO

S ol SR —

Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zod7iais.

3.2. Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei 3ig Sutartj, i3laidos. Taip pat kaina nurodyta sutarties 2 priede (Rangovo pasitilymas)
apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby (paslaugy) atlikimu,

3.3. Rangovas turi jvertinti sutarties vykdymo islaidas bei prisiimti rizikg del faktidkai
reikalingy atlikti darby ar jy kiekiy. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti
papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sudarant $ig Sutartj ir jie yra biitini $iai Sutarciai tinkamai
jvykdyti, arba jei del nenumatyty aplinkybiy reikéty vienus darbus pakeisti kitais, Salys del tokiy
darby atlikimo ir/ar keitimo susitaria rastu.

3.4. | Sutarties kaing jskai¢iuotas visas uz Darby/paslaugy atlikimg numatytas uzmokestis
ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby/paslaugy kaing, jeigu dél
to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5 Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(dideti ar mazeti) dél Valstybes institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢iandiy
Pridetines vertés mokescio dydj, kuris turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos darby sgnaudy
pasikeitimui, ir priimty ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeicia tiek,
kiek jg jtakoja mokes¢io pasikeitimas.

3.5.1. Kainos pasikeitimas taikomas tik tiems darbams, kurie atlikti po naujy mokesciy
jsigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujy mokesciy jsigaliojimo datos atlikti darbai fiksuojami paskutine
darbo dieng pries naujy mokes¢iy jsigaliojimg S-ame Sios sutarties skyriuje numatyta tvarka. Kainos
pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
Valstybes institucijy priimty istatymy ir pojstatyminiy teises akty, keiCian¢iy mokesgiy dydj,
jsigaliojimo. Kaina néra didinama, jei kainos padid¢jimui neskiriamas papildomas finansavimas.

3.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus/paslaugas, Uzsakovas privalo sumokeéti Sutartyje
nurodytg kaing.

3.6.1. Si sutartis finansuojama i§ Keliy priezitros ir plétros programos lésy arba savivaldybes
biudzeto 1¢8y. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito uz laiku ir tinkamai faktiskai atliktus darbus.
Mokejimus pagal $ig sutartj Uzsakovas atlieka ne anksCiau kaip per 5 (penkias) dienas nuo lesy
gavimo ir ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo dienos, kai i% Rangovo buvo gauta tinkamai
jforminta sgskaita-faktiira ar PVM saskaita-faktiira (toliau-sgskaita), darby perdavimo-priémimo
aktas . Uzsakovui dokumentus pateikti ikj einamojo ménesio 20 dienos.

3.7. Rangovas PVM sgskaitg—faktiirg / saskaitg—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga .E. saskaita™. Elektronines paslauggs ,.E.
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sgskaita™ svetaineé pasickiama adresy wwiw.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Rangovo pasitlyme Pirkime nurodytos faktiskai atlikty ir perduoty Darby kainos.

3.9. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 3.6.1. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokejimo dydis — 0,05% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.

3.10. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy
Rangovas i§ anksto rastu nesuderino sy Uzsakovu. Jei sickiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia
atlikti papildomus darbus. kuriy Rangovas nenumate sudarydamas Sutartj, bet tur¢jo ir galejo juos
numatyti, ir jie yra butini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti. Siuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

3.11. Sutarties kaina Sutartics galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus iame punkte nurodytais
atvejais:

3.11.1. jforminus pakeitimg, Sutarties kaina gali bati koreguojama nevykdomy Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis, sudarant susitarimg deél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdom |} Darby
ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

3L nevykdomy darby kainoms pritaikant Rangovo pasitilymo sgmatiniais skaic¢iavimais
nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.11.1.2. papildomy ar kei¢iamy darby kainos apskaiciuojamos pritaikant Rangovo pasiiilymo
sgmatiniai skai¢iavimai nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas. Jeigu papildomy darby kainos
apskai¢iuoti pritaikant Rangovo pasiiilymo samatiniais skai¢iavimais nurodytas fiksuotas Darby
grupiy kainas nejmanoma, tada Jos apskai¢iuojamos vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos
UAB ,Sistela™ duomeny baz¢je nurodytomis Darby kainomis. patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis.

30113, jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti pagal 3.12.1.2
punkte nurodytu bidu, papildomuy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz UAB
»Sistela® duomeny bazéje nurodytg kaina.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBI

4.1. Uzsakovas turi teisg:
4.1.1. kontroliuoti ir prizitveti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka pagal parenglg Statybos projektg, Rangovo parengtus darby
kiekiy ziniaras¢ius, detaly Darby/paslaugy atlikimo grafikg, aktus, sgskaita, Uzsakovo pateikty
medziagy naudojimg;
4.1.2. Darby kokybé bus tikrinama vadovautis - _Automobiliy keliy clangos@nsrrukcii@
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklemis [1 SBR 19,

4.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktus sutarties priedus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties priedy, 3aliy
patvirtinto Darby/paslaugy grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, Uzsakovas turi
teisg rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmen y
pagalba Rangovo sgskaita:

4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Darby/paslaugy grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsirad 1sius per
garantinj laikotarpj;
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4.1.6. reikalauti, kad Rangovas pakeisty subrangovg, kuris savo isipareigojimus  vykdo
netinkamai.

4.2. UZsakovas jsipareigoja:

4.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bej dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su Sig sutartimi,

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

4.2.3. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

4.2.4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby vietg iki Sutarties
pabaigos,

4.2.5. sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBI:

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

5.1.2. keisti UZsakovo patvirtintus sprendimus  tik gaves iSankstinj rastiska Uzsakovo
sutikima;

5.1.3. Uzsakovui pritarus pakeisti subrangova, jei Sutarties vykdymo metu jis netinkamai
vykdo jsipareigojimus tickéjui arba yranepajégus vykdyti isipareigojimy del ikeltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediros ar pan.;

5.1.4. gauti Uzsakovo apmokejimg uz statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka;

5.1.5. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.1. Ne véliau nei per 20 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo parengti kapitalinio
remonto aprasa;

5.2.2. Istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovg, kuris biity ne zemesnes
kvalifikacijos ir turety ne mazesng patirt] negu nurodyta Rangovo pasitilyme bei skirti atestuoty
asmenj, atsakingg uz elektros tkj (jeigu taikoma) ir Darby saugg ir informuoti apie tai Uzsakovg;

5.2.3. Ne veliau nei per 30 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti Uzsakovui ir su
Juo suderinti atitinkantj Darby atlikimo grafika, o veluojant atlikti darbus ar pratgsus darby atlikimo
terming koreguoti Darby atlikimo grafika;

5.2.4. Vykdyti Darbus pagal parengty statinio Statybos projekta, pateiktg pasitilyma, statybos
techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg
numatytam panaudojimui;

5.2.5. Kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj:

5.2.6. Savarankiskai apsirlipinti materialiniajs iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti tik naujas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan€ius  technineje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus bei nurodytus Rangovo
pasitilyme, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais hustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémimg, organizuoti Ju sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) i
reguliariai pateikti juos Uzsakovui:




5.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
pricmimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priemimo
aktus, iSradyti sgskaita, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos Darby atlikimo
dokumentacijg, atlikti biitinus bandymus ir apie Jy rezultatus radtu informuoti Uzsakovg. Uzsakovui
paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranedti apie Darby eiga bei
rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusia informacijg;

5.2.8.  Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis Darby vietoje bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija;

3:.2.9 garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje. taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy. dirbanéiy. poilsiaujanciy ir judan¢iy zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

5.2.10.  saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki Darby uzbaigimo dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atlickami darbai, atsitiktinio
zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutartics galiojimo laikotarpj;

5.2.11. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo
susijusias iSlaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy triikumu 3alinimu) apmoka Rangovas.
Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

5.2.12.  savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei techniniy reikalavimy. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskq pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti ankséiau;

52,130 uztikrinti, kad del atlikty darby Uzsakovas neturés teisety treciosios 3alies pretenzijy
del patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes teisiy pazeidimo, o jei tokios kilty, atlyginti
Uzsakovo del to patirtus nuostolius;

5.2.14. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir jranga, atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas bei atitinkan¢ias aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus LR aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija);

5.2.15.  atlikti Darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i3 teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas:

5.2.16.  savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos igardyti;

5.2.17.  uztikrinti, kad j Darby vietg, medziagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

5.2.18.  atlikus Darbus, sutvarkyti Darby atlikimo teritorijg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. 1$vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita. Taip
paL sutvarkyti teritorijg, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus, savo lésomis parengti darbo brezinius bei kita dokumentacija reikalinga darbams
priduoti;

3.2.19. savo lesomis pasirfipinti statybiniy medziagy apsauga nuo vagystés ir (ar)
sugadinimo:

5.2.20.  sutarties vykdymo metu uztikrinti personalo sauguma;

3.2.21. savo lesomis parengti kadastrines bylas, geodezines iSpildomasias nuotraukas bei
Kitg dokumentacijq. reikalinga statinio pridavimui;




2.2.22. dalyvauti galutinai perduodant Darbus i pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose, gaminiy ir jrengimy techninijus pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus batinus dokumentus:

52.23.  &ios sutarties vykdymo ir galiojimo laikotarpiu nekeisti partneriy veikian¢iy pagal
jungtinés veiklos (partnerysteés) sutartj (jei taikoma);

5224, vykdyti darbus pagal partneriy darby pasiskirstyma numatyta Jjungtinés veiklos
(partnerystés) sutartyje (jei taikoma):

3.2.25. uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas.

5.2.26.  vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastigkus UZsakovo
nurodymus;

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

0.1. Darbai pradedami vykdyti kitg dieng po sutarties pasiradymo:

6.1.1. Statybos projektas (kapitalinio remonto aprasas) turi bti parengtas per 20 kalendoriniy
dieny nuo sutarties pasirasymo dienos. . Darbai pradedami vykdyti nuo Sutartics jsigaliojimo dienos,
darbai turi bati atlikti neveliau kaip iki 2020-12-01.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darby grafika.

0.3. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darbg pagal pateiktg vykdymo Darby grafikg ir
nepateikia  Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinangiy Darby vélavimg, Uzsakovas reikalaus
delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra 0,05% nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali
bati reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

0.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigli visi Sutartyje
numatyti Darbai (jskaitant baigiamuosius bandymus), iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby
perdavimo-priémimo aktai bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus bei uzbaigia statinio statybos
uzbaigimo procediiras ir pateikti su tuo susije dokumentai

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Pirkimo sutartics vykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

8. SUBRANGA

8.1. Vykdant 3ig Sutartj bus pasitelkiami ie Subrangovai:
Stasio Tala¢kos personaline imoné, jm. kodas 15899375, Basanaviciaus g. 3-10, 56135 Kaisiadorys

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveines adresas: fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data)

8.2, Jeigu Rangovas Sutar¢iy vykdymo metu ketina kejsti tiek¢jo pasiiilyme nurodytus
subrangovus, tickéjas privalo apie tai i anksto informuoti UZsakova, pateikti igsamius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti, ir gauti raytinj Uzsakovo sutikimg dél
konkregiu subrangovy pasitelkimo (Uzsakovas turi teise neduoti sutikimo). Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeisti subrangovai privalo biiti ne Zemesnes kvalifikacijos kaip
subrangovai, nurodyti Pasiiilyme. Be radtisko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus, Pasiiilyme
nenurodytus subrangovus draud¥iama.

8.3. Jei bendra pasitilymg teikia tkio subjekty grupé, veikianti Jungtinés veiklos sutarties
pagrindu, pirkimo sglygy dokumentuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai pateikti
nurodytus dokumentus bent vienas ikio subjekty grupes narys arba visi tikio subjekty grupés nariai
Kartu,

8.4. Jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovus, subrangovai turi atitikt; pirkimo sglygy
dokumentuose nustatytus reikalavimus atsizvelgiant | jy prisiimamus isipareigojimus pirkimo
sutarCiai vykdyti

9. DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS




1. Uzsakovas perima Darbus:
1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
1.2, kai pasirasomi Darby perdavimo-priémimo, F-2, F-3 formos.

9.2. Baiges darbus Rangovas privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo
irengimus, Medziagy pertekliy, siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti
Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9.3. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus. Rangovas
pries 10 darbo dieny pranesa UZsakovui ratu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas
organizuoja galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos ir per sekan¢ias 7 darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, Jeigu
UZzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas, jrangg. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis (..pasléptus
darbus™), pateikti Uzsakovo priemimui, Ispejgs ji apic tai maziausiai pries vieng darbo dieng, bei
iforminti pasléepty Darby aktg.

9.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medziagos,
nukrypta nuo technines specifikacijos ir Kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasirasomas Uzsakovo
vienaSaliskai (vienagalis sandoris) ir iteikiamas Rangovui pasiradytinai arba idsiunciamas registruotu
pastu,

9.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui
pretenzijas del i3aiskejusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad Jie atsirado deél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 11.4 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius,
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10. DARBY KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darby pakeitimai gali bati atliekami tik jei jie batini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti
ir tik del iki Sutarties pasiragymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalis ar kitos
nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybés ir gali apimti:

10.1.1. pasitilyme nurodyty medziagy ir/ar jrangos keitima, jei del nuo Rangovo
nepriklausianciy priezas¢iy Rangovas negali jy naudoti.

10.1.2. aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti pakeitimus, turi biti pagristos rastu ir visi
pakeitimai turi biiti jforminti rastu.

10.2. Esant butinybei Uzsakovas i3 Rangovo taip pat gali jsigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir batini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti).

10.3. Salims sutarus dél pakeitimo ar papildomy darby butinybés, toks susitarimas
pagrindziamas protokolu, kurj pasirago Saliy atstovai, bei projekto vykdymo priezidros vadovai
(technines priezitiros), bei jforminamas Rangovo ir Uzsakovo pasiradytu susitarimu, kuris tampa
neatskiriama sios Sutarties dalimi. Kei¢iami bei papildomi darbai jkainojami pagal Rangovo pateiktus
prie sutarties samatinius skai¢iavimus, o Jei tokiy pasitlyme nera - vadovaujantis véliausios
redakcijos UAB ,Sistela™ rekomendacijomis dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo.

10.4. Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo jeigu del darby keitifmo
ar papildomy darby pagristai negali baigti Sutarties darby laiku. ’




I1. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

I'1.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslepti
triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

[1.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbaj susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

I'1.3. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po radtisko Uzsakovo defekty akto
gavimo turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiysti savo atstovg defekty jvertinimui ir jy
iStaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytg laikg, reiskia,
kad pretenzijg Rangovas pripazjsta, todel Rangovas privalo pasalinti nurodytus defektus per
UZsakovo nustatytg, bet ne trumpesnj negu jmanoma technologiskai jvykdyti, laikg. Rangovui
nepradejus ir/ar nebaigus defekty taisymo darby nurodytu laiku, UZsakovas turi teise parcikalauti
sumoketi 100 Eur (vienas $imtas cury, 00 euro centy) dydzio baudg uz kiekvieng pradelstg dieng.
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia 3alinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakovas
turi teisg defektus pagalinti pasitelkty kity asmeny Jjégomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamos sgskaitos gavimo dienos apmokéti visas islaidas, susijusias su defekty
Salinimu, deél defekty atsiradimo ir Ju Salinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktg PVM
sgskaitg - faktiirg.

I1.4. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo Galutinio darby perdavimo ir priemimo
dienos ir yra:

I1.4.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms;

11.4.2. 10 (degimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

I'1.4.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyc¢ia paslépty defekty,

I1.4.4. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darby perdavimo ir priemimo metu jo atlikti Darbai
atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinjus Jsipareigojimus,
tai Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti ivykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

12.2. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.1. punkte nurodyty Uzsakovo (Statinio statybos technings
priczitiros vadovo) nurodymuy, nepateikia Sutarties ivykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
Jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyty Darby/paslaugy grafikg ir tampa
aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo pabaigos nejmanoma. UZsakovas gali bet kuriuo Siame
punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai rastu pranes¢s Rangovui, nutraukti
Sutartj ir pasalinti Rangovy i3 Statybvietés.

[2.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punktg:

12.3.1. Rangovas privalo toljau vykdyti pagrjstas Uzsakovo nurodymus dél iSsaugojimo arba
del Darby saugos, ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostoliys ir
papildomas i3laidas, susijusiai su Sutarties kaina ir kainodaros taisykles defekty istais




delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i$laidas, atsiradusias del Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas i3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting sumgq privalo i¥moketi Rangovui.

13. GINCAI
[3.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu isdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitilyma gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo 1 jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 30
dieny terming nuo derybos pradzios. Jei gin¢y iSspresti derybomis nepavyksta, Jjie sprendziami
Lictuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka,

14, NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis atleidziama nuo atsakomybes del neypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis “Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklemis®, jeigu Salis per tris
darbo dienas pranege kitai Saliai apic klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Si Sutartis
Saliy perskaityta, suprasta del turinio ir pasekmiy, ir kaip visiskai atitinkanti Jjy valig priimta ir
pasiradyta.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi
biti siun¢iami pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovuj ir (ar)
Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kickvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne veliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranciti kitai
Saliai. Saliy adresai susirasin¢jimui nurodyti $ios Sutarties 15.3 punkte.

15.2. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg yra Zarasy rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir komunalinio tkio skyriaus vyriausioji specialisté¢ Beata
Katarzyna Sediene. Uzsakovo paskirtas asmuo atsakingas uz Sutarties kontrolg Zarasy rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir komunalinio tikio skyriaus vedéjas Jonas Zusinas,
(8 385)37181, (8 682) 58 322, jonas.zusinas@zarasai.lt. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz
Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas
yra Zarasy rajono savivaldybes administracijos Turto valdymo ir vieSyjy pirkimy skyriaus
vyriausioji specialiste Milda Ciskauskaite.

15.3, Vykdant Sutartj turi bati laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teises
ipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir Viesyjy pirkimy jstatymo $ priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

15.4. Jeigu Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkanéiajai organizacijai Isipareigoja, kad pirkimo
sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.5; Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lictuviy kalba, po vieng kiekvienai saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lictuviy kalba. Jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiek¢jas perkanciajai
organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.

15.6. Salys sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkanciq jy valig ir ketinimus, pasirage.

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1.Pavyzdiniai atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo dokumenty, 2 lapai;
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16.2.Rangovo pasitilymo kopija, 2 lapai.
16.3.Darby perdavimo-prieémimo aktas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas

Zarasy rajono savivaldybes administracija
32110 Zarasai, Séliy aikste 22,

telefonas (8~385) 37155, 37190,

faksas (8~385) 37172,
a.s..T6373000100026 14624

bankas ,.Swedbank*, AB,

banko kodas 73000,

kodas 188753461.

Uzsakovas

Zaras\| rajono savivaldybés admlmslracum/

direktorius
) ( (i%)

(pcﬂergaiﬂlmalmlwkﬂmc /aifhsas)

Rangovas

UAB “Keljeras*

32303 Melioratoriy g. 15,

Uztilties k., Zarasy r.,

telefonas 8-686-22783,

faksas 8-385-56153,

a.s LT481240030001273751,

bankas Luminor Nordea Bank Lietuva,
banko kodas 21400,

kodas 187800666

R’mgov'ls Dlre orius

anas Lagunavidius

(pareigo, vand ‘arde, parasas)
Jogo 10 14
ﬁ’é&;

UAB \"f\

\ ,,KELJPR;\b“‘

P & /
p‘?’?\\ - “_‘\ "y

o

13{1

-
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ATLIKTU DARBU AKTAS
2020 (i somsiiitiimmans d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020 m. ............. d.
Rangovas:

Uzsakovas: Zarasy rajono saviv aldybeés administracija
Rangos sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Uzsakovui Siuos darbus:

Darby pavadinimas Darby kaina su PVM, Eur

Eil

NI,
n 2 6
1

£

i

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy isipareigojimy pagal auki¢iau nurodyta
sutartj vykdymo.

Uzsakovas Rangovas

20 m.. - men.  d. 20 m. men. _d.




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... M covmnepvsrsiviaiomvesmsmsens s d.
[Rangove — pavadinimas], — atSOVAWAMA  ..ovvovveereeeeessooeooooo ,  veikian¢io  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [Uzsakovo
pavadinimas/, atstovaujama veikiancio pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data)]
sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. | sudaré 3} Darby
perdavimo-priémimo aktg:
|. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus .......o.ooevveoveoveeoveoooooooooo [Darby pavadinimas,
Sulampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas &iuos atliktus Darbus
priima,

2. Uz atiktus  Darbus Uzsakovas jsipareigoja  sumokéti Rangovui  lkusig.......coovvvevnenn. Eur
U O eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirting, kad Darbai yra atlikti pilnai iv tinkamai. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy
del atlikty Darby kokybes.]

[3. Salys parvirtina, kad Darbai yra atlikii pilnai ir tinkamai, isskyrus defektus, kurie netures
esmines jlakos nawdojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sqrasas pridedamas. Defektai turi biiti
pasalinti per [mwodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po sio Darby perdavimo-
priemimo akto pasirasymo dienos. ]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka Uzsakovui.

Rangovas UzZsalovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveines adresas] [Buveinés adresas)
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas)
[Imonés kodas)| [Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]

Paragas Parasas
[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavarde]

Statinio statybos

techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS:  Defekty sara3as, taip pat
nurodant pagrista laikg defekty Parasas
taisymui ir jkainotg defekiy
verte]

Uzsakovas:

Rangovas:
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Mazos vertés pirkiny skelbiamos apklausos
KELJ ERAS konkurso salygy 1 priedas

UUAB ,,Kcljeras“

[Jurui;nm asmnens tewsing hnma hu»uue knnmi.lme mfnrm 1u|x regislio, Run ame kaupiami ir saugomi clllorncny~. apie tickéja, pi wadmsm.{s

pn. kodas; 187800666, PVM kodas: | 1878006610 @

juridinio asmens kodas, pridétinds vertés mokestio mokétajo kudas, jei juridinis asmuo yra pridetinds vertés mokes¢io moketyas)

Zarasy rajono savivaldybeés administracijai
i

. ~ PASIDLYMAS . . -
DEL KELIO (ZR0612 ) SMELYNE - BARAUKA- JURASISKES- RIESUTINE I- KIKISKES -
KAVOLISKES 1 - BERNATKAI KAPITALINIO REMONTO, PARENGIANT KAPITALINIO

REMONTO APRASA,
2020-10-08 Nr. 35-KP
{Data) ) o
U {UltC

Tiekejo pavadimimas Zleign dalywanja akio subjekry | UABR I\cl eras"
1o p i3 vy eRTY i
grupe, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ S
Tiekejo adresas Aleigu dalyvanja ikio subjekiy Melioratoriy g. 15, Uztiltés k., Dusety sen., LT-
) 4 f
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ 32303 Zarasyr.;
Asmens, pasiraiusio pasitlymg saugiu clektroniniu Direktorius Antanas Lag unavicius
P 2 g b
paradu, vardas, pavardé, pareigos

‘Felefono numeris o +370 686 227383 i
Fakso numeris +370 385 56153
El. pa§to adresas . info@keljeras.It

1. 1.8iuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
b.1. sketbime, pasketbtame 2020 m, spalio 2 d. CVPIS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Informacija apic kickvieno @ikio subjekty grupés partnerio darby dalies vertg (pildoma, kai pasiilyma
patickia tkio subjekty grupé):

Numatomi atlikti | Partnerio darby dalies verté
darbai  |pasitlymo kainoje be PVM, Eur

Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas

e

L —

- 3*Vykdant sutartj pasitetksime $iuos subteikéfus ar spe@atistus ir ekspertus:

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-u) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai) | Stasio Talatkos personaline
- ) _ jmoné, jmones kodas 15899375
Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subtgikéjo (-y) adresas (-ai) Basanavidiaus g. 3-10, LT-56135
Kaisiadorys

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi jrodin¢jant tiek¢jo
kvalifikacijg ir vykdant sutartj, tatiau jie néra tick¢jo arba tickéjo
pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y). subtiekejo (-y), subteikéjo (-y)
darbuotojai pasifitymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju bity
jdarbinti

[siparcigojimy dalis (nurodant konkredius pagal Pirkimo sutartj | Kelio (ZR0612 ) Smélyné -
prisiimamus jsipareigojimus), Kuriai ketinama pasitcliti subrangovg | Barauka- Jurasigkés- Ricsuting 1-
(-us), subtiekejg (-us) ar subteikejy (-us) Kikigkes - Kavoliskeés ] -
Bernatkai kapitatinio remonto
aprago parengimas,

*Pildvii feomer. joi tiskefas keiing pasitelkti subrongavg (-us) subtekdlg {-us). subteikéjq (-us) ar specialistug v eksperius,

[ I



KELJERAS

kurials bus remianasi jrodingjant liekdjo kvalifikacija iv vykdant swartj. tacdiau pasitdymo pateikimo metn jie néva liekéfo arba
tiskéjo pasitetkiamo (-u) subrangovo (-y), subtiekéjo (-u). subteikejo (-y) darbuotojai, tadiau laiméjimo atveju bus jdarbinfi

4.%* Siame pasiftlyme vra pateikia ir konfidenciall informacija:

Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas

I Ketinimy protokelas

**P!Id;ﬂu fuanicl. Jjei bus pateikia konfi denciali informacija. Tiekéjas negaif nurodvti. kad konfidencialus vra visas pasitilymas.

5, Kelio ( ZR0612 ) Smelyné - Barauka- JurasiSkés- RieSuting I- Kikiskes - Kavoli$kes 1 - Bernatkai
kapitalinj remontg, parengiant l\apna]nuo remonto aprasa.uz §ig kaing:

Pirkimo dalis: .
Eil. Nr. Darby ir paslaugy pavadinimas Kaina be PVM Kaina su
PVM, Eur dydis, PVM, Eur
— — Ellr
I8 Kelio { ZR0612 ) Smélyné - Burauka- 49112,74 10313,68 | 59426,42

Jurasidkés- Riesuting I- Kikiskés - Kavolifkés | -
Bernatkai kapitalinis remontas, parengiant
kapitalinio remonto aprads.

£9112,74 | 10313,68 59426,42

1S VISO

Bendra pasiiilvmo suma $9426,42 Eur / penkiasdedimt deyyni tikstandiai keturi §imtai dvideSimt 3¢3i bur
(skaitiais) (FodZiais)

keturinsdeSimt du ct,

o

tame skaitiuje PVM 10313,68 Eur / defimt tiikstandiy trys Simtai trylika Eur SeiasdeSimt aStuoni ct.
(skaitiais) (zodzias)

Tais atvejais, kai pagak paliojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nuredo
priczastis, dél kuriy PVM nemoka,

Teikdami §j pasifilyma, mes patvirtiname, kad j miisy smloma kaing jskai¢iuotos visos darby vy!xdymo islaidos
ir visi mokesdiai, ir kad mes prisiimame riziky u# visas iSlaidas, kurias, teikdami pasiilyma ir laikydamiesi
pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiSiuoti j pasiilymo kaing.

Dokumento pusiapiy
skaiCius

Gil.
Nr.

L Ketinimy prolok&as (kdl}lidclaciajp) 12

Pateikty dokumenty pavadinimas

Direkiorius /V Antanas Lagunaviius

(Tickejo arba jo jgalicte asmens parcigy pmadmmns’) ) 7/\' I’.nv?Z/ {Vardas ir pavardé¥)



