

RANGOS SUTARTIS

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 51-343
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunsio, ir UAB „TETAS“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 300513148, atstovaujama Rinkodaros ir pirkimų departamento direktoriaus Ramūno Makšimo, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Rangovas įsipareigoja pagal supaprastinto pirkimo apklausos būdu konkurso „Molainiuose Kęstučio g. ir Mindaugo g., Pajstrio k., Adomavos k., Birželių k. gatvių apšvietimo įrengimas“ sąlygas suprojektuoti ir įrengti Molainių k. Kęstučio g. ir Mindaugo g., Pajstrio k., Adomavos k., Birželių k. apšvietimo linijas (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti laiku ir kokybiškai atliktus darbus ir už juos apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Darbų kaina 16 198,86 Eur (šešiolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni Eur 86 ct) su PVM:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Molainių kaime Kęstučio g. gatvių apšvietimo oro kabelinės linijos projektavimas, įvertinant topografinės medžiagos įsigijimo kaštus			
1.1.	Oro kabelinės apšvietimo linijos Molainių kaime Kęstučio g. su 4 vnt. gelžbetoninėmis atramomis sumontavimas			
1.2.	2 vnt. 150 W natrio šviestuvų sumontavimas			
1.3.	Dangų atstatymas į dabartinį lygį			
2.	Molainių kaime Mindaugo g. gatvių apšvietimo kabelinės linijos projektavimas, įvertinant topografinės medžiagos įsigijimo kaštus			
2.1.	Kabelinės apšvietimo linijos Molainių kaime Mindaugo g. su 4 vnt. metalinėmis cinkuotomis atramomis banketėse sumontavimas			
2.2.	4 vnt. 150 W natrio šviestuvų sumontavimas			
2.3.	Dangų atstatymas į dabartinį lygį			
3.	Pajstrio kaime Jaunystės g. gatvių apšvietimo oro kabelinės linijos projektavimas, įvertinant topografinės medžiagos įsigijimo kaštus			
3.1.	Oro kabelinės apšvietimo linijos Pajstrio kaime Jaunystės g. su 2 vnt. gelžbetoninėmis atramomis sumontavimas			
3.2.	1 vnt. 150 W natrio šviestuvų sumontavimas			
3.3.	Dangų atstatymas į dabartinį lygį			
4.	Adomavos k. 1 vnt. 150 W natrio šviestuvų sumontavimas			

4.1.	Birželių k. 2 vnt. 150 W natrio šviestuvų sumontavimas	1 200,00	1 200,00	2 400,00
4.2.	Birželių k. oro linijos atstatymas nuo atr. Nr. 200/9 iki 200/11	1 200,00	1 200,00	2 400,00
4.3.	Adomavos k. ir Birželių k. gatvių apšvietimo oro linijų sujungimui, kabelinės linijos projektavimas, AVS pastatymas, įvertinant topografinės medžiagos įsigijimo kaštus	1 200,00	1 200,00	2 400,00
4.4.	Dangų atstatymas į dabartinį lygį	1 200,00	1 200,00	2 400,00
5.	Išpildomosios naujai įrengtų 4 objektų apšvietimo įrenginių geodezinės nuotraukos atlikimas	1 200,00	1 200,00	2 400,00
6.	Objekto užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimo išlaidos (el. matavimų protokolai, paslėptų darbų aktai ir kt.)	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	Iš viso	13 387,49	2 811,37	16 198,86

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

II. MOKĖJIMO TVARKA IR DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ

2.1. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.2. Rangovas darbus baigia iki 2015-10-30.

III. UŽSAKOVO IR RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. vykdyti darbų techninę kontrolę, sutarties vykdymo kontrolę;

3.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus, sumokėti už juos Sutartyje aptartomis sąlygomis;

3.1.3. prijungimo paslaugą 40,84 Eur Operatoriui (AB LESTO) pagal prijungimo paslaugos sutartį Nr. TS15-30392 apmokės Užsakovas, kai Rangovas kreipsis į Užsakovą, informuodamas raštu, kad po 30 kalendorinių dienų numato užbaigti darbus ir nurodys datą, kada paleidimo ir derinimo darbams bus reikalinga elektros energija. Rangovas turi įvertinti, kad Operatorius įsipareigoja prijungimo paslaugos sutartyje Nr. TS15-30392 apskaitos skydo įrengimo darbus atlikti per 25 kalendorines dienas nuo apmokėjimo, per 5 darbo dienas nuo VEI pažymos pateikimo Operatoriui, kurią privalės gauti Rangovas, bus sumontuotas elektros energijos apskaitos prietaisas.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. atlikti 1.2 punkte nurodytus darbus;

3.2.2. visus objekto statybos darbų procesus vykdyti ir saugoti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei darbų atlikimo vietoje esančios medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, neatsižvelgiant į tai, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami, sugadinami ar pavagiami. Patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės ir aplaidumo, kompensuoja Rangovas. Darbų vykdymo ir užbaigimo metu Rangovas saugo darbų atlikimo vietą nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų daromos žalos, aplinką nuo užteršimo objekte ir aplink jį, kol bus atlikti visi statybos darbai ir priduoti Užsakovui;

3.2.3. atliekant darbus užtikrinti saugos darbe, ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, užtikrinti higienos, darbų saugos, saugaus eismo, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;

3.2.4. užtikrinti darbų kokybės reikalavimus, vykdant patvirtintas normas ir taisykles;

3.2.5. nustatytu laiku pradėti, atlikti, baigti, perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovui pastebėjus ir raštu nurodžius darbų metu bei garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus iki Šalims priimtinos datos per protingą terminą juos ištaisyti;

3.2.6. darbus vykdyti pagal suderintą projektą, informuoti Užsakovą apie darbų eigą.

IV. GARANTIJOS

4.1. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas ne mažesnis nei reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymuose.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Visi iškilę nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalims nepavykus ginčo išspręsti, ginčai sprendžiami teisme.

5.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.4. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų darbų priėmimo metu, iki nurodytos datos ar nutraukus Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 10 % nuo Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina Užsakovo turėtus nuostolius, kurie viršija baudą.

5.5. Rangovas, uždelsęs Sutarties 2.2 punkte numatytų darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties kainos ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, viršijančius netesības.

5.6. Baudos ir delspinigiai gali būti išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų, prieš tai raštu informavus apie tai Rangovą.

VI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Sutarties galiojimo terminas – nuo Sutarties pasirašymo dienos iki visiškų Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šios Sutarties įsipareigojimus ir tai yra esminiai sutarties pažeidimai, apie tai raštu įspėjant kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas.

6.3. Sutartis sudaryta 2 egz. ir saugoma ją pasirašiusių Šalių.

VII. ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Kodas 188774594

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys

A. s. LT21 4010 0412 0005 0054

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 582975

El. p. savivaldybe@panrs.lt

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius



Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas
Bimas Samkus
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Ina Kulikauskienė

2015-08-26 2015-08-26

RANGOVAS

UAB „TETAS“

Kodas 300513148

Senamiesčio g. 102B, Panevėžys


A. s. LT80 7044 0600 0529 7574

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 45) 50 46 18, faks. (8 45) 504684

El. p. info@tetas.lt

Rinkodaros ir pramonės departamento direktorius



A.V.

Apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Audronė Kaulinienė
2015-08-26

Kopijatikra

Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė kalbos tvarkytoja
RIPITĖ GORBIENĖ