

STATYBOS DARBŲ SUTARTIS NR. PIRK – 180-20

2020-11-04
Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, kurios registruota buveinė yra Pulko g. 75, Alytus, įmonės kodas 149566841, toliau vadinama užsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio ir UAB „Nivelsta“, kurios registruota buveinė Pramonės g. 9, Alytus, įmonės kodas 300563539 toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Lukošūno, toliau užsakovas ir vykdytojas abu kartu gali būti įvardijami kaip šalys, o atskirai – kaip šalis, susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi vykdytojas įsipareigoja atlikti vandentiekio tinklų rekonstravimo Ulonų g., Alytuje, darbus, o užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis.

2. Paskirtis – vandentiekio tinklų rekonstravimo darbai kartu su projekto parengimu prie Ulonų g., namų Alytuje.

3. Reikalavimai vykdytojai:

3.1. vadovaujantis projektu „Alytaus vandentiekio tinklų d200 nuo Pulko ir Ulonų g. sankirtos iki AB „Dainava“ (Ulonų g. 16) rekonstravimo projektas“ rekonstruoti vandentiekio tinklus tarp šulinių Nr. 123-11-22;

3.1.1. papildomai prie rekonstruoto vandentiekio vamzdžio DN200 prijungti esamus vandentiekio įvadus į Ulonų g. 1 ir Ulonų g. 3 namus. Įvadų vamzdžių medžiaga PE80, skersmuo DN32. Prijungimą atlikti su el. privirinamais prijungimo balnais;

3.1.2. parengti statinio kontrolines geodezines nuotraukas;

3.2. suprojektuoti ir pakloti vandentiekio tinklus įvažiavime nuo Ulonų g. šulinio Nr. 22 iki Ulonų g. 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b namų, šulinio Nr. 164. Klojimo darbus vykdyti uždaru būdu. Schema pridedama;

3.2.1. vamzdžių medžiaga PE 80/100 PN10 DN50 – apie 61 m;

3.2.2. prijungti esamus vandentiekio įvadus į Ulonų g. 7 ir Ulonų g. 9 namus, įrengiant požemines d32 sklendes – 2 vnt.;

3.2.3. prijungti esamus vandentiekio įvadus Ulonų g. 7a, 9b, 9a šulinyje Nr. 164;

3.2.4. parengtą supaprastintą projektą, suderinti su užsakovu, gauti reikiamus rašytinius pritarimus / sutikimus, sumokėti reikiamas rinkliavas ir vykdytojo vardu gauti pritarimą statybai;

3.2.5. parengti statinio kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastro duomenų bylas. Kadastro bylas suderinti su VĮ „Registrų centras“;

3.3. projektą parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, Statybos įstatymu;

3.4. statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

4. Ši sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo viešojo pirkimo išdava. Pirkimo dokumentai ir vykdytojo pateiktas pasiūlymas „Dėl vandentiekio tinklų rekonstravimo Ulonų g., Alytuje, darbų pirkimo“ yra neatskiriamos sutarties dalys.

II. SUTARTIES KAINA

5. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.

6. Pradinės sutarties vertė – 24168,16 (dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni eurai 16 centų) Eur be PVM, iš viso 29243,48 (dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt trys eurai 48 centai) Eur su PVM.

7. Darbų kaina:

7.1. Ulonų g. vandentiekio tinklų tarp šulinių Nr. 123-11-22 rekonstrukcijos darbai – 16600,41 Eur be PVM, iš viso 20086,50 Eur su PVM;

7.2. vandentiekio tinklų įvažiavimo nuo Ulonų g. šulinio Nr. 22 iki Ulonų g. 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b namų, šulinio Nr. 164 darbai – 7567,75 Eur be PVM, iš viso 9156,98 Eur su PVM.

8. Darbų kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su sutarties objektu.

9. Dėl kainų lygio pokyčio, mokesčių, minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

III. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

10. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu per 30 dienų po atliktų darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

11. Vykdam sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

12. Darbų atlikimo terminai:

12.1. Ulonų g. vandentiekio tinklų tarp šulinių Nr. 123-11-22 rekonstrukcijos darbus atlikti per 10 dienų nuo statybos aikštelės perdavimo dienos;

12.2. vandentiekio tinklų įvažiavimo nuo Ulonų g. šulinio Nr. 22 iki Ulonų g. 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b namų, šulinio Nr. 164 projektavimo ir statybos darbus atlikti per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

13. Darbų atlikimo vieta – Ulonų g., Alytus.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Vykdytojas įsipareigoja:

14.1. atlikti darbus šios sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka;

14.2. nedelsiant pranešti užsakovui raštu, jei jis negali atlikti darbų sutartyje numatytais terminais, nurodant objektyvias priežastis, dėl ko darbų atlikimas vėluoja;

14.3. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl jo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

14.4. atliktiems darbams suteikti garantijas vadovaujantis statybos įstatymu;

14.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje;

14.6. jeigu vykdytojo, tiekėjų grupės, subrangovų (subtiekėjų) ir kitų ūkio subjektų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, vykdytojas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovas pasilieka teisę prašyti vykdytojo pateikti šį atitikimą įrodančius dokumentus.

15. Užsakovas įsipareigoja:

15.1. sumokėti už atliktus darbus nustatytą kainą sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka;

15.2. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje;

15.3. už sutarties vykdymą paskirti atsakingą asmenį.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Už nustatytu terminu neatliktus darbus, užsakovui pareikalavus, vykdytojas sumoka 0,02 % delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

17. Už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną, vykdytojui pareikalavus, užsakovas moka 0,02 % delspinigius nuo priklausančios mokėti sumos.

18. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

19. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

20. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

21. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VIII. SUBRANGOVAI (SUBTIEKĖJAI). JŲ KEITIMO TVARKA

22. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai (subtiekėjai): nėra.

23. Užsakovas reikalauja, kad vykdytojas informuotų apie subrangovų (subtiekėjų) informacijos, nurodytos sutarties 22 punkte, pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus (subtiekėjus), kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

24. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subtiekėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subtiekėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti subrangovus (subtiekėjus). Apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subrangovo (subtiekėjo) pakeitimo priežastis. Gavę tokį pranešimą, šalys įformina protokolu susitarimą dėl subrangovų (subtiekėjų) pakeitimo, protokolą pasirašo visos sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subtiekėjus).

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

25. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

26. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

27. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

28. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis. Sutartinių reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu.

29. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai užsakovui, jeigu užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis.

30. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.

X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

31. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su šia sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos šios šalies raštiško kreipimosi į kitą šios sutarties šalį dėl ginčo išsprendimo, sutarties šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šios sutarties šaliai.

33. Bet kokie pranešimai ar prašymai, kurių reikalaujama ir kuriuos leidžiama pateikti pagal šią sutartį, pateikiami raštu.

34. Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais dokumentais, šia sutartimi ir pateiktu pasiūlymu.

35. Šaliai pakeitus šioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.

36. Visi šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Esant prieštaravimų tarp šios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos pastarųjų nuostatos.

37. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą CVP IS atsakingas užsakovas.

XII. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

UAB „Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus
Tel. (8 315) 73 470
Įmonės kodas 149566841
PVM mokėtojo kodas LT495668410
a. s. LT877300010002208247
„Swedbank“, AB
banko kodas 73000

VYKDYTOJAS

UAB „Nivelsta“

Pramonės g. 9, 62175 Alytus
Tel. (8 614) 86 478
Įmonės kodas 300563539
PVM mokėtojo kodas LT100002346819
a. s. LT584010040900242176
AB Luminor bankas
banko kodas 40100
el. paštas nivlesta@gmail.com

Direktorius

Jurijus Červjakovskis



Direktorius

Virginijus Lukošūnas



UAB „Dzūkijos vandenys“
juristas

Regimantas Rimkus

6

Cikartės Nr. PIRK-180-20 projektas

UDERINTA: _____ TŪKST.Eur.

TVIRTINU: 20.08.6 TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Dariusius
Virginijus Lukošunas

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas



tinių grupė 56 Alytaus m. vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas

tatinys 1 Pulko ir Ulonų g. sankirtos rekonstravimas

niaraštis 1 Vandentiekio tinklai

20.10.26 Suma žiniaraščiui 20086.50 EUR

Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 darbai						
1	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100	0,1	305,9888	30,6
		asfaltbetonio dangoms pakrovimu	m2			
2	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos	100m3	3,0	172,0723	516,22
		ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai				
		gruntas II grupės k9=1.15				
3	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,051	3214,4601	163,94
		nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo				
		gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15				
4	N22P-0103	Ketinių įmovinių vamzdžių 200 mm skersmens	m	99,53	2,9607	294,68
		demontavimas k1=0.80,k9=1.15				
5	N23-133	Vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų	vnt	6,0	394,6715	2368,03
		sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo				
		iki 600mm k9=1.15				
6	N22-541	200mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių	vnt.	2,0	265,1984	530,4
		adapterių montavimas k9=1.15				
7	N22-541	200mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių	vnt.	1,0	138,7683	138,77
		alkūnių montavimas k9=1.15				
8	N22-544	350/200 redukcinio flanšo montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	404,0236	404,02
9	N22-273	Vandentiekio ketinių sklendžių D 200mm	vnt	1,0	121,3148	121,31
		pastatymas k9=1.15				
0	N23P-0502	Įsijovimas į esamus nuotakyno plastikinius	vnt.	5,0	210,0435	1050,22
		vamzdynus balniškomis atšakomis , kai				
		vamzdyno skersmuo 200-315 mm k9=1.15				
1	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių D 50mm	vnt	3,0	95,101	285,3
		pastatymas k9=1.15				
2	N22-539	Flanšinių jungčių DN 50 montavimas k9=1.15	vnt.	3,0	45,7596	137,28
3	N22-549	200mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių	vnt.	1,0	162,4404	162,44
		trišakių montavimas k9=1.15				
4	N22-270	Vandentiekio flanšinių sklendžių D 100mm	vnt	1,0	152,122	152,12
		pastatymas k9=1.15				
5	N22-539	100 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių	vnt.	1,0	57,7483	57,75
		jungčių montavimas k9=1.15				
3	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	0,0995	641,3165	63,81
		sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15				
1	N22-118	Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki	m	99,53	27,4419	2731,29
		200mm vamzdžių k9=1.15				

8 N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu m3 ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	29,86	14,038	419,17
9 N57P-1501	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40 m3 k9=1.15	t. m3 0,3	1215,4496	364,63
10 F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3 300,0	3,6863	1105,89
11 H14K-67	Kanalizacijos liukų pastatymas k9=1.15	vnt. 2,0	208,3889	416,78
12 N23-93	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose k9=1.15	m3 5,5	687,2309	3779,77
13 KAINA-1	Išpildomoji dokumentacija	1,0	200,402	200,4
14 N24-308	Polietileninių vamzdžių D180-225 mm sandūrų jungimas suvirinimu kaitinamąja spirale k9=1.15	vnt 8,0	138,1989	1105,59

Skyriuje 1

16600,41

Žiniaraštyje 1

16600,41

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

3486,09

Iš viso žiniaraštyje 1

20086,5

Sudarė : V. Kazakauskienė

/Pavardė/

UAB „Dzūkijos vandenys“

Pirkimų skyriaus viršininkė

Dalia Žilinskienė

Dalia Žilinskienė
Deputatė iš CIPAS

PILNŲ VARDAS: _____ TŪKST.Eur.

TVIRTINU: 9.156 TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Direktorius
Virginijus Jukošūnas

M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Linijų grupė **56 Alytaus m. vandenteikio ir nuotekų tinklų rekonstravimas**Linijos **1 Pulko ir Ulonų g. sankirtos rekonstravimas**Darbas **2 Skersgatvio rekonstrukcija**10.26 Suma žiniaraščiui **9156.98 EUR**

Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 darbai					
N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	2,32	862,2543	2000,43
N23-133	Vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	5,0	394,6715	1973,36
N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių D 32mm pastatymas k9=1.15	vnt	5,0	49,8456	249,23
N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2,0	51,4427	102,89
N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių demontavimas k3=0.000,k4=0.800,k8=1.02,k9=1.15	m3	1,32	352,5532	465,37
N22-477	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant iki 63mm skersm. vamzdį(trasos ilgis) k9=1.15	m	61,0	25,1086	1531,62
KAINA-2	Projektinė, išpildomoji dokumentacija, kadastriniai matavimai		1,0	301,7818	301,78
KAINA-3	Laikino vandentiekio įvado įrengimas		1,0	943,068	943,07
	Skyriuje 1				7567,75
	Žiniaraštyje 2				7567,75
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1589,23
	Iš viso žiniaraštyje 2				9156,98

Sudarė: V. Kazakauskienė
/Pavardė/UAB „Dzūkijos vandenys“
Pirkimų skyriaus viršininkė

Dalia Žilinskienė

Dėjuose 25