

RANGOS SUTARTIS Nr. 54-45

2015 m. rugpjūčio 22 d.

Vilnius

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Užsakovas) juridinio asmens kodas 188620621, buveinės adresas Žemaitės g. 6, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Edžio Urbanavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo nuostatus

Ir Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė „FORTERA“ (toliau - Rangovas) juridinio asmens kodas 210691970, buveinės adresas Josvainių g. 26, Kėdainiai, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Kriščiūno, sudarėme šią sutartį:

1 straipsnis. Sutarties objektas

1. Sutarties pagrindas – Užsakovo vykdytas viešojo pirkimo supaprastintas atviras konkursas, kuris buvo paskelbtas 2015 m. birželio 22 d. CVP IS priemonėse (toliau – viešojo pirkimo konkursas), kurio laimėtoju pripažintas Rangovas.

2. Vadovaujantis viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, Rangovas įsipareigoja parduoti Tarptautinės Futbolo klubų asociacijos (*Pranc. FIFA*) dviejų žvaigždučių reikalavimus atitinkančią dangą, kuri bus paklota universalioje sporto salėje „SPORTIMA“ pagal šios sutarties Techninę užduotį, kuri laikoma neatskirama sutarties dalimi (toliau – priedas Nr.1) ir pilnai atlikti visus reikalingus darbus, dangai įrengti (toliau kartu sutartyje vadinama - darbai) universalioje sporto salėje „SPORTIMA“, adresu Ažuolyno g. 5, 07196 Vilniuje ir perduoti darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis apmokėti už darbų atlikimą ir juos priimti.

2 straipsnis. Užsakovo teisės ir pareigos

1. Užsakovas įsipareigoja sudaryti sąlygas Rangovui atlikti darbus, universalioje sporto salėje „SPORTIMA“, adresu Ažuolyno g. 5, 07196 Vilniuje. Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (priedas Nr. 2) STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (*aktuali redakcija*) nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

2. Užsakovas prieš pasirašant tarpinį atliktų darbų priėmimo aktą (priedas Nr.4), privalo apžiūrėti atliktus darbus, patikrinti ar laikytasi visų sąlygų, keltų kokybės bei kiekybės reikalavimų, susipažinti su kitais darbų atlikimo dokumentais ir gauti visą jam reikalingą informaciją iš Rangovo.

3. Užsakovas įsipareigoja laiku priimti ir apmokėti už atliktus darbus pagal šioje sutartyje nustatytą tvarką ir terminus.

4. Užsakovas įsipareigoja paskirti asmenį atsakingą už šios sutarties vykdymą.

3 straipsnis. Rangovo teisės ir pareigos

1. Pagal Užsakovo pateiktus dokumentus pilnai atlikti visus reikalingus darbus kurie nurodytos šios sutarties priede Nr.1.

2. Rangovas įsipareigoja atlikti darbus iki 2015 m. spalio 7 d. atliekamus darbus Rangovas fiksuoja pažymoje (priedas Nr.3). Jeigu dėl objektyvių priežasčių darbų pabaiga būtų atidėta, termino pakeitimas turi būti nustatytas Šalių raštišku susitarimu.

3. Rangovas įsipareigoja darbų atlikimo vietose užtikrinti higienos ir saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, aplinkos ekologinės apsaugos darbo vietose laikymąsi ir juos pažeidus atsakyti už pasekmes.

4. Rangovas privalo savo lėšomis pašalinti darbų defektus, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės, per 5 darbo dienas nuo defektų nustatymo momento bei garantinio laikotarpio metu.

5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas privalo tvarkyti darbų atlikimo vietą vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“ (SDTB 12), o pabaigus darbus išvalyti ir išvežti iš patalpų, kuriose buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas,

paliekant darbo teritoriją, patalpas bei įrenginius švarius ir saugius, vadovautis kitais teisės aktais reglamentuojančiais panašių darbų vykdymą Lietuvoje.

6. Rangovas įsipareigoja padengti visas išlaidas, kurios nėra numatytos šioje Sutartyje, tačiau kurios atsiras dėl Rangovo kaltės ar neapdairumo.

4 straipsnis. Sutarties kaina

1. Bendra darbų kaina sudaro 284906,87 Eur (*du šimtus aštuoniasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus šešis eurus*) su PVM, PVM sudaro 49446,65 Eur (*keturiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 65 ct*), darbų kaina be PVM - 235460,22 Eur (*du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų 22 ct*).

2. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, nukrypdamas nuo projekto, neatlyginama.

3. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamą terminą pašalinti trūkumus savo sąskaita.

5. Visas medžiagas ir kitas reikalingas darbų atlikimui priemones, įrankius ir kt. į vietą bus pristatyta Rangovo transportu bei lėšomis.

6. Visi darbų atlikimo paruošimo naudojimui darbai atliekami Rangovo lėšomis ir turi atitikti, Užsakovo keliamus reikalavimus.

7. Šalys susitaria, kad Sutarties kaina yra galutinė ir negali būti keičiama. Kainos perskaičiavimas galimas tik teisės aktais pakeitus taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus (sumažėjus/padidėjus) pridėtinės vertės mokesčiui kaina bus perskaičiuojama per 3 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tas paslaugas, kurios buvo suteiktos nuo susitarimo pasirašymo dienos. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

5 straipsnis. Darbų perdavimas užsakovui

1. Rangovas perduoda pilnai atliktus darbus Užsakovui (jo įgaliotam atstovui) pasirašant galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą (sutarties priedas Nr.5), kuris surašomas trimis egzemplioriais ir kurių kiekvienas pasirašomas abiejų šalių darbų perdavimo - priėmimo metu.

2. Darbų priėmimo metu, Užsakovas sutikrina visus kiekius, kokybę bei jų atitikimą sutarties sąlygoms.

3. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus, jei paaiškėja, kad ji neatitinka sutarties sąlygų. Tuo atveju kai Užsakovas atsisako priimti darbus, Rangovas privalo pašalinti trūkumus. Laikotarpis per kurį Rangovas šalina trūkumus bei Užsakovas nepasirašo priėmimo – perdavimo akto yra vertinamas kaip darbų atlikimo vėlavimas.

4. Šalys sutaria, kad darbai neatitinka sutarties sąlygų jei:

4.1. darbai netenkina sutarties sąlygose numatytų techninių parametrų;

4.2. įrengiant danga negali būti panaudota numatytam tikslui;

4.3. Trečioji šalis turi teisėtų pretenzijų ar skundų dėl Rangovo atliktų darbų;

4.4. Atlikti darbai neatitinka šalių suderintos techninės specifikacijos.

5. Jei Užsakovui perduoti darbai neatitinka pirkimo Sutarties sąlygų, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pakeisti neatitinkančias sutarties sąlygoms dalis į sutarties sąlygas atitinkančias. Tokias Rangovo patirtas darbų pakeitimo išlaidas padengia Rangovas.

6 straipsnis. Apmokėjimas

1. Užsakovas mokėjimus vykdys dalimis. Pirmas apmokėjimas bus atliekamas rangovui pristačius Užsakovui sintetinę dangą ir pasirašius tarpinį atliktų darbų priėmimo aktą (priedas Nr.4) – apmokama sintetinės dangos kaina, galutinis mokėjimas atliekamas įvykdžius visus sutartyje numatytus darbus ir pasirašius galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą (sutarties priedas Nr.5) – apmokama likusi suma pagal sutartį.



2. Užsakovas perveda šioje sutartyje nustatytą sumą už visus šiame straipsnyje nurodytus dokumentus, per 30 (Trisdešimt) kalendorinių dienų į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Užsakovas turi teisę atsisakyti mokėti pirkimo kainą jei Užsakovui Rangovas trukdys tikrinti darbų vykdymą.

3. Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus jei Rangovas nepašalina ankščiau nurodytų defektų.

4. Rangovas laiku neužbaigęs darbų, sumoka Užsakovui 0,02% delspinigių nuo neužbaigtų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Užsakovas laiku neapmokėjęs už atliktus darbus, sumoka tiekėjui 0,02% delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7 straipsnis. Darbų atlikimo trukdymai ir darbų nutraukimas

1. Rangovas nedelsiant raštu praneša Užsakovui apie atsiradusias kliūtis, kurių nenumatė ir negalėjo numatyti, jei dėl šių kliūčių Rangovas gali praleisti darbų atlikimo terminus. Šalys raštišku susitarimu gali pakeisti darbų atlikimo terminus arba numatyti kitas sąlygas kliūčių pašalinimui.

2. Užsakovas turi teisę, neteismine tvarka, nutraukti pirkimo sutartį jei Rangovas yra grubiai pažeidęs sutartį bei nesilaiko prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, apie tai raštu pranešęs Rangovui prieš 20 kalendorinių dienų jeigu:

2.1. Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, nepaiso Užsakovo nurodymo pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių Užsakovui nuostolių;

2.2. Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

3. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu pranešdamas Užsakovui, jeigu Užsakovas nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra įsiskolinęs, išskyrus atvejus, kai mokėjimai stabdomi dėl pasikeitusių finansavimo sąlygų iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

8 straipsnis. Garantijų suteikimas darbams

1. Rangovas suteikia pirkėjui garantiją darbams. Garantijos trukmė - ne mažiau kaip 60 mėnesių nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Ši garantija padengs visus ir bet kokius darbų atlikimo trūkumus, kurie atsiras garantinio periodo metu.

2. Rangovas garantuoja, kad darbai atlikti pagal projektą, atitinka normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

9 straipsnis. Šalių atsakomybė

1. Šalys atsako už tinkamą ir visapusišką savo įsipareigojimų įvykdymą.

2. Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, Šalys turi jį spręsti tarpusavio derybomis. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10 straipsnis. Sutarties įsigaliojimas, pakeitimas ir pabaiga

1. Ši sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateiks Užsakovui šios sutarties vykdymo užtikrinimą, išduotą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją, ar į Užsakovo banko sąskaitą perves užstatą. Besąlyginės garantijos vertė ne mažesnė kaip 30000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

2. Rangovas taip pat privalo apsidrausti draudimo bendrovėje rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, sudarytu pagal rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Civilinės atsakomybės draudimas turi įsigalioti per 15 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo bei galioti ne trumpiau, kaip 30 kalendorinių dienų po sutarties įvykdymo galutinio termino.

3. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas abiejų Šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią.

5. Visi Sutarties priedai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi, turi būti sudaryti dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir šalių pasirašyti.

11 straipsnis. Sutarties priedai

1. Techninė užduotis, priedas Nr.1.
2. Universalios sporto salės „SPORTIMA“ futbolo aikštės priėmimo – perdavimo aktas, priedas Nr.2.
3. Pažyma apie atliktus darbus, priedas Nr.3.
4. Atliktų darbų priėmimo aktas, priedas Nr.4.
5. Darbų priėmimo perdavimo aktas, priedas Nr.5.

Šalys perskaitė šią sutartį, Šalys suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė šią sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.

Šalių rekvizitai ir šalių atstovų parašai bei antspaudai

Užsakovas:

Kūno kultūros ir sporto
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
LT- 03117 Vilnius, Žemaitės g.6
Įmonės kodas 188620621
A/s LT167300010002458039
Bankas AB „Swedbankas“
Banko kodas 73000
Tel.(8~5) 2335353
Faksas (8~ 5) 2133221

Rangovas:

Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė
„FORTERA“
Josvainių g. 26, Kėdainiai
Įmonės kodas 210691970
PVM mokėtojo kodas LT106919716
A/s LT027044060001805135
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8~347) 60222
Faksas (8~347) 60044

Generalinis direktorius



Generalinis direktorius



Tiesės ir bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja
Kamelinė Tiesnėsytė
2015 07 31

VšĮ „Sportas ir poilsis“
Direktore
Edita Stundziaitė
2015 07 31

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas
Arūnas Anaukas
2015-08-03

Finansų skyriaus
vedėjos pavaduotoja
Virginija Butvilaitė
2015-08-04

UNIVERSALIOS SPORTO SALĖS „SPORTIMA“ SINTETINĖS DANGOS IR PAKLOJIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija:

SPORTAS IR POILSIS, VšĮ, įmonės kodas 125452929, Ažuolyno g. 5, Vilnius.

2. Pirkimo objektas:

Perkami universalios sporto salės „SPORTIMA“ sintetinė danga ir jos paklojimo darbai. Įrengta danga turi atitikti FIFA dviejų žvaigždučių kokybės reikalavimus. Planuojama pakeisti apie 8073,9 kv. m. dangos, iš kurios yra: 7488 kv. m. futbolo aikštės danga, 585,9 kv. m. takai aplink aikštę. Universali sporto salė – ypatingas statinys. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ bei kitų Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

Išskiriami šie darbų etapai:

- Esamos dangos demontavimas, smėlio ir EPDM granulių surinkimas. Esama danga turės būti demontuota jos nepažeidžiant, kad būtų galima ją pritaikyti vėlesniam panaudojimui. Demontuotą dangą rangovas turės savo lėšomis susandėliuoti ir apsaugoti nuo išorės poveikio (suvynioti į rulonus, apdengti plėvele, sudėti ant padėklų ir pan.) perkančiosios organizacijos nurodytojoje vietoje (adresas Ažuolyno g.5, Vilniuje);
- EPDM granulių išplovimas ir paruošimas tolimesniam panaudojimui;
- Elastinio sluoksnio įrengimas ant paruošto pagrindo (liejamas vietoje);
- Naujos dirbtinės dangos paklojimas, surinkto smėlio ir surinktų bei išplautų gumos granulių sluoksnio įterpimas.

Rangovas turės pasirūpinti statybinių šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu (jeigu atliekami darbai turės įtakos arenos aplinkai).

3. Reikalavimai sintetinei dangai:

Futbolo aikštės dangai ir jos montavimui keliami šie reikalavimai:

Dangos tipas	sintetinė danga turi būti skirta futbolui
Plaušo tipas	Ne prastesnis, nei Thiolonvienagijai siūlai (XQtm technologija), rombo formos
Plaušo siūlai	Ne prastesni, nei 12000/6 Dtex
Plaušo aukštis	40-45 mm
Plaušo masė	800-1000 g/m ²
Plaušo storis	230-320 μm
Pluoštų skaičius	8800-8900 vnt./m ²
Plaušo spalva	dvispalvė, „laukas žalia“ ir „alyvuogių žalia“
Linijos spalva	balta arba geltona
Ultra violetinis stabilumas	turi atitikti DIN 53387 arba lygiavertį standartą
Atsparumas šviesos poveikiui	turi būti didesnis kaip 7 mėlynoje skalėje nuo 1 iki 8

Spalvų atsparumas	turi būti didesnis kaip, 4 pilkoje skalėje nuo 1 iki 5
Pagrindinis pagrindas	ne prastesnis nei Thiobac polipropileno dvigubo sluoksnio
Antrinis pagrindas	stirenobutadieno
Kilimo masė	2100-2500 g/m ²
Stabilizuojantis užpildas	silicio smėlio, gradacija 0,5-0,8 mm, min. 80% apvalios formos
Stabilizuojančio užpildo kiekis	22 kg / m ² (apie 15 mm sluoksnis)
Eksploatacinis užpildas	EPDM žalios (ne dažytos) granulės, frakcija 0,5-2,0 mm
Eksploatacinio užpildo kiekis	5 kg/m ² (apie 10 mm sluoksnis)
Elastinis sluoksnis	surištų stireno – butadieno gumos (SBR) granulių
Elastinio sluoksnio storis	25-27 mm
Elastinio sluoksnio amortizacija	60-70%

Danga turi atitikti standartą EN 15330 arba lygiavertį. Pateikiama gamintojo deklaracija ar nepriklausomos bandymų ar sertifikavimo įstaigos išduotas dokumentus.

Danga turi būti sertifikuota pagal FIFA dviejų žvaigždučių reikalavimus. Pateikiamas autorizuotos organizacijos išduotas dokumentas (sertifikatas, bandymų protokolai, ataskaita ar lygiavertis dokumentas), patvirtinantis siūlomos dangos atitikimą FIFA dviejų žvaigždučių reikalavimams.

Reikalavimai tako aplink aikštę dangai:

Dangos tipas	Plaušinė plokščia danga
Plaušo sudėtis	Ne prastesnė, nei 100% Dorix PA
Dangos pagrindas	Pilnai impregnuotas
Plaušo masė	700-800 g/m ²
Bendra dangos masė	1300-1400 g/m ²
Bendras dangos aukštis	6-7 mm

4. Darbų atlikimo terminai:

Darbai turi būti atlikti per du mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kūno kultūros ir sporto departamento
prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinis direktorius

Edis Urbanavičius

2015-08-12

Tiesioginio bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja

Kornelija Tiesnėsytė

2015-08-31

VSĮ „Sportas ir poilsis“
Direktoriaus

Edita Stundžiaitė

2015-08-31

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Arūnas Aidukas

2015-08-03

Finansų skyriaus
vedėjos pavaduotoja

Virginija Butvilaitė

2015-08-04

2015 m. rugpjūčio 12 d.
Rangos sutarties Nr. 52-45
priedas Nr. 2

**Universalios sporto salės „SPORTIMA“ futbolo aikštės (toliau - futbolo aikštė)
priėmimo – perdavimo aktas**

2015 m. rugpjūčio d.

Rangos sutarties numeris:

futbolo aikštės adresas: Ažuolyno g. 5, Vilnius

Užsakovas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasis sutarties sąlygomis šiuo futbolo aikštės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė „FORTERA“, futbolo aikštės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs futbolo aikštę, tampa atsakingu už futbolo aikštę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Futbolo aikštės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas futbolo aikštės ribų brėžinys.

Futbolo aikštės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama futbolo aikštės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

1. Aikštės inventorius, tribūnų kėdės, laiptai, sienos – geros būklės.

Priedai:

1. Futbolo aikštės ribų brėžinys;
2. Esamą futbolo aikštės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data** _____

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data** _____

Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinis direktorius

Edis Urbanavičius

Tiesioginio bendravimo reikalų
skyriaus vedėja

Korvinija Tiesnėsytė

VšĮ „Sportas ir poilsis“
Direktoriaus

Edita Stundziaitė

Stundziaitė
2015 07 31

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas


Arūnas Aidiukas

2015-08-03


Finansų skyriaus
vedėjos pavaduotoja

Virginija Butvilaitė

2015-08-04



Bendras plotas 8073,9 m²/kv.



Aikštės esamos būklės apibūdinimas:

Aikštė bus paruošta sintetinės dangos klojimo darbams iki darbų prasidės. Aikštės inventorių t.y.: tribūnų kėdės, laiptai, sienos geros būklės.

2015 m. 08-12 d.
Rangos sutarties Nr. 07-45
priedas Nr. 3

P A Ž Y M A
apie 2015 m. mėnesį
atliktus darbus

Užsakovas: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Rangovas: Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė "FORTERA"
Objektas: Universalios sporto salės „SPORTIMA“ sintetinė danga ir jos paklojimo darbai
Sutartis:

DARBAI	SĄMATINĖ VERTĖ, Eur		ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ, Eur				UŽ ATSISKAITOMĄJĮ MĖN., Eur	
	Sąmatinė vertė su PVM	Sąmatinė vertė be PVM	Nuo statybos pradžios, įskaitant atsiskait. mėn. su PVM	t. sk. SMD	Nuo metų pradžios su PVM	t. sk. SMD	Atliktų SMD vertė	kt. išlaidos (be SMD)
Iš viso:								
t. sk.								
bendrastatybiniai darbai								
PVM								
Iš viso apmokėjimui								
Iš viso (suma žodžiais)								

Darbus pridavė rangovo atstovas

Darbus priėmė užsakovo atstovas

(parašas)

(parašas)

2015 m. mėn. d.

2015 m. mėn. d.

A. V.

A. V.

Tiesė ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
Kornelija Tiesnėšytė
2015-08-31

V8 | „Sportas ir poilsis“
Direktorė

Edita Stundziaitė

2015-08-31

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja

Arūnas Adomukas

2015-08-03

Finansų skyriaus vedėjos pavaduotoja

Virginija Butvilaitė

2015-08-04

2015 m. 08-12 d.
Rangos sutarties Nr. 08-45
Priedas Nr.4

Atliktų darbų priėmimo akta s

2015 m. mėn.

Užsakovas: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
Rangovas: Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė "FORTERA"
Objektas: Universalios sporto salės „SPORTIMA“ sintetinė danga ir jos paklojimo
darbai

Žiniaraštis:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1			vnt	1		
Iš viso #1						
PVM						
Iš viso #2						

Darbus pridavė:

Darbus priėmė:

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinis direktorius

Edis Urbanavičius
2015-08-12

VBĮ „Sportas ir poilsis“
Direktorius

Edita Stundziaitė
2015-07-31

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Artūras Adūkas
2015-08-03

Finansų skyriaus
vedėjos pavaduotoja

Virginija Butvilaitė
2015-08-04

Uždaroji akcinė bendrovė
„FORTERA“

Virginija Tiesnesytė
2015-07-31

2015 m. 08-12 d.
Rangos sutarties Nr. 5V-45
priedas Nr. 5

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Pagal rangos sutartį Nr.
sudarytą 2015 m. rugpjūčio mėn. d.

Vilnius, 2015 m. d.

Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė „FORTERA“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Kriščiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamas generalinio direktoriaus Edžio Urbanavičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta universalios sporto salės „SPORTIMA“ sintetinės dangos ir jos paklojimo darbų rangos sutartimi, sudaryta 2015 m. rugpjūčio mėn. d. sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – universalios sporto salės „SPORTIMA“ sintetinės dangos paklojimo darbus, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui 284906,87 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus šešis eurus 87 ct, įskaitant sintetinės dangos pirkimo kainą) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Užsakovas:

Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
LT- 03117 Vilnius, Žemaitės g.6
Įmonės kodas 188620621
A/s LT167300010002458039
Bankas AB „Swedbankas“
Banko kodas 73000
Tel.(8~5) 2335353
Faksas (8~ 5) 2133221

Generalinis direktorius



Rangovas:

Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė
„FORTERA“
Josvainių g. 26, Kėdainiai
Įmonės kodas 210691970
PVM mokėtojo kodas LT106919716
A/s LT027044060001805135
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8~347) 60222
Faksas (8~347) 60044

Generalinis direktorius

A.V.

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedojas

Arūnas Aidukas
2015-08-03

Finansų skyriaus
vedėjos pavaduotoja
Ingrida Butvilaitė
2015-08-04

VšĮ „Sportas ir pašalys“
Direktorius

Edita Stundziaitė
2015 07 31

Užsakovas
Egidijus Kriščiūnas
2015 08 31

UAB „FORTERA“

Josvainių g. 26, LT 57274 Kėdainiai, tel. +370 347 60222, faks. +370 347 60044, el. p. info@fortera.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 210 691 970, PVM mokėtojo kodas LT 106 919 716

SPORTAS IR POILSIS, VŠĮ

PASIŪLYMAS

**UNIVERSALIOS SPORTO SALĖS „SPORTIMA“ SINTETINĖS DANGOS IR
PAKLOJIMO
DARBŲ PIRKIMUI**

B dalis. Kainos pasiūlymas

2015 m. liepa 8 d.

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „FORTERA“
Tiekėjo adresas	Josvainių g. 26, Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Egidijus Kriščiūnas
Telefono numeris	+37034760222
Fakso numeris	+37034760044
El. pašto adresas	info@fortera.lt

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbų pavadinimas	Vien etas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM
1.	DDD	Esamos dangos demontavimas	m ²	8073,90	1,00	8073,90
2.	DDD	Elastinio sluoksnio demontavimas	m ²	7668	0,40	3067,20
3.	DDD	Smėlio, EPDM granulių surinkimas ir EPDM granulių išplovimas.	m ²	7668	0,45	3450,60
4.	DDD	Elastinio sluoksnio įrengimas ant paruošto pagrindo (liejamas vietoje)	m ²	7384	10,00	73840,00
5.	DDD	Dirbtinės dangos su linijomis	m ²	7384	1,5	11076,00

		futbolo aikštėje paklojimas				
6.	DDD	Dirbtinė danga futbolo aikštei	m ²	7384	15,00	110760,00
7.	DDD	Surinkto smėlio ir išplautų EPDM granulių įterpimo darbai	m ²	7384	1,73	12774,32
8.	DDD	Takų aplink aikštę įrengimo darbai	m ²	689,90	9,00	6209,10
9.	DDD	Takų aplink aikštę medžiagos	m ²	689,90	9,00	6209,10
					Viso be PVM:	235460,22
					PVM:	49446,65
					Viso su PVM:	284906,87

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: Du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šeši € 87ct

Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

UAB „Fortera“ generalinis direktorius Egidijus Kriščiūnas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

