



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. _____

2020 m. lapkričio ____ d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau - **Užsakovas**), ir jungtinės veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA, juridinio asmens kodas 125722762, kurios registruota buveinė yra Šv. Stepono g. 39, LT-03210 Vilnius ir Viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos“, juridinio asmens kodas 124010840, kurios registruota buveinė yra Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, duomenys apie įmones/bendroves kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ūkio subjektų grupės pagrindinio partnerio UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA direktoriaus Giedriaus Masalsko, veikiančio pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus (toliau - „**Teikėjas**“),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią „**Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. sutvarkymo paslaugos**“ atlikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Teikėjas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą paslaugų atlikimo terminą pagal techninę specifikaciją atlikti ir perduoti buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. sutvarkymo paslaugas, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, gauti Lietuvos Geologijos tarnybos išvadą, jog užterštos teritorijos tvarkymo plane numatytos teritorijos plotas išvalytas tinkamai, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Teikėjui būtinas sąlygas paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti atliktų paslaugų rezultatą ir sumokėti Teikėjui Sutarties kainą.

1.2. Šią Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys. **Ši Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai bus pasirašyta finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra.**

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Pradinės sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų paslaugų apimtį.

2.1.1. Pirkimo metu nustatyta bendra Paslaugų kaina – **588.025,87 Eur** (*penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt penki eurai 87 centai*) su PVM, iš kurių PVM sudaro **102.054,07** (*vienas šimtas du tūkstančiai penkiasdešimt keturi eurai 7 centai*):

Eil. Nr.	Paslaugų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Paviršinio švaraus sluoksnio nukasimas ir susandėliavimas	kompl.	1	4.400,00	5.324,00
2.	Užteršto grunto išvalymas	kompl.	1	387.051,00	468.331,71
3.	Teritorijos rekultivavimas	kompl.	1	90.520,80	109.530,17
4.	Teritorijos topoplano parengimas	kompl.	1	4.000,00	4.840,00

2.1.2. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis, taikant Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 15-95 (TAR, 2017-06-28, Nr. 10886), kai faktinių kiekių, gautų teikiant Paslaugas, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Teikėjas. Į Pradinę sutartį neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima (jei taikoma) pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

2.2. Į paslaugų kainą įeina visos veiklos, kurios nurodytas šių konkurso sąlygų 2.1 punkte ir kuriuos Teikėjas įsipareigoja atlikti pagal šią sutartį. Kainoje yra įvertintos ir paslaugos, kurios nėra detalizuotos techninėje užduotyje, tačiau yra būtinos rezultatui pasiekti.

2.3. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S - A) \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)}$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.4 Bet kurie paslaugų kiekiai, numatyti paslaugų kiekių žiniaraštyje, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Jei Teikėjas įvykdo paslaugų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie paslaugų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų paslaugų didesnės apimties, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų paslaugų pagal Sutartį kiekiai nelaikomi papildomomis paslaugomis.

2.5. Paslaugų Sutartis finansuojama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ ir Užsakovo lėšomis.

3. APMOKĖJIMAS

3.1. Užsakovas privalo mokėti Teikėjui:

3.1.1. Pagal projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Užsakovas apmoka Teikėjui sumą, pagal pateiktą atliktų paslaugų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per **60 (šešiasdešimt) dienų** nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

3.1.2. Užsakovas už Sutarties dalyką sumoka Teikėjui pagal faktiškai atliktas paslaugas Teikėjui pateikus – Užsakovui priėmus paslaugos priėmimo - perdavimo aktus (-ą) ir sąskaitą (-as) faktūrą (-as).

3.1.3. Vykdamas Sutartį, sąskaitą faktūrą teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.1.4. Tarpiniai mokėjimai už atliktas paslaugas Teikėjui apmokami proporcingai atliktoms paslaugoms, kol pasiekama 80 proc. Sutarties kainos. Galutiniam mokėjimui gauti (likusiai Sutarties kainos daliai 20 proc.) Teikėjas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai pateikiama teigiama Lietuvos geologijos tarnybos išvada, kad užteršta teritorija išvalyta tinkamai, kai Šalys pasirašo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą bei Teikėjas ištaiso visus smulkius defektus ir neatliktas paslaugas, įvardintas paslaugų perdavimo-priėmimo metu.

3.1.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų atliktas Paslaugas. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subteikėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Teikėjo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Paslaugų atlikimo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos 5 mėn. Paslaugų pradžia – sekanti darbo diena po sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartyje nurodytas paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui, tik tuo atveju, jei pratęsiamas projekto paslaugų terminas, nurodytas finansavimo ir administravimo sutartyje. Sutartis įsigalioja nuo tada, kai bus pasirašyta finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesius, įskaitant apmokėjimo terminą.

4.2. Paslaugų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtos visos Sutartyje numatytos paslaugos, kai pateikiama **teigiama** Lietuvos geologijos tarnybos išvada, jog užterštos teritorijos plotas išvalytas tinkamai ir pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

4.3. Teikėjas paslaugas vykdo pagal grafiką. Paslaugų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

4.4. Jeigu Teikėjas vėluoja atlikti bet kokią paslaugą pagal pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių paslaugų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo paslaugos, nurodytos grafike,

kainos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Teikėjo.

4.5. Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas, kaip nurodyta 4.1 punkte, o paslaugų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Teikėjo, taip pat dėl:

4.5.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma paslaugoms, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

4.5.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis;

4.5.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

4.6. Užsakovas, raštu nuroydamas, jog – sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; trečiųjų šalių įtaka; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Teikėjas, gali bet kada nurodyti Teikėjui sustabdyti visų paslaugų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Teikėjo kaltės, tai paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęsimas tam paslaugų atlikimo terminui, kuris paslaugų sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

4.7. Jeigu Teikėjas vėluoja atlikti paslaugas iki paslaugų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 4.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių paslaugų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo numatytų paslaugų atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Teikėjo.

5. ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, paslaugų sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo atvirojo konkurso dokumentais (sąlygomis), bei konkurso metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. parinkti techninės priežiūros ir kontrolinių tyrimų paslaugų teikėją ir informuoti Teikėją apie jo parinkimą;

5.2.2 pateikti Teikėjui statybos leidimą (jei toks reikalingas), informaciją ir dokumentus, kuriais Užsakovas disponuoja ir kurie gali būti svarbūs Sutarčiai vykdyti, ir užtikrinti Teikėjui galimybę laisvai ir saugiai patekti į paslaugų atlikimo vietą iki Sutarties galiojimo pabaigos;

5.2.3 priimti iš Teikėjo atliktas paslaugas, per 10 dienų pasirašant Teikėjo pateiktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus arba išdėstyti nepasirašymo motyvus, ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.4 nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti paslaugų kokybę ar kitus trūkumus, apie tai nedelsdamas pranešti Teikėjui. Užsakovas, nepranešęs apie pastebėtus trūkumus, netenka teisės jais remtis ateityje;

5.2.5 keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik neviršijant paslaugų sutartinės kainos ir tik gavęs Teikėjo ir techninės priežiūros suderinimus.

5.3. Teikėjas įsipareigoja:

5.3.1. per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo skirti su Užsakovu suderintus statybos vadovus;

5.3.2. laiku ir tinkamai atlikti paslaugas vadovaujantis su Užsakovu suderintu pridedamu numatytų paslaugų vykdymo grafiku. Konkurso pasiūlyme praleistas, sumažintas arba neįkainuotas paslaugas ir medžiagas, technologiškai būtinas atliekant paslaugas bei naudojant numatytą

technologiją, atlikti savo lėšomis;

5.3.3. paslaugas atlikti pagal galiojančias statybos taisykles;

5.3.4. ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos pateikti Užsakovui atliktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą ir pažymą apie atliktas paslaugas;

5.3.5. ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu pranešti Užsakovui apie numatomą paslaugų užbaigimą;

5.3.6. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę, naudoti tik naujas medžiagas. Garantuoti medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą ir apsaugą;

5.3.7. atsakyti už saugą, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.3.8. Užsakovui paprašius, raštu informuoti apie atliekamų paslaugų eigą, teikti kitą su paslaugų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir techninės priežiūros prižiūrėtojams lankytis objekte bei susipažinti su visa susijusia dokumentacija;

5.3.9. PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“;

5.3.10. atlikti paslaugas tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas, laiku pašalinti statybines atliekas iš statybų teritorijos. Visas po valymo paslaugų likusias ar jos metu išgautas medžiagas šalinti taip, kad nekenktų aplinkai, o tai patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su paslaugų priėmimo perdavimo aktais;

5.3.12. keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik neviršijant paslaugų sutartinės kainos ir tik gavęs Užsakovo, techninės priežiūros prižiūrėtojų suderinimus;

5.3.13. tais atvejais, kai iki perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo įvykus draudimui įvykiui paslaugų rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami, Teikėjas šias paslaugas privalo atlikti iš naujo savo lėšomis ir rizika;

5.3.14. savo lėšomis apdrausti turtą, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, ne trumpesniu kaip Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiui. Įvykus draudimui įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Teikėjas privalo atlikti visus sutartyje numatytas paslaugas. Įvykus draudimui įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar nepataisomai sugadinamas, o Teikėjas negali atlikti visų sutartyje numatytų paslaugų, draudimo išmokos dalis išmokama proporcingai pagal sutarties sąlygas Užsakovui.

5.3.15. dalyvauti atiduodant objektą naudoti;

5.3.16. savo lėšomis pašalinti paaiškėjusius atliktų paslaugų trūkumus per Šalių sutartą laiką, paslaugų atlikimo metu bei per garantini laikotarpį;

5.4. Teikėjas neturi teisės savo įsipareigojimų, susijusių su Sutarties vykdymu, perduoti tretiesiems asmenims.

5.1. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus Teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Teikėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan., Teikėjas gali pakeisti subteikėjus tokia tvarka:

5.1.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjo pakeitimo priežastis;

5.1.2. tokie subteikėjai turi atitikti visus kvalifikacinius reikalavimus, kurie buvo keliami subteikėjams paslaugų pirkimo konkurso dokumentuose (sąlygose);

5.1.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, įvertinęs naujai pasitelkiamo subteikėjo kvalifikaciją, informuoja raštu Teikėją apie sutikimą dėl subteikėjo pakeitimo;

5.1.4. subteikėjai turi laikytis Sutarties nuostatų. Už subteikėjų atliktas paslaugas arba padarytą žalą visapusiškai atsako Teikėjas;

5.1.5. tuo atveju jei pasiūlyme subteikėjai nebuvo numatyti, sutarties vykdymo eigoje Teikėjas turi teisę pasitelkti subteikėjus, jeigu šiems subteikėjams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jų poreikio Teikėjas negalėjo numatyti. Tokie subteikėjai turi turėti teisę verstis

veikla, kuri reikalinga Paslaugų, kurios perduodamos subteikėjams, teikimui. Teikėjas privalo pranešti Užsakovui apie pasitelkiamą subteikėją bei pateikti teisę verstis veikla įrodančius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo subteikėjo pasitelkimo.

5.2. Pasirašius Sutartį nuo paslaugų teikimo pradžios iki jų pabaigos paslaugų teikimui organizuoti ir Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

5.2.1. Teikėjas: Darbų vadovas Arnoldas Stankus, tel. +370 618 65522.

5.2.2. Tiekėjo subteikėjai: Nenumatyti.

5.6.3. Užsakovas: Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. 8 459 35 507, el. p. mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

6. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS

6.1. Užsakovas, nustatęs atliktų paslaugų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po paslaugų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant atliktas paslaugas (paslėpti trūkumai), taip pat jei buvo Teikėjo tyčia paslėpti, privalo apie tai raštu pranešti Teikėjui.

6.2. Paslaugų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Teikėjas garantinio laikotarpio metu privalo, Teikėjui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Teikėjas privalo paslaugas atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tos paslaugos susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama paslaugų kokybe arba bet kurio sutartinio Teikėjo įsipareigojimo neįvykdymu.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Už neįvykdytą Sutartį Šalių nustatytu laiku arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

7.1.1. Užsakovas:

7.1.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktas paslaugas nustatytu laiku, moka Teikėjui 0,02 proc. neapmokėtų paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo 3.1.1 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo.

7.1.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Teikėjo kaltės, atlygina Teikėjui jo turėtas pagrįstas paslaugų atlikimo išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Teikėjas:

7.1.2.1. uždelsęs paslaugų atlikimą arba perduoti Užsakovui visus dokumentus, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelsimą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo 4.1 punkte numatytų paslaugų atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Teikėjo.

7.1.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) proc. tokių paslaugų vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

7.2. Užsakovas Teikėjo baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Teikėjui mokėtinų sumų.

7.3. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo prievolės atlikti paslaugas.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE –MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo

dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

8.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 15 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.

10.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu.

10.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

10.4. Paslaugų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant:

10.4.1. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių meteorologinių sąlygų (taikoma Paslaugoms, kurių kokybė priklauso nuo meteorologinių sąlygų);

10.4.2. nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje;

10.4.3. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų medžiagų / įrangos dėl nuo Teikėjo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);

10.4.4. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiros Paslaugos ar mažinti apimtį dėl to, jog Paslaugos ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui;

10.4.5. dėl Teisės aktų reikalavimų, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių Teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu.

10.5. Paslaugų pakeitimai gali apimti:

10.5.1. bet kurios atskiros Paslaugos atsisakymą arba Paslaugos apimtį sumažinimą taip pat Paslaugų kokybės ar kitų bet kurios atskiros Paslaugos savybių pakitimus;

10.5.2. bet kurią papildomą Paslaugą;

10.5.3. Paslaugų teikimo grafiko terminų / Sutarties galiojimo terminų pakeitimą / pratęsimą.

10.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.6.1. Motyvuotą siūlymą dėl Pakeitimo ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Teikėjas, t.y.:

10.6.1.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiros Paslaugos, ar būtina/tikslinga mažinti Paslaugų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, Teikėjas pateikia nevykdytinų Paslaugų sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

10.6.1.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Paslaugą būtina keisti kita Paslauga, pakeisti Paslaugų kokybę ar savybes, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, Teikėjas pateikia nevykdytinų Paslaugų sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Paslaugų bei jų sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Teikėjo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.1.3. papildomų Paslaugų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Teikėjo, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

10.6.2. Paslaugų pakeitimas patvirtinamas Užsakovo. Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti Teikėjui. Užsakovui jį patvirtinus, Teikėjas gali pradėti vykdyti Sutartį pagal pakeistas sąlygas. Paslaugų pakeitimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

10.7. Visi pakeitimai turi būti vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos galiojančios redakcijos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis.

10.8. Teikėjas pakeitimus pradeda vykdyti iš karto, įsigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

10.9. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai **sustabdyti** sutarties vykdymą, o galutinis paslaugų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.10. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių sutarimu.

10.11. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 15 (penkiolika) dienų raštu apie tai įspėjęs Teikėją, nutraukti Sutartį, jeigu Teikėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Teikėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

10.11.1. suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Teikėjas neištaiso Paslaugų trūkumų per protingą terminą;

10.11.2. Teikėjas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Paslaugų suteikimo terminą, jei Paslaugos yra tęstinio pobūdžio;

10.11.3. Teikėjas nesilaiko numatyto Paslaugų teikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų;

10.11.4. Teikėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

10.11.5. Teikėjui yra iškeliami bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Teikėjo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Teikėjo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Teikėjo yra priimamas ir įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 1 dalyje išvardintuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;

10.11.6. Teikėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

10.11.7. yra kitos aplinkybės, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

10.12. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties 10.11 papunktyje nurodytų priežasčių, Teikėjas per 14 (keturiolika) dienų turi atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

10.13. Teikėjas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui 10 procentų nuo Sutarties vertės baudą ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

10.14. Sutartis nutraukiama nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų ir abejoms Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

10.15. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

10.16. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Teikėjui tik iš dalies įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas ir Teikėjas įsipareigoja sudaryti suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dieną suteiktas Paslaugas.

10.17. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

10.17.1. nutraukti visą tolesnį Paslaugų teikimą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

10.17.2. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius.

10.18. Užsakovo naudai priskaičiuotos Teikėjo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo Teikėjui mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1 Pirkimo Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Teikėjas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų: nevyko prievolės (neatlieka paslaugų ar atsisako jas atlikti); netinkamai vykdo prievolę (atlieka ne visas paslaugas, ar visos (ar dalis) paslaugos atliktos nekokybiškai), Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas turės sumokėti Pirkėjui **5 proc. dydžio baudą nuo Sutarties vertės be PVM.**

11.2. Sutartyje numatytos netesybos (bauda) garantija, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl Teikėjo kaltės pažeidus Sutartį.

11.3. Sutartyje numatytos netesybos (bauda) galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

11.4. Jei Teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti netesybas (bauda), Pirkėjas įspėja apie tai Teikėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

11.5. Teikėjas nuo pareikalavimo gavimo dienos Pirkėjo reikalaujamą netesybų (baudos) sumą Pirkėjui turi sumokėti per 30 dienų.

12. SUTARTIES PRIEDŲ, KURIE YRA NEATSKIRIAMA SUTARTIES DALIS, SĄRAŠAS

12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:

12.1.1. Techninė specifikacija, priedas Nr. 1.

12.1.2. Paslaugų atlikimo grafikas, priedas Nr. 2.

12.1.3. Paslaugų kiekio sutvarkymo žiniaraštis, priedas Nr. 3

12.1.4. Teikėjo konkurso pasiūlymas, priedas Nr. 4.

12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai, papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais.

13.2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

14. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

a.s. LT384010043400163105

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel. (8 459) 35 500

Faksas (8 459) 35 510

El. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

TIEKĖJAS

UAB VILNIAUS BETONO

DEMONTAVIMO TECHNIKA

Juridinio asmens kodas 125722762

Šv. Stepono g. 39, LT- 03210 Vilnius

a.s. LT724010049501322425

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel. (8 5) 233 4763

Faksas (8 5) 233 4763

El. p. info@griovimas.lt


Direktorius

Giedrius Masalskas

BUVUSIOS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS KUPIŠKIO R. SAV., NORIŪNŲ SEN., NORIŪNŲ K., SUTVARKYMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Įvadas** – Kupiškio rajono savivaldybės administracija pagal parengtą Teritorijos tvarkymo planą 2018 m. atliko buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. (potencialaus taršos židinio Nr. 10703) užterštos teritorijos tvarkymo darbus. Juos atlikus ir paėmus kontrolinius grunto bandinius paaiškėjo, kad tvarkytoje teritorijoje dar yra likusi grunto tarša, kuri viršija teisės aktuose reglamentuotas ribines vertes. Todėl nuspręsta parengti Teritorijos tvarkymo plano papildymą (TTPP), kurio pagrindu teritorija būtų galutinai sutvarkyta.

2. **Pirkimo objektas** – potencialaus taršos židinio Nr. 10703, esančio buvusioje naftos bazės teritorijoje Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. (žr. 1 pav.) (LKS–94 koordinatų sistemoje: x – 6185330, y – 555963), tvarkymas.



1 pav. Tvarkomos teritorijos padėties žemėlapis

3. Paslaugų atlikimo terminai – Paslaugas atlikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos per 5 mėn. Sutartyje nurodytas paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui.

4. Darbai turi būti atlikti pagal šių teisės aktų reikalavimus

a. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-790 „Dėl užterštų teritorijų tvarkymo 2013–2020 m. plano patvirtinimo“;

b. Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 „Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“;

c. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“;

d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 „Dėl pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“;

e. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

f. 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;

g. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

h. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

i. kitais galiojančiais teisės aktais;

j. aukščiau išvardintų teisės aktų naujausiais pakeitimais ir papildymais bei Paslaugų teikimo laikotarpiu naujai priimtais teisės aktais, susijusiais su Paslaugų teikimu.

5. Tvarkymo tikslai ir uždaviniai

Kiekvienos užterštos teritorijos tvarkymo pagrindinis tikslas yra nukenksminti užterštą teritoriją padarant ją nepavojinga aplinkai ir žmogaus sveikatai. Pagrindiniai kriterijai apibūdinantys užterštų žemės gelmių pavojingumą aplinkai ir žmogui, taršos naftos produktais atvejais, yra teršalų migracijos geba ir aplinkos jautrumas taršai. Pavojingiausi yra migruoti galintys teršalai ir atvirkščiai - adsorbuoti ir stabilūs teršalai yra nepavojingi arba mažai pavojingi.

Atsižvelgiant į paminėtas taršos pavojingumo realijas ir formaliuosius reikalavimus (visa tvarkytina teritorija priskiriama I jautrumo taršai kategorijai), o taip pat Lietuvos teisės aktuose bei Europos parlamento ir tarybos direktyvoje 2004/35/EB „Dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti“ išdėstytomis nuostatomis dėl tvarkymo priemonių panaudojimo racionalumo ir jų kaštų bei gaunamos aplinkosauginės naudos proporcingumo, teritorijos papildomo tvarkymo pagrindinis tikslas turėtų būti taršos arealo grėsmės paviršinio vandens telkiniams ir žmogaus sveikatai likvidavimas.

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus faktus bei vertinimus pagrindiniai teritorijos papildomo tvarkymo uždaviniai būtų tokie:

- 1) papildomai tvarkomoje teritorijoje nukasti ir laikinai susandėliuoti santykinai švarų paviršinį grunto sluoksnį
- 2) iškasti ir utilizuoti užterštą gruntą iš tvarkytos teritorijos kasinio dugno;
- 3) iškasti ir utilizuoti užterštą gruntą iš tvarkytos teritorijos prieigų;
- 4) rekultivuoti tvarkytą teritoriją ir įvertinti jos sutvarkymo kokybę

6. Tvarkymo elementai, metodai ir apimtys

Tvarkymo elementai:

- 1) naftos produktais užterštas gruntas tvarkytos teritorijos kasinio dugne;
- 2) naftos produktais užterštas gilesniųjų sluoksnių gruntas tvarkytos teritorijos gretimybėse.

Iš tvarkytos teritorijos ir jos prieigų iškasamas ir pašalinamas visas virš RV(Ik.) naftos produktais užterštas gruntas. Pagal užteršto grunto paplitimą ir slūgsojimo gylį, teritorijos tvarkymo schemeje išskiriami keturi tvarkomos teritorijos plotai. Pirmajame plote užterštas gruntas slūgso tvarkytos teritorijos kasinio dugne, antrajame - paviršiniame sluoksnyje, t. y. aeracijos zonos viršuje (nuo žemės paviršiaus iki 1 m gylio), trečiajame - paviršiniame ir gilesniuosiuose žemės sluoksniuose ir ketvirtajame - gilesniuosiuose žemės sluoksniuose, nuo 1,2 m iki 2,5 m gylio Paskaičiuoti valytinos užterštos grunto terpės geometriniai parametrai yra tokie (1 lentelė).

1 **lentelė.** Valytinų užteršto grunto plotų geometriniai parametrai

Valytino sklypo Nr.	Sklypo plotas, m ²	Valomo sluoksnio slūgsojimo gylis, nuo-iki, m	Valomo sluoksnio storis, m	Valomo grunto tūris, m ³
I	847	0,0-0,75	0,75	635
II	304	0,2-1,0	0,8	243
III	704	0,2-2,5	2,3	1619
IV	714	1,2-2,5	1,3	928
Iš viso	2569	—	-	3425

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad taršos arealo erdvinio paplitimo kontūras nustatytas interpoliacijos būdu, todėl jo matmenys yra su tam tikra paklaida. Vadovaujantis LAND 2009, 5-o priedo, 15.2 punkto reikalavimais taršos arealo kontūro riba turi būti nustatyta ne mažesniu kaip 80 % tikslumu. Dėl to paskaičiuotas ir 3-ioje lentelėje pateiktas užteršto valytino grunto kiekis taip pat gali būti su 20 % paklaida, t.y. gali būti 20proc. didesnis arba mažesnis.

Numatomo iškasti užteršto grunto plotų ribinių taškų koordinatės pateiktos 2 lentelėje, o jų lokalizacija parodyta 2 paveiksle.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- 12k 3s 4PT
 ● ▲ ● 844 - gilesniųjų sluoksnių grunto tyrimo punktas ir jo Nr.; dešinėje - bendra NP koncentracija gilesniųjų sluoksnių grunte, mg/kg
- - faktiškai tvarkytos teritorijos plotas
- Grunto užterštumo arealai, viršijantys RVp:
- I jautrumo taršai kategorijos teritorijoms
 - II jautrumo taršai kategorijos teritorijoms
 - III jautrumo taršai kategorijos teritorijoms
 - IV jautrumo taršai kategorijos teritorijoms
 - I lėvens upės kraštovaizdžio draustinio riba

2 pav. Tvarkytos teritorijos gretimybių gilesniųjų sluoksnių grunto (1-3 m gylyje) užterštumo schema.

2 lentelė. Pagal pirmą variantą planuojamų papildomai tvarkyti užteršto grunto plotų kampinių taškų koordinatės

Tvarkytino ploto ribinio taško Nr.	Koordinatės LKS-94 sistemoje, m		Tvarkytino ploto ribinio taško Nr.	Koordinatės LKS-94 sistemoje, m	
	X	Y		X	Y
1	6185350	555945	27	6185320	555949
2	6185352	555952	28	6185323	555944
3	6185346	555959	29	6185333	555949
4	6185343	555954	30	6185335	555950
5	6185341	555953	31	6185337	555948
6	6185330	555976	32	6185336	555947

7	6185328	555976	33	6185336	555939
8	6185321	555988	34	6185338	555930
9	6185327	555991	35	6185331	555926
10	6185334	555991	36	6185311	555928
11	6185343	555991	37	6185322	555935
12	6185343	555994	38	6185320	555942
13	6185334	555994	39	6185309	555934


14	6185326	555993	40	6185308	555935
15	6185318	555989	41	6185304	555947
16	6185319	555987	42	6185288	555942
17	6185302	555981	43	6185282	555940
18	6185303	555977	44	6185280	555950
19	6185305	555971	45	6185283	555951
20	6185310	555972	46	6185284	555959
21	6185319	555952	47	6185313	555958
22	6185317	555951	48	6185313	555961
23	6185317	555953	49	6185298	555973
24	6185314	555949	50	6185297	555975
25	6185314	555947	51	6185292	555976
26	6185318	555948			

Iškasamo užteršto grunto tvarkymo apimtys ir sąlygos nurodytos 3 lentelėje.








3 lentelė. Tvarkymo pagal pirmą variantą metu susidarančios atliekos ir jų šalinimo būdai.

Tvarkomos teritorijos plotas	Susidarančios atliekos					Atliekų laikymo sąlygos objekte	Galutinis sutvarkymas
	Pavadinimas	Kiekis	Agregatinis būvis	Kodas pagal atliekų sąrašą	Pavojingumas (kodo tipas)		
2569 m ² (0,257 ha)	Naftos produktais užterštas gruntas	3425 m ³ (apie 5823 t)	Kietas	17 05 03* arba 17 05 04	Veidrodinis pavojingas arba veidrodinis nepavojingas	Saugoma nebus/laikiniai	atliekų šalinimo būdas D1, D5 arba D8
	Kelio dangos griovimo atliekos	79 m ³ (apie 1981)	Kietas	17 05 08 arba 17 03 02	Veidrodinis nepavojingas	Saugoma nebus/laikiniai	atliekų šalinimo būdas D1

Pastaba: * - pagal Atliekų tvarkymo taisyklės iš užterštą vietų iškastam gruntui gali būti priskirtas vienas iš dviejų kodų. Jis suteikiamas identifikavus atliekų pavojingumą, neidentifikavus - atliekos yra priskiriamos pavojingoms.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  - visiškai sutvarkyta užteršta teritorija
-  - polibromo savivalstį silpnai užteršto (virš BV I-II laipsn.) grunte arealo riba
-  - valytinas užteršto paviršinio grunto plotas tvarkytoje teritorijoje ir jo Nr.
-  - valytinas užteršto tik paviršinio grunto plotas už tvarkytos teritorijos ribų ir jo Nr.
-  - valytinas užteršto paviršinio ir gilesniųjų sluoksnių grunto plotas ir jo Nr.
-  - valytinas užterštas tik gilesniųjų sluoksnių grunto plotas ir jo Nr.
-  - ribinis valytino ploto taškas ir jo Nr.

3 pav. Užterštos teritorijos tvarkymo schema.

Atsižvelgiant į tai, kad užteršto ir valytino grunto kiekiai yra nustatyti su tam tikra paklaida, iškasant užterštą gruntą jo užterštumo lygį vertinti pagal vizualius ir juslinius požymius (spalvą, kvapą, blizgesį, riebaluotumą ir kt.) ir taip patikslinti iškasamo grunto kontūrus ir kiekį. Jei kasamas gruntas tokių požymių neturi, jį galima susandėliuoti atskirai, laikinoje aikštelėje. Jo užterštumo NP lygį patikrinti laboratorijoje. Jeigu laboratoriniais tyrimais patvirtinama, kad užterštumas neviršija leistino, tokį gruntą galima naudoti vietoje, iškasos užpylimui.

Pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytą atliekų identifikavimą ir deklaravimą iš užterštų vietų iškasas užterštas gruntas gali būti priskiriamas atliekoms, žymimoms kodu 17 05 03*

-gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba atliekomis, žymimoms kodu 17 05 04 - gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03*. Todėl užterštos teritorijos tvarkymo metu šių darbų vykdytojas (Paslaugos teikėjas) turi identifikuoti atliekų pavojingumą ir atitinkamai tvarkyti atliekas. Nepavykus identifikuoti atliekų pavojingumo arba neturint dokumentų, patvirtinančių, kad susidariusios atliekos nepavojingos, iš užterštų vietų iškastas gruntas būtų laikomas pavojinga atlieka, sandėliuoti tvarkomoje teritorijoje jo nebūtų galima, jis turėtų būti išvežamas tiesiogiai į specialias užteršto grunto valymo aikšteles, vadovaujantis GPAIS (atliekų šalinimo būdas D8). Pagal atliekų tvarkymo taisyklės įrodžius, kad iškastas gruntas yra nepavojinga atlieka (atliekų kodas - 17 05 04) ir suderinus su Užsakovu, jis galėtų būti laikinai susandėliuotas vietoje ir kaip nepavojingos atliekos perduotos tokias atliekas tvarkančioms įmonėms ar į inertinių atlieką sąvartyną (D1 arba D5).

Pašalinus užterštą gruntą, kasinių vietose turi būti paskleistas atvežtinis švarus gruntas. Atvežtinis švarus gruntas turi būti neužterštas naftos angliavandeniliais ir kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis (pesticidais, sunkiaisiais metalais ir pan.). Jis taip pat turėtų būti panašios litologinės sudėties (smėlis molingas, priemolis), t. y. toks koks slūgso tvarkomos teritorijos gretimybėje. Jo reikėtų paskleisti tiek, kiek buvo iškasta užteršto grunto. Taip pat turėtų būti atvežtas ir teritorijoje paskleistas dirvožemio sluoksnis (0,01 m storio) ir teritorija užsėta žolės mišiniu. Pilnai iškasus užterštą gruntą ir po to rekultivavus teritoriją turi būti parengtos išpildomosios geodezinės nuotraukos.

Jei užterštos teritorijos tvarkymo darbų metu būtų aptikta užkastų objektų (vamzdytų ir pan.) ar medžiagų (pvz., bitumo sancaupų ir kitų pavojingų cheminių medžiagų ar jų pakuočių), Paslaugos teikėjas turi įvertinti jų pavojingumą ir perduoti atitinkančias atliekas tvarkančioms įmonėms.

Tvarkymo procesą vykdyti pagal tokią seką:

1. Tvarkytos teritorijos kasinio dugne likusio virš RVp užteršto grunto iškasimas, išvežimas ir pridavimas atliekų tvarkytojui.

2. Svaraus paviršinio grunto nukasimas nuo papildomai tvarkomo ploto ir jo susandėliavimas vietoje (galima sandėliuoti sutvarkytoje teritorijoje).

3. Užteršto grunto iškasimas iš papildomai tvarkomo ploto, išvežimas ir pridavimas atliekų tvarkytojui.

4. Kasinio dugno ir sienelių grunto liekaninio užterštumo patikrinimas (kontrolinis tyrimas) (šias paslaugas teikia techninę priežiūrą ir kontrolinius tyrimus atliekanti įmonė).

5. Išvalytos teritorijos užpylimas švairiu atvežtiniu ir susandėliuotu vietiniu gruntu, vietinį gruntą skleidžiant ant paviršiaus, teritorijos rekultivavimas.

6. Sutvarkytos teritorijos kokybės kontrolinis tyrimas (ištiriant tik atvežtinį grunto sluoksnį (šias paslaugas teikia techninę priežiūrą ir kontrolinius tyrimus atliekanti įmonė), sutvarkymo kokybės kontrolės ir galutinės tvarkymo ataskaitos parengimas bei įvertinimas LGT.

7. Reikalavimai tvarkymo darbų vykdytojui (Paslaugos teikėjui)

Tvarkymo darbus Paslaugos teikėjas privalo vykdyti pagal šį tvarkymo planą, suderinus su Užsakovu tvarkymo darbų vykdymo grafiką ir kitus reikalavimus. Iškastą užterštą gruntą Paslaugos teikėjas priduoja atitinkamą atliekų tvarkymo leidimą / licenciją turinčiam juridiniam asmeniui. Grunto pridavimo faktą, Paslaugos teikėjas privalo patvirtinti jį priėmusio Asmens išduotais nustatytos formos pridavimo-priėmimo dokumentais.

Už darbų saugą per visą tvarkymo darbų vykdymo laikotarpį atsako Paslaugos teikėjas. Jis privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Žemės ir griovimo darbai turi būti organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu bei kitais LR galiojančiais teisės aktais. Užbaigus teritorijos tvarkymo darbus Paslaugos teikėjas privalo parengti ir pateikti LGT užterštos teritorijos sutvarkymo darbų ataskaitą, Ataskaitos turinys ir joje pateikiama informacija turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Tvarkymo pagrindiniams darbams - užteršto grunto iškasimui, jo pridavimui atliekų tvarkytojui, teritorijos rekultivavimui ir galutinės sutvarkymo ataskaitos parengimui specialių leidimų nereikia. Juos atlikti Paslaugos teikėjui pakanka turėti patirtį atliekant bendrojo pobūdžio aplinkos tvarkymo darbus - žemės kasimą, transportavimą ir pan. Jeigu Paslaugos teikėjas pats transportuoti ir tvarkytų užterštą gruntą, jis privalėtų turėti atitinkamą atliekų tvarkymo leidimą/licenciją.

Iškasant užterštą gruntą reiks įvertinti faktinį numatyto iškasti, o taip pat liekaninio grunto užterštumo lygį, todėl Paslaugos teikėjas turi turėti kompetenciją ir galimybes įvertinti grunto užterštumą tiek pagal akivaizdžius požymius, tiek laboratoriskai. Tokiems darbams atlikti jis gali pasitelkti atitinkamą kvalifikaciją turintį subrangovą.

8. Reikalavimai tvarkymo darbų užbaigimui

Baigus teritorijos tvarkymą parengiama baigiamoji užterštos teritorijos tvarkymo darbų ataskaita. Ją rengia tvarkymo darbų Paslaugos teikėjas ir kartu su tvarkymo kokybės kontrolės ataskaita teikia LGT įvertinimui. Gavus teigiamą ekspertinę išvadą Paslaugos teikėjas perduoda ataskaitą ir ekspertinę išvadą Užsakovui. Esant LGT pastaboms dėl tvarkymo darbų kokybės ar informacijos patikimumo, Paslaugos teikėjas šias pastabas įvertina, o trūkumus ištaiso. Ištaisyta ataskaitą Paslaugos teikėjas teikia LGT įvertinimui pakartotinai.

3 lentelė. Paslaugų kiekio naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. sutvarkymo žiniaraštis

Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur be PVM	Kiekis, proc.	Suma, Eur su PVM
1. Paviršinio švaraus sluoksnio nukasimas ir susandėliavimas				
- švaraus grunto nukasimas ir susandėliavimas vietoje (~980 m ³)	komplektas		100	
- aikštelės ir kelio dangos išardymas, sumalimas ir susandėliavimas vietoje (~79 m ³)	komplektas		100	
2. Užteršto grunto išvalymas	komplektas		100	
- užteršto grunto iškasimas ir pakrovimas į transporto priemones (~3425,0 m ³)	komplektas		100	
- užteršto grunto transportavimas į valymo aikštelę (120 km x ~3425 m ³ x 1,7)	komplektas		100	
- užteršto grunto pridavimas į valymo aikštelę (~3425,0 m ³ x 1,7 = ~5823 t)	komplektas		100	
3. Teritorijos rekultivavimas	komplektas		100	
3.1. Papildomai tvarkomos teritorijos rekultivavimas	komplektas		100	
- švarus gruntas (3425 m x 1,7 = ~5823 t)	komplektas		100	
- švaraus grunto ir dirvožemio atvežimas iš karjerų 20 km spinduliu, (20 km x ~3425 m ³ x 1,7)	komplektas		100	
- švaraus atvežto grunto paskleidimas vietoje (~3425 m ³)	komplektas		100	
- švaraus susandėliuoto grunto paskleidimas vietoje (~980 m ³)	komplektas		100	
- išardytos (sumaltos) kelio dangos paskleidimas ir sutankinimas (~79 m ³)	komplektas		100	
- sklypo apsėjimas žolių sėklų mišiniu (įskaitant sėklas) (~1722 m ²)	komplektas		100	
3.2. Pagal pirminį tvarkymo planą sutvarkytos teritorijos	komplektas		100	
- švarus gruntas (~5046 t)	komplektas		100	
- švaraus grunto ir dirvožemio atvežimas iš karjerų 20 km spinduliu, (20 km x ~5046 t)	komplektas		100	
- švaraus atvežto grunto paskleidimas vietoje (5046/1,7= ~2968 m ³)	komplektas		100	
- švaraus susandėliuoto grunto paskleidimas vietoje (~305 m ³)	komplektas		100	
- sklypo apsėjimas žolių sėklų mišiniu (įskaitant sėklas) (~1600 m ²)	komplektas		100	
4. Teritorijos topoplano parengimas: tvarkomo sklypo išpildomoji geodezinė nuotrauka iškasus užterštą gruntą ir po sklypo rekultivacijos (~3300 m² x 2)	komplektas		100	
Iš viso				
PVM, 21 proc.				
Iš viso				

- žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs.



UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“
(Uždara akcinė bendrovė, Šv. Stepono g. 39 Vilnius, tel./faks. 8 5 233 4763, VĮ Registrų centras, įmonės kodas: 125722762, PVM kodas: LT 257227610)

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL BUVUSIOS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS KUPIŠKIO R. SAV., NORIŪNŲ SEN.,
NORIŪNŲ K. SUTVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO

2020 07 17

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai)	UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ ir VšĮ Grunto valymo technologijos
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių adresai)	Šv. Stepono g. 39, Vilnius Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius
Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)	125722762, 124010840
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Giedrius Masalskas
Telefono numeris	8 5 233 47 63
El. pašto adresas	info@griovimas.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su:
 - visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose;
 - Technine specifikacija (Konkurso sąlygų 1 priedas).
- Pateikdami pasiūlymą CVP IS elektroninėmis priemonėmis patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nebus remiamasi:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Kokiai pirkimo sutarties daliai pasitelkiamas subtiekėjas
1.		

2.		
3.		

Pasitelksime šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant Teikėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
1.			
2.			
3.			

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

Kai pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas, be kitų Konkurso sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų subteikėjų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolai, subteikėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje - „Prisegti dokumentai“	Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali
1.			
2.			
3.			

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

5. Mes siūlome ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos atitinka visus Konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus ir siūlome šią Paslaugų kainą:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina, be PVM	Kaina su PVM
1.	Paviršinio švaraus sluoksnio nukasimas ir susandėliavimas	4.400,00	5.324,00
2.	Užteršto grunto išvalymas	387.051,00	468.331,71
3.	Teritorijos rekultivavimas	90.520,80	109.530,17
4.	Teritorijos topoplano parengimas	4.000,00	4.840,00
Bendra kaina, EUR be PVM		485.971,80	588.025,88

	PVM 21%		102.054,07
	Bendra kaina su PVM		588.025,87

Bendra pasiūlymo suma 588.05,87 Eur penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt penki Eur, 87 ct,

(skaičiais) (žodžiais)
tame skaičiuje PVM 102.025,88 Eur šimtas du tūkstančiai penkiasdešimt keturi Eur, 07 ct.
(skaičiais) (žodžiais)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pastaba. Kaina pateikiama nurodant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“ išlaidas, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacijos atestatas	1
2.	RC pažyma	2
3.	RC GVT	2
4.	EBVPD	14
5.	EBVPD GVT	14
6.	Jungtinė pažyma	2
7.	Atliktų darbų sąrašas	1
8.	Atsiliepimai	2
9.	BDT pavojingų atliekų licencija	6
10.	GVT Pavojingų atliekų licencija	3
11.	Leidimas tirti žemės gelmes	1
12.	Žiniaraštis	1

7. Pasiūlymas galioja iki 2020 10 20 .

Direktorius Giedrius Masalskas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr. JVS 2020-07/17

Vilnius, 2020-07-17

VšĮ „Grunto valymo technologijos“, kodas 124010840, adresas yra Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva, atstovaujama direktoriaus Konstantino Iljasevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“, juridinio asmens kodas 125722762, registruota adresu Šv. Stepono g. 39, LT-01312 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Masalsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinami „Partneriais“, o kiekvienas atskirai – „Partneriu“, atsižvelgdami į tai, kad:

2020-06-14 CVP IS paskelbtas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos konkursas dėl „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. sutvarkymo paslaugos“ (pirkimo Nr. 487742), pirkimo būdas – atviras konkursas, pirkimo numeris 487742, toliau Sutartyje vadinamas „Konkursu“,

Perkančioji organizacija Kupiškio rajono savivaldybės administracija, į/k 188774975, kurios adresas Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis, toliau Sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“,

sudarė šią jungtinės veiklos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

1. Sutarties objektas

- 1.1. Šia sutartimi Partneriai susitaria sujungti savo turtą, darbą ir žinias ir dalyvauti Konkurse pateikiant bendrą pasiūlymą.
- 1.2. Pagal šią Sutartį Partneriai neįsteigia naujo ūkio subjekto. Partneriai veikia, remdamiesi šioje Sutartyje įtvirtintomis nuostatomis, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

2. Partnerių teisės ir pareigos

- 2.1. Partneriai įsipareigoja kartu dalyvauti Konkurse bei parengti bendrą konkurencingą pasiūlymą. Partneriai aprūpina vienas kitą informacija, reikalinga tinkamai paruošti Konkurso pasiūlymą.
- 2.2. Partneriai dalyvaudami konkurse privalo:
 - nedelsiant pateikti visus reikalingus dokumentus, išvardintus Konkurso sąlygose;
 - nesiimti vienašališkų veiksmų, galinčių trukdyti dalyvauti Konkurse;
 - tinkamai vykdyti visus Konkurso sąlygų reikalavimus.
- 2.3. Partneriai susitaria, kad visi mokėjimai, investicijos ar kitokios išlaidos, susijusios su dalyvavimu Konkurse bei jo sąlygų vykdymu, bus apmokamos Partnerių tarpusavio susitarimu.
- 2.4. Partneriai patvirtina, kad šiame Konkurse nedalyvauja su kitais Konkurso dalyviais, rengiant kitus pasiūlymus.

3. Partnerių įsipareigojimai

- 3.1. Šia Sutartimi Partneriai susitaria, kad jų įnašai nepriklausomai kokia forma pagal šią Sutartį jie padaromi (pinigais, turtu ar darbu), yra proporcingi atliekamų darbų apimtims. Įsipareigojimai pagal šią Sutartį paskirstomi pagal atskirų Partnerių veiklos specifiką.
- 3.2. Partneriai susitaria, jog yra solidariai atsakingi už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą ar netinkamą vykdymą.
- 3.3. Partneriai tarpusavio susitarimu UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ skiria **Atsakinguoju partneriu**, kuris vadovauja jungtinei veiklai ir tvarko bendrus Partnerių reikalus.
- 3.4. Atsakingasis partneris yra atsakingas už rangos sutarties, sudarytos su Perkančiąja organizacija, vykdymą, įgaliotas kito Partnerio vardu priimti Perkančiosios organizacijos ir Užsakovo nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus.



- 3.5. Partneriai susitaria, kad Pasiūlymo ir pirkimo sutarties įvykdymo garantiją (laidavimą), taip pat kitas garantijas (laidavimus), jei reikia, numatytas Konkurso sąlygose ar pirkimo sutartyje su Perkančiąja organizacija, savo lėšomis ir savo vardu gauna ir pateikia Atsakingasis partneris.
- 3.6. Atsakingasis partneris bendrauja su Perkančiąja organizacija pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikia su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją.
- 3.7. Kiekvienas Partneris prisiima išlaidas, kiek tai numatyta pagal jo funkcijas. Bendras būtinas išlaidas Partneriai padengia proporcingai atliekamų darbų apimtims.
- 3.8. Sutarties įsipareigojimus Partneriai sprendžia ir vykdo savo funkcijų ribose. Bendri klausimai sprendžiami Partnerių susitarimu. Sutarties reikalams tvarkyti Partneriai skiria savo atstovus ir atsako už jų veiklą. Partneriai įsipareigoja operatyviai reaguoti į bet kokį kito Partnerio paklausimą ir atsakyti į jį ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo paklausimo gavimo.
- 3.9. Tuo atveju, jeigu Sutarties Partneriai laimės Konkursą, jie veiks pagal šią Sutartį ir pasirašytą Rangos sutartį su Perkančiąja organizacija bei skirs atitinkamą dalį savo gamybinio, finansinio potencialo ir darbo jėgos Pasiūlymui įgyvendinti bei atliks prisiimtus darbus ir įsipareigojimus kiekvienas pagal savo veiklos sritį.
- 3.10. Šalių darbų apimtys proporcingai išraiška nuo bendros sumos:

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ – 38%

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ – 62 %

3.11. Šalys numato pasiskirstyti darbus taip:

3.11.1. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ atliks:

- užteršto grunto priėmimą į valymo aikštelę ir jo valymą;
- esant poreikiui ir su Partneriu sutarus kvalifikuotų specialistų atsižvelgiant į jų kompetenciją ir darbų pobūdį paskirimą, mėginių ėmimą ir jų ištyrimą laboratorijoje, kitus reikiamus darbus pagal Partnerių tarpusavio susitarimą.

3.11.2. UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ atliks:

- paruošiamuosius darbus (aikštelės aptvėrimas, menkaverčių želdinių ar medžių pašalinimo darbai);
- švaraus grunto nukasimas ir susandėliavimas vietoje;
- aikštelės ir kelio dangos išardymas, sumalimas ir susandėliavimas vietoje;
- statybinių ir griovimo atliekų tvarkymą;
- užteršto grunto iškasimas, pakrovimas ir transportavimas į valymo aikštelę;
- švaraus grunto ir dirvožemio įsigijimą, atvežimą iš karjerų, bei jo paskleidimą vietoje, taip pat susandėliuoto švaraus grunto paskleidimą vietoje;
- išardytos (sumaltos) kelio dangos paskleidimas ir sutankinimas;
- sklypo apsėjimas žolių sėklų mišiniu (įskaitant sėklas);
- Teritorijos topoplano parengimas: tvarkomo sklypo išpildomoji geodezinė nuotrauka iškasus užterštą gruntą ir po sklypo rekultivacijos.
- kitus būtinus darbus Rangos sutarties su Perkančiąja organizacija įvykdymui.

3.12. Bendrų išlaidų ir bendrų nuostolių, susijusių su jungtine veikla, paskirstymą nustato ši jungtinės veiklos sutartis. Kiekvienas partneris atsako už bendras išlaidas ir bendrus nuostolius proporcingai savo dalies dydžiui. Šalys susitaria, kad kiekvienas iš Partnerių apmokės tas išlaidas, kurios bus susijusios su atitinkamo Partnerio įsipareigotais atlikti darbais.

3.13. Šia Sutartimi įgaliojamas Atsakingasis partneris pasirašyti konkursinį pasiūlymą, o laimėjus Konkursą, pasirašyti Rangos sutartį jungtinės veiklos sutarties šalių vardu.



4. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

- 4.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Tuo atveju, jeigu šios jungtinės veiklos sutarties Partneriai yra paskelbiami Konkurso nugalėtoju ir su Atsakingųjų partnerių Perkančioji organizacija pasirašo Rangos sutartį, ši Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Konkurso ir Rangos sutartyje numatytas sąlygas įvykdymo.
- 4.2. Tuo atveju, jeigu šios sutarties Partnerių pateiktas pasiūlymas nebus pripažintas laimėjusiu Konkursą bei nebus suteikta teisė ir galimybė įgyvendinti Konkurso sąlygas, ši Sutartis laikoma automatiškai pasibaigusia nuo atitinkamų galutinių Konkurso rezultatų paskelbimo dienos arba ginčo išsprendimo pabaigos, kai rezultatai yra ginčijami įstatymų nustatyta tvarka.

5. Ginčų sprendimas

- 5.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami derybomis.
- 5.2. Jeigu Partneriams nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, kylančių iš šios Sutarties ar susijusių su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo kilimo pradžios, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Partneriai įsipareigoja konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šia Sutartimi ir jos vykdymu, su kuria buvo supažindintos arba ji tapo Partneriams prieinama ir žinoma derybų metu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu.
- 6.2. Partneriai pagal šią Sutartį bendradarbiauja tik savo veiklos apimtyje. Įnašai turtu, pinigais pagal šią Sutartį nėra daromi, išskyrus aiškiai šioje Sutartyje aptartus atvejus. Šia Sutartimi nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė. Iškilus būtinybei, gavus Perkančiosios organizacijos pritarimą, Partneriai gali susitarti ir dėl kitų sąlygų, papildydami šią Sutartį.
- 6.3. Pagal šią Sutartį arba susiję pranešimai privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksimiliniu aparatu bei adresuojami Partneriams jų registruotų buveinių adresais, nurodytais šios Sutarties preambulėje, arba bet kuriuo kitu adresu, kurį vienas Partneris nurodė kitam prieš išsiųsdami atitinkamus pranešimus.
- 6.4. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, lietuvių kalba – po vieną kiekvienam iš Partnerių.

Partnerių adresai ir parašai:

VŠĮ „Grunto valymo technologijos“
Adresas: Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius;
Tel./Fax. (8 5) 268 5301
Įmonės kodas 124010840
PVM mokėtojo kodas LT240108418

Direktorius
Konstantinas Iljasevičius



UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“
Adresas: Šv. Stepono g. 39, LT-01312 Vilnius
Tel. 8 614 44888
Įmonės kodas 125722762
PVM mokėtojo kodas LT257227610

Direktorius
Giedrius Masiuskas





**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS**

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2013-01-28 Nr. 1010416

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

Viešajai įstaigai "Grunto valymo technologijos"

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 124010840buveinė (adresas)
Antakalnio g 42, 10304 Vilnius)

nuo 2013-02-04
(leidimo įsigaliojimo data)
atlikti:

ekogeologinį tyrimą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
geologinį žemės gelmių kartografavimą,
nemetaliųjų naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą

Direktorius



(parašas)

Juozas Mockevičius

(vardas ir pavardė)



PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
LICENCIJA Nr. 000636

2012-06-22
(išdavimo data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

Išduota
(reikalinga įrašyti: išduota, koreguota)

VŠĮ „Grunto valymo technologijos“
(įmonės pavadinimas)

į. k. 124010840, Antakalnio g. 42, Vilnius, tel. 8-5-2685301
(įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas)

Ši licencija suteikia teisę rinkti, saugoti, šalinti, naudoti
(reikalinga įrašyti: rinkti, saugoti, šalinti, naudoti)

pavoingas atliekas.

Pavojingų atliekų technologiniai srantai bei pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai nurodyti licencijos priede.

Be priedo licencija negalioja.

Aplinkos apsaugos
agentūros direktorius
*(Institucijos vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* A.V.



(parašas)

Raimondas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

**Pavojingų atliekų tvarkymo
licencijos 2012-06-22 Nr. 000636
priedas**

Koreguota: 2017-09-01

**PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TECHNOLOGINIAI SRAUTAI BEI PAVOJINGŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR/AR AIKŠTELIŲ (TVARKYMO VIETŲ) ADRESAI**

Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama RINKTI	Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai	RAAD pavadinimas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje bus vykdoma veikla
<p>Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos Užteršti ne naftos produktais dumblai Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys Alyvų atliekos</p>	<p style="text-align: center;">Pavojingos atliekos renkamos apvažiavimo būdu</p>	<p>Alytaus RAAD Kauno RAAD Klaipėdos RAAD Marijampolės RAAD Šiaulių RAAD Panevėžio RAAD Utenos RAAD Vilniaus RAAD</p>
Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama LAIKYTI	Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai	RAAD pavadinimas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje bus vykdoma veikla
<p>Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos Užteršti ne naftos produktais dumblai Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys Alyvų atliekos</p>	<p style="text-align: center;">Daigučių k. 1, Jonavos r.</p>	<p style="text-align: center;">Kauno RAAD</p>
<p>Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos Užteršti ne naftos produktais dumblai Alyvų atliekos Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų</p>	<p style="text-align: center;">Birbinčių g. 59, Kiškėnų k., Klaipėdos r.</p>	<p style="text-align: center;">Klaipėdos RAAD</p>
Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama ŠALINTI	Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai	RAAD pavadinimas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje bus vykdoma veikla
<p>Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų</p>	<p style="text-align: center;">Daigučių k. 1, Jonavos r.</p>	<p style="text-align: center;">Kauno RAAD</p>

Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Birbinčių g. 59, Kiškėnų k., Klaipėdos r.	Klaipėdos RAAD
Pavojingų atliekų technologiniai srantai, kuriuos leidžiama NAUDOTI	Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai	RAAD pavadinimas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje bus vykdoma veikla
Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos Užteršti ne naftos produktais dumblai Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys Alyvų atliekos	Daigučių k. 1, Jonavos r.	Kauno RAAD
Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos Užteršti ne naftos produktais dumblai Alyvų atliekos Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Birbinčių g. 59, Kiškėnų k., Klaipėdos r.	Klaipėdos RAAD

Aplinkos apsaugos
agentūros direktorius

(Institucijos vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



A.V.

(parašas)

Robertas Marteckas

(vardas ir pavardė)



PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
LICENCIJA Nr. 001073

2016-10-26

(išdavimo data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Išduota

(reikalinga prašyti: išduota, koreguota)

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“

(įmonės pavadinimas)

įm. k. 125722762, Šv. Stepono g. 39, Vilnius, tel. 8 614 44888

(įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas)

Ši licencija suteikia teisę

rinkti

(reikalinga prašyti: rinkti, saugoti, šalinti, naudoti)

pavojingas atliekas.

Pavojingų atliekų technologiniai srantai bei pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai nurodyti licencijos priede.

Be priedo licencija negalioja.

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
pavadootojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(Institucijos vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas) A.V.



(parašas)

Rimantas Šerkšnas

(vardas ir pavardė)

**Pavojingų atliekų tvarkymo
licencijos 2016-10-26 Nr. 001073
priedas**

**PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TECHNOLOGINIAI SRAUTAI BEI PAVOJINGŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR/AR AIKŠTELIŲ (TVARKYMO VIETŲ) ADRESAI**


Pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama RINKTI	Pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir/ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai	RAAD pavadinimas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje bus vykdoma veikla
<p>Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) Alyvų atliekos Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys Ozono sluoksnį ardančios medžiagos Baterijų ir akumuliatorių atliekos Infekuotos atliekos Farmacijos atliekos Oksiduojančios medžiagos Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos Atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio Pesticidų ir augalų apsaugos atliekos Kitos halogenintos atliekos Chlorintos ir chlororganinės atliekos Nehalogeninti ir nechlorinti medienos konservantai Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos Šarminių tirpalų atliekos, šarmai Atliekos, turinčios cianidų Atliekos, turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos) Dažų, lakų, stiklo emalių, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos) Fotografijos pramonės atliekos Aliuminio terminės metalurgijos atliekos Netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos Atliekų deginimo ar pirolizės atliekos</p>	<p style="text-align: center;">Pavojingos atliekos renkamos apvažiavimo būdu</p>	<p style="text-align: center;">Alytaus RAAD Kauno RAAD Klaipėdos RAAD Marijampolės RAAD Šiaulių RAAD Panevėžio RAAD Utenos RAAD Vilniaus RAAD</p>

<p>Užteršti ne naftos produktais dumblai Pavojingi pelenai ir šlakai Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų Naudotos aktyvintos anglis Atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų Izocianatų atliekos Atliekos, kuriose yra dervų Naudotos jonitinės dervos Dujos slėginiuose konteneriuose</p>	<p>Pavojingos atliekos renkamos apvažiavimo būdu</p>	<p>Alytaus RAAD Kauno RAAD Klaipėdos RAAD Marijampolės RAAD Šiaulių RAAD Panevėžio RAAD Utenos RAAD Vilniaus RAAD</p>
---	--	--

Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojas
atliekantis direktoriaus funkcijas

(Institucijos vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)




(parašas)

Rimantas Šerkšnas
(vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4278

UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA

Įmonės kodas: 125722762

Šv.Stepono g. 39, LT-01312 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (griovimo darbai), keliai (gatvės), geležinkelio kelias (griovimo darbai), kiti transporto statiniai (griovimo darbai); inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; kitos paskirties inžineriniai statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai (žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas, griovimo darbai).

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas, griovimo darbai; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

L.e.p. direktorius



Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2016 m. birželio 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. gegužės 26 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spssc.lt

03327

PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Paslaugų veiklos (grupės) pavadinimas	Bendra paslaugų apimtis (fiziniams matavimui vienetais)	Paslaugų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai, EUR be PVM							Paslaugų (grupės) kaina, EUR	
			1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	⋮	⋮		
1.	Paviršinio švaraus sluoksnio nukasimas ir susandėliavimas	kompl.									(a)
2.	Užteršto grunto išvalymas	kompl.									(b)
3.	Teritorijos rekultivavimas	kompl.									(c)
4.	Teritorijos topoplano parengimas	kompl.									(d)
Paslaugų kaina: (be PVM)			1	2	3	4	5	6	7		$(PK)=(a)+(b)+(c)+(d)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)$
PVM 21%:											$(PVM)=0,21 \times PK$
Paslaugų kainos ir PVM (21%) suma:											$(BS)=PK+(PVM)$

UŽSAKOVAS

TEIKĖJAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

A.V.

A.V.



UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“
 (Uždara akcinė bendrovė, Šv. Stepono g. 39 Vilnius, tel./faks. 8 5 233 4763, VĮ Registrų centras,
 įmonės kodas: 125722762, PVM kodas: LT 257227610)

**PASLAUGŲ KIEKIO NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS KUPIŠKIO R. SAV., NORIŪNŲ
 SEN., NORIŪNŲ K. SUTVARKYMO ŽINIARAŠTIS**

Paslaugų pavadinimas	Mato vnt. (komplektas)	Kaina, Eur be PVM	Kiekis, proc.	Suma, Eur be PVM
1. Paviršinio švaraus sluoksnio nukasimas ir susandėliavimas				4.400,00
švaraus grunto nukasimas ir susandėliavimas vietoje (~980 m ³)	komplektas	3.136,00	100	3.136,00
aikštelės ir kelio dangos išardymas, sumalimas ir susandėliavimas vietoje (~79 m ³)	komplektas	1.264,00	100	1.264,00
2. Užteršto grunto išvalymas				387.051,00
užteršto grunto iškasimas ir pakrovimas į transporto priemones (~3425,0 m ³)	komplektas	10.960,00	100	10.960,00
užteršto grunto transportavimas į valymo aikštelę (120 km x ~3425 m ³ x 1,7)	komplektas	73.295,00	100	73.295,00
užteršto grunto pridavimas į valymo aikštelę (~3425,0 m ³ x 1,7 = ~5823 t)	komplektas	302.796,00	100	302.796,00
3. Teritorijos rekultivavimas				
3.1. Papildomai tvarkomos teritorijos rekultivavimas				49316.60
švarus gruntas (3425 m x 1,7 = ~5823 t)	komplektas	34.938,00	100	34.938,00
švaraus grunto ir dirvožemio atvežimas iš karjerų 20 km spinduliu, (20 km x ~3425 m ³ x 1,7)	komplektas	6.987,60	100	6.987,60
švaraus atvežto grunto paskleidimas vietoje (~3425 m ³)	komplektas	3.425,00	100	3.425,00
švaraus susandėliuoto grunto paskleidimas vietoje (~980 m ³)	komplektas	980,00	100	980,00
išardytos (sumaltos) kelio dangos paskleidimas ir sutankinimas (~79 m ³)	komplektas	1.264,00	100	1.264,00
sklypo apsėjimas žolių sėklų mišiniu (įskaitant sėklas) (~1722 m ²)	komplektas	1.722,00	100	1.722,00
3.2. Pagal pirminį tvarkymo planą sutvarkytos teritorijos				41204.20
švarus gruntas (~5046 t)	komplektas	30.276,00	100	30.276,00
švaraus grunto ir dirvožemio atvežimas iš karjerų 20 km spinduliu, (20 km x ~5046 t)	komplektas	6.055,20	100	6.055,20

švaraus atvežto grunto paskleidimas vietoje (5046/1,7= ~2968 m ³)	komplektas	2.968,00	100	2.968,00
švaraus susandėliuoto grunto paskleidimas vietoje (~305 m ³)	komplektas	305,00	100	305,00
sklypo apsėjimas žolių sėklų mišiniu (įskaitant sėklas) (~1600 m ²)	komplektas	1.600,00	100	1.600,00
4. Teritorijos topoplano parengimas				4.000,00
tvarkomo sklypo išpildomoji geodezinė nuotrauka iškasus užterštą gruntą ir po sklypo rekultivacijos (~3300 m ² x 2)	komplektas	4.000,00	100	4.000,00
			Viso	485.971.80
			PVM 21 proc.	102.054.07
			Iš viso	588025.87

Direktorius



Giedrius Masalskas



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.
Skyriaus duomenys: tel.: (8 459) 35 700, 35701, 35495, el. p. arunas.valintelis@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2020-07-13 Nr.VP2-287

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, vykdydama viešąjį pirkimą Nr. 487742 „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. sutvarkymo paslaugos“ atviro konkurso būdu, CVP IS priemonėmis gavusį tiekėjo paklausimus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo teikia atsakymus:

1. Klausimas. „Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 17 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ 29 punkto nuostatais, Planas turėjo būti derinamas su AAD Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo ir išankstinio pritarimo gavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Pirkimo dokumentuose nėra suderinimo su Aplinkos apsaugos departamentu (AAD). Prašome pateikti papildyto tvarkymo plano suderinimą su AAD.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Pridedamas AAD 2019-12-04 raštas Nr. (5.6)-AD5-21869.

2. Klausimas. „Vadovaujantis 2008 m. birželio 17 d. Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-104 patvirtintu Ekogeologinių tyrimų reglamento 35 punkto nuostatais, ekogeologinio tyrimo ataskaita turėjo būti pateikta LGT, pagal 39 ir 41 punktų nuostatus LGT turėjo pateikti vertinamasias išvadas. Prašome jas pateikti, kadangi pagal Tvarkymo plano papildyme pateiktus Lietuvos geologijos tarybos raštus tai nėra galutinės išvados.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Vykdamas teritorijos tvarkymo paslaugas buvo pastebėta didesnė tarša nei buvo planuota tvarkymo plane, todėl buvo rengta tarpinė ataskaita ir derinama su LGT. LGT 2019-02-22 raštu Nr. (6)-1.7-1030 (pridėta prie tvarkymo plano papildymo) pateikė tarpinės ataskaitos vertinimo išvadas, kurių pagrindu buvo rengiamas tvarkymo plano papildymas.

3. Klausimas. „Tvarkymo plano papildyme yra parašyta, kad „Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad taršos arealo erdvinio paplitimo kontūras nustatytas interpoliacijos būdu, todėl jo matmenys yra su tam tikra paklaida. Vadovaujantis LAND 9-2009 5-o priedo 15.2 punkto nuostatais taršos arealo kontūro riba turi būti nustatyta ne mažesniu kaip 80 % tikslumu. Dėl to paskaičiuotas ir 3-ioje lentelėje pateiktas užteršto valytino grunto kiekis taip pat gali būti su 20 % paklaida, t.y. gali būti 20 proc. didesnis arba mažesnis. Į šią aplinkybę turi atkreipti dėmesį ir ją įvertinti tiek tvarkymo darbų užsakovas, formuodamas paslaugų pirkimo sąlygas, tiek tvarkymo rangovas, vertindamas galimas paslaugų apimtį ir jų sąnaudas“. Pagal Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekto 2.1.2. punktą „Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis, taikant Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 15-95, kai faktinių kiekių, gautų teikiant Paslaugas, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Teikėjas...“. Atkreipiame dėmesį, kad valytino grunto kiekio svyravimai neatitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatoms, kur svyravimai nustatyti 15 proc. ribose. Prašome išaiškinti, kokių dokumentų privalo vadovautis potencialus paslaugų teikėjas, t.y. LAND 9-2009 ar Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Išaiškiname, kad pagal LR Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“, naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų LAND 9-2009 5 priede, nurodyti reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl tiekėjai turi vadovautis 2017 m. birželio 28 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr. 15-95 patvirtintomis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis.

4. Klausimas. „Tvarkymo plane 9 lentelėje yra minima, kad reikės kirsti medžius, prašome pateikti jų kirtimo suderinimą ir leidimą, taip pat konkursinėje dokumentacijoje 1 priede (TS) 3 lentelėje Paslaugų kiekio naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. sutvarkymo žiniaraštyje nėra įrašyti ir įvertinti medžių kirtimo ir sutvarkymo darbai, prašome juos įvertinti ir įrašyti.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Pridedamas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos protokolas Nr. 4.

5. Klausimas. „Kadangi darbai vyks šalia kelio ar jo apsaugos juostoje, taip pat prašome pateikti atsakingų institucijų suderinimą ir leidimą vykdyti tvarkymo darbus.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Kupiškio rajono savivaldybės administracija neprieštarauja tvarkybos darbams Noriūnų kaimo Sodų gatvės (vietinės reikšmės kelio Nr. 2n1) apsaugos juostoje, įgyvendinant projektą Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0025 „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio rajono savivaldybėje, Noriūnų seniūnijoje, Noriūnų kaime, sutvarkymas“.

6. Klausimas. „Kad būtų galima geriau įsivertinti papildomus tvarkymo darbus prašome Jūsų pateikti prieš tvarkymo darbus ir esamos iškasos topografinius planus.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Vadovautis pridėtu Potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildymu.

7. Klausimas. „Tvarkymo plane kaip atliekų galutinis sutvarkymas 5 ir 8 lentelėse numatyti atliekų šalinimo būdai (D1, D5 ir D8). Atliekos su kodu 17 05 03* gali būti šalinamos tik pavojingų atliekų sąvartynuose. Prašome išaiškinti, ar atliekos (užterštas naftos produktais gruntas) gali būti perduotas atliekų perdirbėjams naudojant atliekų tvarkymo būdus (pvz., R5 ar S5), o ne šalinamas sąvartynuose.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkytojui / perdirbėjui, naudojant atliekų tvarkymo būdus. Pabrėžtina, kad atliekų tvarkytojas / perdirbėjas privalo turėti visus reikiamus dokumentus / leidimus, kaip tai numatyta galiojančiuose teisės aktuose, šiai veiklai vykdyti.

Skyriaus vedėjas



Arūnas Valintėlis

Originalas nebus siunčiamas

Rita Meškienė, tel. (8 459) 35 614, el. p. rita.meskiene@kupiskis.lt



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

UAB „Grota“
El. p. info@grota.lt

2019-12-04 Nr. (5.6)-AD5-21869

Į 2019-11-18 Nr. 456 (gauta 2019-11-27)

**DĖL POTENCIALAUS TARŠOS ŽIDINIO NR. 10703 UŽTERŠTOS TERITORIJOS
TVARKYMO PLANO PAPILDYMO**

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) pateiktas potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildymas.

Šios teritorijos tvarkymo darbai yra vykdomi pagal Užterštų teritorijų tvarkymo 2013-2023 m. planą. Tyrimas atliktas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos užsakymu.

Vadovaujantis 2015 m. parengto ir patvirtinto tvarkymo plano sprendimais, užterštos teritorijos tvarkytojas UAB „Biodegra“ 2018 m. buvusios naftos bazės teritorijoje pašalino tvarkymo plane numatytą grunto kiekį. Iškasos sienelėse ir dugne buvo paimti grunto mėginiai ir nustatyta, kad teritorijoje dar yra likę neleistinai naftos angliavandeniliais užteršto grunto. Todėl sklype buvo atliktas papildomas ekogeologinis tyrimas.

Lietuvos geologijos tarnyba patvirtino, kad naftos produktais užterštas gruntas tvarkomoje teritorijoje išliko. Buvusios naftos bazės teritorijoje didžiausią pavojų aplinkai kelia virš RVp naftos produktais užterštas gruntas. Atsižvelgiant į tai, turi būti patikslintas bei nustatyta tvarka patvirtintas užterštos teritorijos tvarkymo planas ir juo vadovaujantis, baigtas užterštos teritorijos tvarkymas.

Vertinant teritorijos jautrumą taršai ir tai, kad minėta teritorija nenaudojama nuo 1984 metų bei atsižvelgiant į perspektyvinį žemės naudojimo pobūdį (rekreacinio miško teritorija), tikslinga priskirti vidutiniškai jautriai (III kategorijos) teritorijai, išskyrus šiaurinę teritorijos pakraštį, kuris patenka į Krioklio upelio pakrantės apsaugos juostą, kuri priskirtina jautriai taršai (I kategorijos) teritorijai.

Tvarkomos teritorijos padėtį Valstybinio Lėvens upės kraštovaizdžio draustinio atžvilgiu turi vertinti Biržų regioninio parko direkcija, kuriai priskirtos kuruoti nacionalinės saugomos teritorijos esančios už regioninio parko ribų.

Papildomo tvarkymo metu numatoma:

1. iškasti ir utilizuoti užterštą gruntą iš kasinio dugno;
2. iškasas užpildyti švariu gruntu;
3. rekultivuoti tvarkytą teritoriją ir įvertinti sutvarkymo kokybę.

Departamentas pritaria potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildymo aplinkosauginiams sprendimams.

Direktorė

Inga Buzienė

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. U17-4

2020 m. birželio 30 d.
Kupiškis

Komisijos pirmininkas: Tomas Furmonavičius

Pirmininko pavaduotoja: Justina Pujanauskienė

Dalyvavo: Komisijos nariai: Vita Stančikienė, Algirdas Gasiūnas

DARBOTVARKĖ:

1. Atsižvelgiant į Potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildymą vizualiai įvertinti saugotinus medžius.

Justina Pujanauskienė informavo, kad Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, patvirtinta 2016 m. spalio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ADV-705 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – komisija) š. m. birželio 30 d. organizavo išvažiuojamąjį posėdį, apžiūrėti ir įvertinti Potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildyme numatytus šalinti medžius.

1. SVARSTYTA. Potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildyme numatyti šalinti saugotini medžiai.

Tomas Furmonavičius sakė, kad komisija nuvykusi į vietą vizualiai apžiūrėjo medžius. Nustatyta, kad atsižvelgiant į Potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildyme numatytą tvarkytiną teritoriją, preliminariai patenka šie saugotini medžiai: 6 vnt. uosių (diametras nuo 24 cm iki 66 cm), 6 vnt. klevų (diametras nuo 20 cm iki 40 cm) ir 2 vnt. liepų (diametras apie 25 cm). Kiti medžiai, kurie neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarime Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ reglamentuotų Saugomų medžių ir krūmų kriterijų nebuvo vertinti. Atkreiptinas dėmesys, kad pradėjus vykdyti užterštos teritorijos tvarkymo darbus ir nustačius aiškiai matomas tvarkytinos teritorijos ribas, būtina patikslinti saugotinų medžių kiekį, rūšį ir diametrą.

NUTARTA. Pradėjus vykdyti užterštos teritorijos tvarkymo darbus bei vadovaudamasis Potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano papildymu nusistatę aiškias tvarkytinos teritorijos ribas,

teritorijos tvarkytojas privalo kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administraciją su prašymu leisti pašalinti saugotinus medžius. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atsakingas specialistas išduodamas leidimą saugotinų medžių šalinimui įvertinęs medžius esant poreikiui ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ bei Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ paskaičiuoja medžių atkuriamąją vertę.

Komisijos pirmininkas:

----- Tomas Furmonavičius

Pirmininko pavaduotoja:

----- Justina Pujanauskienė

Komisijos nariai:

----- Vita Stančikienė

----- Algirdas Gasiūnas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-10 Nr. B5-418 ()
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-10 10:17
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 09:21 - 2023-06-30 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Masalskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-10 11:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-26 08:47 - 2022-06-26 08:47
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Meškienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-10 13:42
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-24 23:21 - 2023-06-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija (PriedasNr. 1).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas (Priedas Nr. 4).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Paslaugų atlikimo grafikas (Priedas Nr. 2).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Žiniaraštis (Priedas Nr. 3).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamieji raštai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201109.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-04 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-