RANGOS SUTARTIS

2020 m. rugséjo # d. Nr. SS-4040-69

Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija (toliau - Uzsakovas), aistovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojo Artiiro Pekausko, veikianéio pagal Akmenés
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381 D€l
jgaliojimy Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artiirui
Pekauskui suteikimo® suteiktus jgaliojimus ir UAB ,,Viek$niy maliinas®, atstovaujama direktoriaus
Vytauto Petkeviiaus, veikiantio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai - Salimi, sudaré %ia Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, nurodyti Sutarties 2.1 papunktyje ir nustatyti Darby uZduotyje, ir kiti
darbai bei biitinos Sutarliai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurivos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas (toliau — Darbai).

1.2. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iucjamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezaltatai yra
teigiami ir pasiraSius Darby perdavimo-pri¢mimo akta.

1.3. Darby perdavimo-pri¢émimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UzZsakovas priémé Darbus, pasiraomas vadovaujaniis Sutarties 7.2 p.

1.4, Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiradymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvictéfs perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaitiy néra pasirasytas.

1.5. Darby uZduotis — 2020-08-27 Techniné u2duolis rangos darby pirkimui Nr. PRU-21, Darby
kiekiy sgradai, buty planai ir kita dokumenty visuma (jei pateikiama), kurivose gali biiti pateikiami
Darby bréZiniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, Darby apra§ymas bei darby kiekiy sara3ai
ir visi 8iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby viefojo pirkimo metu iki
pasililymy pateikimo termino pabaigos (jei pateikiami). Esant Darby uzduoties dokumenty
neatitikimams ar priestaravimams, jy virfenybé pagal analogijg nustatoma pagal STR. 1.04.04:2017
watatinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

1.6. Darby uZduoties klaida - Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (i) nepazeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél
Sutarties sglygy, taliau jvertinus dokumenty vir§enybe pagal Sutarties 1.5 p.

[.8. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.
.1.9. Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu rei¥kiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu,
radtu ir kitais bdais) nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka
kita Sutarties Salis turi bliti informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.12. Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal
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1.13. Pradiné sutarties vert¢ — lygi Rangovo pasililymo kainai be Pridétinés vertés mokeséio
(toliau — PVM), nurodytai uZ visa perkamy Darby apimt;.

i.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingt Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Ramgovo pasitilymas - Rangovo uZpildyti ir vielojo Darby pirkimo metu pateikti
dokumentai. kuriais siiloma U2sakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas viefojo Darby
pirkimo sglygas.

1.16. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uibaigimo terminas ~ laikas, skaifiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, 1. y. kai po Darby perdavimo
UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasirafomas Busto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigima aktas.

1.18. Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties éalims pasiradius Sutart] ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima (jei reikalaujamas). Sutartis galioja kol Salys
sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visi$kai jvykdomi Saliy
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina - Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui u laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart],

1.22. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranedé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. 8ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti §ivos Darbus: Akmenés rajono savivaldybés biisto
pritaikymo Zmonéms su negalia rangos darbus (toliau —~ Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti po Darby atlikimo termine nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje nwmatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata
ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.
2.2. Darby atlikimo vietos:

~ Ramuéiy g. 35-20, Naujoji Akmené,

- Respublikos g. 7-38, Naujoji Akmeng:

- Ramu¢iy g. 10-49, Naujoji Akmené;

- Respublikos g. 15-16, Naujoji Akmene.

11 SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. 3aliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kit normatyviniai dokunentai.
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kuric turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. &ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby uzduotis;
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3.2.3. detalizuota Darby lckaliné¢ samata (Rangovo per 5 (penkias) kalendorines dienas po
Sutarties isigaliojimo pateikta pagal atskiras Darby grupes, nurodytas Darby kiekiy sarase);

3.2.4. Subrangovy sara3as;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sglygos
Pradiné sutarties verté 1.13. 30 173,16 Bur (trisde§imt tiikstandiy vienas Simtas
septyniasdeSimt trvs eurai 16 centy)
UZsakovo skiriamas asmuo: 4.3. - Statybos skyriaus statybos darby priziGrétojas,
- uz Sutarties vykdymg Rimantas Munius el. p. rimantas.munius@akmene.lf
- uZ Sutarties ir pakeitimy tel. (8 425) 59 746.
vieSinima - Viedyjy pirkimy procediingy klausimais Viedyjy

pirkimy skyriaus vedéja Eglé Martysiené el.p.
cole martysienc(@akmene.Jt, tel. (8 425) 40 066.

Darby atlikimo terminas 6.1. iki 2020 m. lapkri¢io 30 d.

Darby atlikimo termino | 6.3, Pratesimas nenumatomas

pratesimas

Delspinigiai dé] Darby vélavimo | 6.7. 0,02 procento nuo neatlikty darby vertés be PYM
per diena

Sutarties kaina be PYM 8.1. 30 173,16 Eur (trisdesimt tikstantiy vienas $imtas

-PVM septyniasde$imt trys eurai 16 centy)

Sutarties kaina su PVM (raikomas 32 699,99 Eur (trisdedimt du tikstandiaj §esi Simtai

21% ir lengvatinis 5 % PVM) devyniasdeSimt devyni eurai 99 centai)

Sulaikymo procentas 8.5. 5 (penki) proc.

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai dél véluojan&io 8.8. 0,02 procento laiku neapmokétos sumos be PYM

mokéjimo per diena.

Uztikrinimo suma 10.1. 10 (dedimt) procenty Sutarties kainos su PVM

(uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip 2
priedas)

Darby garantinis terminas 11.2. 2 (du) metai

3.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir
kainodaros taisyklés, apmokéjimo sglygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y),
specialisto (-y) keitimo tvarka, reikalavimali, susij¢ su Sutarties jvykdymo u#tikrinimo pateikimu.
Sutarties 3.6 p. numatyty sglygy paZeidimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

IV SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perducti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 p. nurodytq dieny skaidiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieifira™
nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby ciga ir kokybg, Rangovo tiekiamy
MedZiagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy,
bloginantius Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai praneiti Rangovui.

4.3. UZsakovas yra atsakingas vz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysf
darbo saugos reikalavi:W Statybvictéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
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vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.
4.4. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoli Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
Ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.
4.5, Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama;

4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
idskyrus kaip gali biti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2.klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be
pagrindo sustabdZius ar vilkinant Darbus. UZsakovas, siekdamas apginti savo tfeisétus interesus,
prie§ tai ispéjgs Rangova gali, atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius
(vienaSalius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i Rangovo sumoketi
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkams
vykdymg iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal §ig Sutart].

¥V SKYRIUS

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uZduotyje
nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy
teisés akny, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy,.
5.2, Pagrindinius Darbus, kuriuos sudaro Bendrieji statybos darbai Rangovas privalo atlikti savo
pajégumais.
5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uzsiimti 3ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
54. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumsg,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.3, Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieXitira®“.
5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Rangovo pasiilyme ir Sutartyje nurodyta
kaina apima visus Rangovo sutartinivs jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bGtinus Sutar&iai jvykdyti darbus. kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir
ivertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti
darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba
netinkamai numaté sudarant Sutartj, tatiau jie yra biilini 3iai Sutartiai jvykdyti. iuos darbus
Rangovas atlicka savo 1é3omis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.
5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Darby kiekiy saraduose ar Darby uZduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo
atsakomybel ir rizikai.
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5.9. Uzsakovas neatlygina uZ darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties sglygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $ivos darbus per nurodyta terming
paSalinti. Nepa3alinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgedinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmuy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui. sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iukiles;

5.11.2, sandélivoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3.valyti ir priZitiréti patekimo | Statybviete kelius. koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
§iuksliy, dulkiy ar kity terdaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.11.4. nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.53. dalyvauii organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta radtu (el. paStu, padtu ir pan.), o neatvykus | pasitarima,
pasiraSyti UZsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo
turiniv, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikii UZsakowvui isamy
motyvuotg radytinj Sutarties irfar teisés akiy nuostatomis gristg atsisakymga pasira$yti. Protokolo
nepatvirtinimas laiku ir rafytinio atsisakymo nepateikimas rei3kia, kad Rangovas sutinka su
protokolu ir jame uZfiksuotus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis
sglygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i3 vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eisino nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo sgskaita atlikti prisijungimo sglygas i8davusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9.savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uZbaigimui
(i8pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy byla su patikra ir kt.);

5.11.10. nepradéti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su UZsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uZz Sutartyje nenurodytus, tadiau Rangovo dgl kokiy
nors priezas¢iy atliktus Darbus (jei taip jvykty), UZsakovas nemoka, Rangovas privalo i§ anksto
informuoti UZzsakova apie biitinybe atlikli papildomus darbus arba kitas svarbias prieZzastis,
salygojandias Darby kainos padidéjimg. Jeigu Rangovas laiku nejspéja UZsakovo, kad yra bitina
didinti Darby kaing, jis privalo jvykdyti Sutartj uZ joje numatytg kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
13 UZsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.11.11. prie3 pradedant kasimo ar kitus panadius darbus, galindius paliesti esamas
komunikacijas, susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono, elektros
linjjos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi bti atsakingas uZ keliams
padarytg Zalg, drenaZo tran$éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kuriuos padaré
Jis arba jo Subrangovas (-ai) atlickant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
saskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.12. vykdyti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovo (jeigu jis skiriamas)
nurodymus taip, kaip aptarta Sutartyje.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikia teisé¢ naudotis tokiu ilumos, elektros, vandens
bei kity paslaugy, kuriq/?’n gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui,
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galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy itekliy
tiekimo imonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biiti kvaiifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymut, privalo laikytis higienos, darby, priedgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepaZeisti tre€iyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medZiagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. UZsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai, Jeigu keitiami asmenys, nurodyti Rangovo pasidlyme, tuomet bfisimojo
Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné, nei kei¢lamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Darby uZzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar
pried atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakovg, kuris gali patikrinti, apZitiréti ir, jeigu
reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane$¢s Uzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
newZtikrino saugos objekte irfar kitu bGdu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakovg nvo Sios
atsakomybés trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél &iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekle bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe u2 Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomyDbé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakowvui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iftaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutarti.

5.19. Rangovo UZsakovui pateikiamos cksploatacijos ir prie2ifiros instrukeijos {(lietuviy kalba) turi
biiti pakankamai i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti. suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti apra§yta visa mechaniné ir elektriné Jranga, tiekta arba
irengta pagal 3ig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti
biitini dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba)
apmokyti UZsakovs kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota [ranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.20. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutarlinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
UzZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

3.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visg Sutarties laikotarpj be radtidko
UZsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti padalinimo pagrindy ir turéti ne
Zemesng, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodan¢ius dokumentus,
taip pat uZtikrinti sklandy Darby perdavima ir perémima. Subrangovas (-ai) gali buti kei¢iamas (-i)
Siais atvejais: kai bankrutuoja. yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy
priezas€iy (nutrikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, sickdamas pakeisti Subrangovg (-us), turi radtu
informuoti Rangova prie§ 3 (tris) darbo dicnas ir gauti UZsakovo rastizka sutikimg. UZsakovui
sutikus su Subrangovo (/-? pakeftimu, UZsakovas ir Rangovas raftu sudaro susitarimg dél
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Subrangovo (u) pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutartics dalis. Jeigu Rangovas
Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo
pasifityme, jis privalo apie tai radtu informuoti UZsakova bei kartu su informacija apie naujus
subrangovus pateikti ir subrangovo padalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir
dokumentus, patvirtinanéius kvalifikacijos reikalavimy atitikimg (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne vélian negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja prane$ti UZsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarade (Sutarties 3.2.4
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (UZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
UZzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Rangovas pasitelke
subrangova, nesuderintg su UZsakovu ir tuo paZeidé Sutartyje nustatyty Subrangovy Kkeitimo
(pasitelkimo) tvarka, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 1000,00 Eur (viena tilkstantj eury 00
ct) dydzio baudg ir, esant UZsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nesusijusius su
Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninés prieZiros
vadovo irfar UZsakovo pagrjsty nurodymy, ir $iy paZeidimy nepa3alina per Statinio statybos
techninés prieiliros vadovo arba UZsakovo ra$tu nurodyts terming, Rangovas, UZsakovo
paretkalavimu, moka baudg, sudarantia 150 Eur (vienas 3imtas penkiasdeSimt eury 00 ct) u2
Kiekvieng paZeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas vél pazeidzia tuos padius jsipareigojimus, UZsakovas turi teise
taikyti baudg pakartotinai (3is papunktis netaikomas tais atvejais, kai uZ atitinkamy jsipareigojimy
paZeidima netesybos Sutartyje jau yra numatytos),

5.25. Vienu metu Rengovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakovy apie Rangovui restruktiirizavimo arba
bankroto bylos i§kélima,

5.28 Netesyby sumokéjimas neatleid2ia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

3.29. Rangovas turi teisg Darbus atlikti ankséiau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo Darby pradZios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo lermino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
tatkona).
6.2, Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokig
Darby grupe ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, manoma,
kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, todél UZsakovas gali jteikti praneSima,
konstatnodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu grei€iau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UzZsakovas,
jteikes antrg praneSimg, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.2 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei
véluojama del prieZas¢ivy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratesimo galimybé nenumatoma.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti

Darbai ir pasiradytas Darby pegslavimo-priémimo aktas.




6.5. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy. kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukime dienomis.

6.6. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.6.1. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.):

6.6.2. trediyjy Saliy jtaka;

6.6.3.  sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.6.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.5.  biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieXajj pirkima;

6.6.6. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

6.6,7. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

6.6.8. fizinés klintys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliGeiy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.6.9. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.6.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant radtu
Darbai atnaujinami i3nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. po sustabdymo pratesiant vykdymo terming,
pratgsimas turi biti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes ki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko
trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy jsipareigojiny vykdymo terminas pratesiamas tokiam
laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti. sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy

apmokéjima.
6.7. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pajalinti nustatytus atlikty Darbu defektus per
Techninés prieZifiros vadovo (jei paskirtas) arba UZsakovo nurodyta terming ar Sutartyje nustatyts
terming, taip pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia U¥sakovui
pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto
dydZio delspinigiai uZ kickvieng istaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelstg diena. Netesyby
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausangiy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uésakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas,
Rangovas. uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pradymu dél
Darby perdavimo-ptiémimo ra¥tu privalo kreiptis | UZsakova kartu pateikdamas Atlikty darby
perdavimo UZsakovui akta.
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Statybos uZbaigimo terminas yra 28 (dvidesimt aStuonios) dienos nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo i§taisyti
defektus (jei reikia), kad biity galima suraSyti Busto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimg aktg.
7.2. UZsakovas, gaves Rangovo praSymy pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apZitra ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiradyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nuredydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekny, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, MedZiagy,
Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrada.
Jame turi bilti jkainotas defekfy taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti pa3alinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi virdyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus
neturi biiti iigesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiralymo
dienos;

arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiradomas Darby perdavimo-priémimo aktas,

7.3. Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikty Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart}, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus,
tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-pri¢émimo aktas buvo i¥duotas paskutine to laikotarpio
diena,

7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pa3alinti i$§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, 3iuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apZitréti, skirti biiting reikalinga
transportg bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasirao UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo
termino pabaigos paCiam/treCiyjy asmeny pagalba idtaisyti defektus ir (arba) i¥skaitivoti defekty
taisymo iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir bus suradytas
Basto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimo aktas bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir MedZziagy kaina.
mokestiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo iglaidos, PVM
sgskaitos-faktiiros pateikimo per ,,E.saskaita” ilaidos ir visos kitos, Rangovui priklausanios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 8ig Sutartj, iglaidos. | Sutarties kaing
itrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy i8laidy, virSijantiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro madtisko Saliy susitarimo.
Rangovo pasiiilyta ir 8aliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tadiau yra biitini Sutarfiai jvykdyti, o
Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.
8.2. Siai Sutar¢iai laikoma fiksuotos kainos su perZiiira kainodara.
8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uZduoties dokumentuose — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kurinos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Uzsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasifilyme ir Sutartyje nurodytg#aina.




Rangovo su pasitlymu pateikta Darby lokaliné samata nebus naudojama atsiskaitymui uZ
atliktus Darbus, o tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutartics vykdymo metu atsirasty
toks poreikis, jvertinimui.

8.4. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Darby
kiekiy sgraduose nurodytos tiksnotos kainos.

Darby kiekiy sgrafuose nurodytos fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiSkai atlikty to sgrago dalj, Sutarties 8.5 ir 8.7 p. numatyta tvarka. Tokiu atveju,
Rangovo praSymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo apimti, turi jvertinti, kokia
Darby kiekiy sarage numatyto Darbo kiekio dalis yra faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Rangovas PVM saskaitg faktiira ir apmokéjimg pagrindZiandius dokumentus, UZsakovui

privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga . E.sgskaita™ (elektroninés paslaugos ,,E.saskaita™
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
8.5. Uz per ménesj atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui
atlikty Darby akto 2 {du) egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. UZsakovas, gaves $iame punkte
minimus dokumentus, per 10 (de3imt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraiydamas Atlikty
darby aktq, i3skyrus atvejus. jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo [$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;
ir (arba)

8.5.2.Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s UZzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus Sutarties 3.4 p. nurodyta sulaikymo
dydj.

Jeigu UZsakovas per Jiame papunktyje nustatylg termina Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas&iy, turi biti laikoma, kad Rangovo
pradoma apmokéti suma yra teisinga.
8.6. Galutini mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-priemimo
akty ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
raftidkai patvirtinani tokj defekty iStaisyma bei pasiralomas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu Uzsakovas praleidzia
Sutarties 7.1 p. nustatyty Statybos uZbaigimo terming ir tik dél to aktas nesuradomas per §j laikg.

Kartu su galutiniu mokeéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(i} Rangovui itaisivs nurodytus defektus ir (ar) suradius Biisto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigimo akta per Statybos uZbaigimo terming, kaip nurodyta Sutarties 7.2.1 ir 7.5 p — visg, arba

(if) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius Bisto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigimo akto ir pasibaigus Statybos uZbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 7.2.1 ir 7.5 p. -
atskaigius defekty taisymo sumg bei netesybas,

atsizvelgiant { tai, kas jvyksta anks&iau.

8.7. UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyty dieny skaidiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeign Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

3.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi buti keiGiama igskyrus Siame papunktyije
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ KkeiCiamy/ nevyKdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
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koregavimo. Papildomyy/ keidiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaidiucjamos zemiau pateikiamais
blidas, nustatant avk¥¢iau esandio biido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyt
aukd&iau esantj biidg, gali bliti tatkomas Zemiau esantis biidas:

a} pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy darby
ikainiai), jei imanoma:

- pritaikant Rangovo su pasiiilymu pateiktoje Darby lokalinéje sagmatoje nurodytus Darby
jkainius, arba

- isskaidivojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. PanaSius darbus turt pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeseio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vieyjy
pirkimuy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95, aktualia redakcija, priedo
«Tiesioginiy ir netiesioginiy} i3laidy apskai¢iavimo taisyklés" nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokestio jstatymo pakeitimui, kurivo keiiamas mokes€io tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskaid¢ivota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes€io jstatymo pakeitimo, kurivo keiiamas Sio mokeséio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+—(—S§-%'~4~)-x(l+T—“')
PPEANRTT
100

Sy — Perskaitiuota Sutarties kaina (su PYM)
S¢— Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T, —senas PVM tarifas (procentais)
Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Pradiné sutarties verté perskaitiuojama atsiZvelgiant j Darbo apmokéjimo, Jrenginiy,
Statybos produkty ir kitg Darby sudedamyjy daliy sgnaudy pokyéius. Perskaiiavimas atliekamas
pagal Zemiau pateiktas Sutartics nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:

(i) Indeksas — Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www,stat.gov.It) skelbiamas
ménesinis statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (,,Visi statiniai);

(ii) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bilti
perskai¢iuojam Pradiné sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy;

(iii) Pradiné sutarties verté gali biiti perskaiiuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis
kaip 3 (trys) proc. nuo Sutarties pasiraiymo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradiné sutarties verté perskaidivojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai pradymag
perskai¢iuoti prading Sutarties vertg. Prajyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskaiCiavimui naudojamas Indeksavimo Jlaikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos
indeksas. Pradiné sutarties verté Jaikoma perskaidiuota, kai Salys pasirado susitarimg dél kainos




perskaitiavimo. Nei viena i3 Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be pagristy
prieZaséiy.

(v) Sutarties kaina perskaiiuojama pagal formule:

Perskaitiuota sutarties kaina = PD+{(SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD - iki praymg pateikimo Uzsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskaidiavimo metu galiojanti Pradiné sutarties verté;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios indeksas;

IPb - Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prasyma).

(vi) Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto Darby kiekiy sgrago
ir dél indeksavimo Pradiné sutarties verté didéja, Pradiné sutarties verté bus perskaidiucjama tik
tada, kai bus pabaigti visi Darby kiekiy sgraSe nurodyti Darbai, kurie turéjo biti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju Uzsakovo priimty Darby verté (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii)  Perskaitiavus Prading¢ sutarties verte, Saliy susitarimu pakeitiamas Darby kiekiy
sqra3as ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas | visas naujai isra§omas PVM saskaitas-
faktiiras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal § papunktj, atitinkamai pakeitiama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama | pakeisty Prading sutarties verte*.

* Jei Sutarties trukmé su pratgsimu (-ais) trumpesné nei 12 (dvylika) ménesiy, Sutarties §.9.3
p. nuostatos neaktualios ir jos vykdant Sutarti nebus netaikomos.

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas radtu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui radtu pateikus prafyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma (ri3alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus, Rangovas furi teis¢ prieftarauti nepagrijstiems mokéjimams
Subrangovui (ridaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka bus nustatoma vadovaujantis 3ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus
pilnai padalinti. Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy u2 apmokéjimo termino
paZeidimus., Apie mokéjimo sulaikymg UZsakovas informuoja Rangova ratu, nurodydamas dél
kokiy trikumy ir kokio dyd¥io léSos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei
Rangovas: nepaSalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, UZsakovui yra padaryti nuostoliai,
Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos
dokumenty ir pan. Esant gindui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms,
Uzsakovas priima bei apmoka neginSyting Darby dalj. Rangovui iStaisius visus nurodytus
lriikumus, sulaikytos lé3os jam i3mokomos ne veliau kaip per 30 (wisdesimt) kalendoriniy dieny.
8.12.Uzsakovas turi teisg i8skaidioti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy,
Jeigu Rangovas netesyby per UZsakovo radtu nurodyta terming nesumoka, t. y. UZsakovas turi teise
pagal ig Sutartj mokétinas sumas sumaZinti Rangovui mokeétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.
Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal 3ia Sutartj.

IX SKYRIUS

PAKEITIMALI
9.1. UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus, Pakeitimai gali
apimti:
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9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4., bet kurj papildomg Darba. Jrangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy
nuslatymo pagrindimg ir skaitiavimg (vadovaujantis 8.9.1 papunk&iu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus,

9.2, Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaifiuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
ivertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyty atskira Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas.
apskai¢iuotas pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darbry kainy nustatymo biidus, bei sifilymg dél kity
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal
Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo
sifilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling sgmata,
sudaryta pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uZ fakti¥kai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
UzZsakovu nesuderino,

Nenumatytos aplinkybés reidkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsi%velgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, gerajg praktika atitinkamoje
srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty itekliy ir numatomos
jos vertés santyki.

9.3. Pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais,

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus,
9.5. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali biiti keitiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uZduotyje esandia
klaidg arba techninj tritkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas praneti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesimg, privalo
pateikti Rangovui trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg,

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraiymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
veliau kaip per 5 (penkias) diegtas rastu prane3ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
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Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, ufdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildony ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy I5laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas prane$es.

X SKYRIUS

SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas besalygitku, pirmo pareikalavimo ir
neatSaukiamu Sutarties jvykdymo uztikeinimu (pareikiamas pagal Sutarties 2 priedg). Sios Sutarties
jvykdymas turi biti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba dravdimo bendrovés laidavimo radtu arba | UZsakovo nurodyta banko sgskaitg
pervesta uXtikrinimo verlés pinigy suma ir UZsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10 (de3imt) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM.
10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojarma ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy swma ar atsakyta u2z Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdeé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Uzsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo dél Sutarties jvykdymo uZtikrinime numatytos sumos i§mokéjimo, tadiau turi nurodyti,
kurias Sutarties nuostatas Rangovas paZeidé. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba
atsisakoma teisiy | jj), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutart] arba Sutartis
nutraukiama Saliy susitarimu.
10.3. Rangovas, pasira$¢gs Sutarti, ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti
Uzsakovui Sutarties 10.1 p. murodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimg. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti iki Statybos pabaigos, kaip ji nurodyta
Sutarties 7.6 p.. datos. Jei Rangovas. kuriam buvo pasililyta sudaryti Sutartj, rastu atsisako ja
sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkan¢io Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba nepasiraSo
Sutarties, arba atsisako jg sudaryti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir pirkimo
dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tuo atveju
Uzsakovas sitlo sudaryti Sutartj tiekéjui, kurio pasiiilymas pagal nustatyty pasiilymy cile yra
pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutartj.
10.4. Pratgsus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti Darbus, arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo laikas, atitinkamai turi bfiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo
terminas. Rangovas turi uZtikrinti, kad pratesiant Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming
neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity neutikrintas.
10.5. Jei Sutarties vykdymo melu uZiikrinimg i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirlipina pateikti uztikrinima, Uzsakovas turi teise
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti utikrinimo sumg UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) del Rangovo kaltés atveju.
10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visa
Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyts suma. Jei UlZsakovas dél Rangovo kaltés Sutartics
vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, tadiau Sutartis nenutraukiama, ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, UZsakovui sutikus leisti jam toliau juos
vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti nawjq Sutarties jvykdymo
uZtikrinimg Sutartyje nustatytomis sglygomis.
10.7. Siekdamas uZtikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, 3iame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas | UZsakovo nurodytg saskaita banke gali pervesti sumg, ne maZesne
nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo wtikrinimo dydis. 8i suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grgZinama tik tinkamai jvykdZius Sutartj arba uZtikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity prieZasCiy. I3 3ios sumos, esant pagrindui, gali bGiti isskai¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir Uisla?o patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdZius jsipareigojimy ar Sutartj
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nutraukus dél Rangovo kaltés. visa §iame papunktyje nurodyta | Uzsakovo saskaita pervesta suma
yra negraZinama.

10.8. Rangovui Sutartyje numatytomis salygomis nepratesiant/nepateikiant Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo ar vietoje udtikrinimo | UZsakovo nurodytg saskaita banke nepervedus ne maZesnés,
kaip Sutarties jvykdymo uZtikrinimas sumos, UZsakovas igyja teise reikalauti sumoketi visa
Sutarties jvykdymo vZtikrinimo suma, kadangi Rangovas laikomas nejvykdZiusiu Siame papunktyje
nurodyto savo jsipareigojimo ir turi teise nutraukti Sutartj.

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. UzZsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo. jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyli perimani Darbg
(paslépti triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty&ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, UZzsakovui pareikalavus. atlikti visus defekty arba Zalos idtaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo
nejvykdymu.
11.3. UZsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakvietia Rangovg ir sura3o
dvidalj akty, kuriame nurodo irySkéjusius statybos defekius ir su Rangovu suderina jy padariniy
pa3alinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta, galioja UZsakovo
suradytas vienaSalis aktas. Jei Rangovas nepadalina Darby triikumy Defektiniame akte nurodytu
terminu, UZsakovas turi teis¢ pradéti skaidivoti ir reikalauti sumoketi Sutarties 3.4 p. numatyto
dydzio delspinigius uz kiekvieng paZalinti Darby trikumus uZdelstg diena. Taip pat, jei Rangovas
per 10 (dedimt) darbo dieny (kai UZsakovas menurodé kito termino trikumams $alinti) nuo
pretenzijos dél Darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda $alinti nustatyty Darbo trikumuy,
UZzsakovui suteikiama teis¢ pa¢iam ar pasitelkus trediuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty
Darby defektus, o Rangavas privalo ne véliau kaip per 20 (dvide§imt) darbo dieny nuo UZsakovo
pareikalavimo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdeSimt) proc. 3iy
darby vertés bauda.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS TR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdedimt vieng) kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvide§imt vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas,
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj, Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir
Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
Techninés priezifiros vadovas (jei skiriamas)/UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iitaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
12.3. UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i3vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieng apie tai prane3gs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa3alinti Rangova i3
Statybvietés dél iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1.nevykdo  Sutarties 12.2 p. nurodyty Techninés prieziliros vadovo (jei
skiriamas)/UZsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i3 esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi;
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12.3.2.nepradeda laiku vykdyti Darby. kitaip ai3kiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma;

12.3.3.po raitiSko UZsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimu. jis juos paSalina
nekokybiSkai ar dar kartg paZeidZia Sutarties sglygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant
daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3.4.nepateikia  Sutarties jvykdymo uitikrinimo pagal Sutarties nuostatas (jei
reikalaujama)arba visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galicjimo;

12.3.5.de] kity esminiy Sutarties salygy paZeidimo.
12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkij:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turte i¥saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2, Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus, Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. Uzsakovas, padargs tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokeéting sumg privalo imokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
apie tai ratu praneSdamas Rangowvui:

12.5.1.bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biliti sumokeéta:

(1) uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(ii) i3laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
Isigijo. Uzsakovui sumokéjus, 3i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(iif) bet kurios kitos I3laidos arba {sipareigojimai. kurivos Rangovas pagristai prisiemé
tikédamasis baigti Darbus.

12.5.2 kai Rangovas bankrutuoja (iskelta ar paduotas prasymas iskelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo Gkine veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogi3ka situacija;

12.5.3.kai keitiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties deél to. kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo 3iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendorinty dieny apie tai radtu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy
Sutarties pazeidiny;

12.6.1. per 42 (keturiasdesimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokejimo (isskyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. UzZsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng $imta
dvylika) kalendoriniy dieny:

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vieng 3imtg dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i3 Sutarties arba kilaip
kylanéiy Rangovo teisiy,.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo i3laidas kartu su bauda, prilygstantia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Patby dalies vertei.




12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
UzZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba. i3skyrus toki, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba d¢l Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
12.8. Sutarties numraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasiradys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.
12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva gsant Rangovo kaltei, U2sakovas turi
teis¢ ir pasinaudoja Sutarties jvykdymeo udtikrinimu, numatyta kaip Sutarties jvykdymo
wAtikrinimas. Taciau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy
atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos UZsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir
netiesioginius) pilnai.
12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti i3
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.
12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutarti, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidimg,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdZiusj tickéjg, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
vie§yjy pirkimy jstatyme.

XIII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma gindg spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Gin€as turi biiti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradZios. Jei
ginéo idspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasilityma ginta
spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu, sprendZiami
teisme pagal UZsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS

NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti
dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uZskirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esanl
nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Lictuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.
14.3, Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
Jjégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per S (penkias) darbo dienas nue tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaidkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinandius $iy aplinkybiy buvimg bei
irodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty
idlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranedti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
Pranesimo taip pat reikalanjama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
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14.4. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiun&ia pranedimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos
jégos aplinkybiy buvima patvirtinangiy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i
patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranedimo.

14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsi%velgé, t. y. Lietuvoje pasitaikantios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima.
privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti Jaikomos ypatingomis. bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojantiy asmens duomeny
tvarkymg. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.
15.2.8ally atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutartiai vykdyt, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutart) arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylantiomis teisémis,
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoil. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
154. Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstowvt,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II} kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis padtas, darbovietés adresas; (IIl) uZimamos pareigos; (TV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susira¥inéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikymg, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZiliros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priZitrétojai; (III) mokesgiy
inspekeija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kit asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.
15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos patius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.
15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis {(darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutardiai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus
saugomi, ir kas turés galimyb¢ su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais

Ju asmeniniais duomenimis, ir Jalies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima,




15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grgZins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy 3alies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ pradyti
i¥taisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkymg tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant alies tsisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teis¢ j duomeny perkeliamuma, taip pat teisg pateikti skunda Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. paradu pasiraSyias pradymas).
Informuodamos Sutarfiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsiparcigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodytg informacijg apie jy teises.

XV1 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdymg — Vytautas Petkevidius, tel. 8 685 49489,
16.2. Visi su Sutartimi susij¢ praneimai, nurodymai, prafymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas
(toliau — pranedimai) turi biiti siuntiami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis (patvirtinant
gavimg) arba pasiraSytinai per paSto paslaugos teikéjg ar kitg tinkama veZéjg). Jei pranesimas
siundiamas elektroniniu pastu, laikoma, kad ji Salis gavo ty padia dieng, jei jis buvo i8siystas darbo
dieng iki darbo valandy pabaigos, arba kitg darbo dieng, jei jis buvo isiystas nedarbo diena arba
pasibaigus darbo valandoms. Jei pranesimas siun¢iamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5
(penkiy) darbo dieny nuo i3siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama. tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
radtu privalo pranesti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j
pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priedtarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranelimo, issiysto pagal tuos
duomenis. Bet kokiu atveju pranefimai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus
pateikti Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties 16.15 p.

16.3. Salys pareikia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar
dalis prievolés yra jvykdyta.

16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios §ventés diena, tai
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti
klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jsp&jus pasitarimo dalyvius, gali biti
daromas garso ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio poblidzio klaidos (skaitiavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atlickami
sudarant atskirg ra$ytinj Saliy susitarimg dél Sutarties nuostaty koregavimo,

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai. Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi u? Sutarties
vykdymg pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas isipareigoja pateikti radytinj praneSimg apie tai. Sis
praneSimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiny.

16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripa¥jstama visizkai
ar i§ dalies negaliojantia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraioma ne tg pacig diena, Sutarties pasira¥ymo diena laikoma diena, kai
ja pasirao antroji Salis.

16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perducti trediam asmeniui 3ios Sutarties teisiy ir
sipareigojimy be rastiko kitos Salies sutikimo. idskyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti

— S




subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uZ visus Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.
16.11. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirk$¢iai, o vyriskosios giminés Zod%iai gali reik3ti moteriskgjg ir atvirk3¢iai.
16.12. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kickvienai 3aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.
16.13.8alys 3ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaidkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkanéig jy valia ir ketinimus, pasira3é.
16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Techniné uZduotis rangos darby pitkinmui Nr. PRU-10,

16.14.2. Darby kiekiy saradai (pridedami atskiru failu);

16.14.3. Sutarties jvykdymo utikrinimo formos:

16.14.4, Subrangovy sgraSas (pridedamas jeigu pasitelkiama);

16.14.5, Detalizuota Darby lokaliné samata (saugomas pas UZsakova);

16.14.6 Rangovo pastilymas (saugomas pas UZsakova).
16.15. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmeneés rajono savivaldybés administracija UAB .,Viek$niy maliinas*

Kodas 188719391 Kodas 253250070

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT532500716
L. Petravidiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené K. Kasakausko g. 14, Akmené
A.s.Nr. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s. Nr.LT844010043300030244
Tel.: (8 425) 57 133, faks.: 56 594 Tel. (8 685) 49 489

El padtas: mfo@akmene.lt El. paStas: nauja.energija@pmail.com
Administracijos direktoriaus pavaduotoja; Direktorius

Vytautas Petkevidius




2020 m. (3-{{ Sutarties Nrasadiodg( 1 priedas

Darby techniné specifikacija
Priedas 1

TVIRTINU:

Alanents rajono savivaldybés administraciioy
direktoriaus pavaduotojas i

2020-08-27
Naujoji Akmene

Technings widuaties pavadinimas, wdresas - ,Bosto pritaikymo Alunents rajono
savivaldybeéje nejgaliyjy poreikioms patenkinti rangos darby pirkimas®,

Adresak: 1. Nijolé Norbutiens, Ranudiy g. 10-49, Naujoji Akmens;

2. Valerijn Dacjotlent, Respublikos g. 7-38, Naujoji Akmend;

3., Viadas Andrijnitls, Remnutiy g. 35-20, Naujoji Akmeng;

4, Algirdas Dadra, Respublikos g. 15-16, Naujaji Akmené;

Remontuojamy statinly (busty) bendriniai duomenys
Uksakovas/statytojay Akntends rajono savivaldybés administracija
1. Nijolé Norbutiens, Ramuiy g. 10-49, Naujoji Akmneneé;
2, Valerija Daujotisng, Respublikos g. 7-38, Naujoji Akmené,
3. Viadas Andrijaitis, Ramuliy g. 35-20, Naujcji Akmené;
4, Algirdas Dadiira, Respublikos g. 15-16, Maujoji Akinené;
Stadnly kategorija Ypalingl, neypatingi statiniai
Statybos rojts Paprastasis remontns
Statinle naudojimo paskirts Gyvenamie)i

Basto adresal

1. Statytojo reilialavimai.

1.1. Visi Projekto Rangovo sillomi sprendiniai turi bOti, racionallls, ckenomilki ir atitikti Lietuvoje
galiojan&loms normoms ir reikalavimams. Darbai turl bdti atliekami vadovaujantis Lietuvos
Respublikes statybos statymu, statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumps”, Reikalavimai Zmoniy su nepalia refkméms" ir kitais statybos techninigiz
reglamentais, bel norminials wisés ektais ir sutartimi.,

L.2. [rengiant patatpas Zmogui su negalia sanitarinés patalpos dydis turi biti toks, kad sumontavus
bittinus prietaisus (unitazg, kriaukle, dusy ir kt.) kabinoje likny laisves 1500 mm skersmens plotas
veZimeélini vaziuoti, Unitazas turi biiti pastatytas taip, kad i3 vieno omo likiy ne siauresnis kaip
900 mm tarpas veFimeélini pastatyti. Unitazas turi bt pastalytas ne arfiau kaip 300 mm ikl
Sondnés sienos ar pertvaros. Unitazo virfus turi bati 430-320 mm avkStyje nuo grindy pavirtiauy.
Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukityje nuo grindy turl bti jrengti atlenkiami ir pasukami
horizontallis turdklai su alkQnramsseiais.

1.3. Dury mnkenes, elektros jungiklini, kistukiniai lizdei ic kiti valdyme jtaisai turi biiti jrengti ne
Zemiau kaip 0,5 m ir ne aukaCiau kaip 1,3 m nuo grindy pavirsiavs, Zmonéms su negatia pritaikyty
dury engos beklititis plotls turi bdti ne maZesnis kalp 0,85 m, durys pastaio viduje rurl batl be
slenksdly, Slenkstial ties lauko durimis turi bt jrengiami ne sukdtesni nei 20 mm.

1.4, Praustuvas tur] biiti pakablutas ne ardiau kaip 300 nun nuo Soninds sienos; praustuvo virsus tur}
biiti 750-850 mm aukityje nuo grindy pavirfiaus. Pried praustuvg biitina palikil ne ma2esng kaip
1 200 mm % 900 mm dydZic aikdtely ZN su vediméliu priveZivoti. Abipus ZN pritatkyto
praustuve 800 min-900 mm aukityje reikia pritvictinti turéklus,

et



Darby techniné specifikacija
Priedas |

1.5. ZN priteikyts duo kabina, Iei joje yra tik dusas, turi biiii ne magesné kaip 1 500 x 900 mm.
Dulio kabingje gali bdti jrenglas dudes, pravstuvas, unitazas ir suolelis. Suolelis tud biti
pritvirtintas prie sienos 400-480 mm aukStyje. Dufo galvuté turi biti sujungta su lankséia Zarna,
o ne pritvirtinta stacionariai. Dufo galvutés %arma turi bliti ne trumpesné kaip 1 500 mm. Ant
dufo kabinos sieny turl biiti horizontalfis ir vertikalds turéklai. Jei ZN ant pritaikytos dufo
kabinos grindy jrengiami nusklembti borteliai vandenini sulaikyti, jie turi bitti ne aukstesni kaip
20 mm. Rabinos grindys gali bOti jrengtes su nuolydZiu ir be borteliy, Praustuvy, duly, voniy
%inupai turi bQti svirtinial. Unitazy ir pisuary vandens nuletdimo jiaisai turi bixti patogils naudotis

N.

1.6. 2N pritaikylas panduso plotis turi bilti ne maZesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumg tarp
turékhy ir tarp apsauginiy borteliy, ZN pritaikyto panduso isilginis nuolydis turi btine didesnis
kaip 1:12. abejose panduso juosios ir eiksteliy pusése turi b0t jrengti itisiniai nréklai. abipus
kiekvienos panduse juostos ir aplink aikiteles, jei jos yra ne prie sienos, turi b3t jrengti ne
Zemesni kaip 50 mm boneliai. Panduso juosty ir aikiteliy pavirsius turi bilti jrengtas i$ kietos,
SiurkStios, neslid¥ios medZingos. Turéklni turi bilti jrengti abejose kiskvieno pandusa puséje,
dvigubi: virlutinial tvirtinami 900-950 mm aukityje, epatiniai — 650 — 750 mm aukstyje nuo
Inipty pakopy er panduso juostos plokitumos.

Attiekant nuoteky Ir vandentickio sistemos etjungimus, darbus suderinti su dangiabugio namo
administratoriumi AB , Akmenés Bistas®,

2. Refkalavimat atlickant rangos darby pirkimg

2.1 . Kartu su pasitiymu tiekéjas privalo pateikti kickvienam butui sudaryts darbny i3laidy sgmata,
Teikdamas pasiliyms tiekéjas objektuose turés pasitikslintf ir savaranki¥ksi jvertinti sifilomy
atliki darby kiekius ir atlikti visus reikalingus skaifavimus.

2.1. Tiekejas atsako uZ riipestingg visy pirkimo dokwmenty inagrinéjima, u patikimos informacijos
apie visos salygas bei jsipareigojimus, galingius turétl jtakos pasiGlymeo sumai ar pobiid¥iv arba
Darby alikimui, gavimg. Jel pirkimo dalyvis laimi konkursg, nebebus pritmtas joks reikalavimns
pakeisti pasitilymo sumg arba slygas, grindZiamas klaidomis ar praleidimais.

Tikslu nustatyti Darby apimtis, savo galimybes, rizikq, potencialias i¥laidas bai Esiaisiinti kitas

aplinkybes, svarbias ruoSiant pasifllymg, vykdant rangos darbus, bus organizuojama darby vykdymo

viety apZifra dalyvavjant perkandiosios organizacijos atstovui, Tiekéjai apie darby vietos ap¥ifiros
latkq bus informuoti aiskiry pranefimu, apZifira bus organizuajame ne véliau kaip likus 2 {dviem)
darbo dienoms iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos.

3. Laukismi darby rezultatal

3.1. Laiku ir tinkanai atlikti rangos darbal.

3.2. Tiekéjas, otlikdamas 3ioje u2duotyje numatytas veiklas turf aktyviai bendmadarbiauti su
perkantiosios organizacijos paskirtais darbuotojais.

3.3. Perkantioji organizacija suteiks tiek&jui tarimus dokumentus ir informacifa, kuri galéy padéti
Sioje uzdvotyje numatytiems darbams milikii ir rezultatams pasiekti,

4. Sutarties pricitira

4.1, Perkantioji organizacija ir Tiekéjas pasiralys sutartf rangos darby atlikimo (tolian — sutartis),
kurios neatskiriama dalis bus & techniné uZduotis. U2 swtartyje numatyty darby kasdiening
igyvendinimo prieZidr bus paskirtas Perkantiosios organizacijos atsakingas darbuotofas.
Tickejo darbo rezultatus 1virting Perkandioi organizacija.

5. Darby atlikimo laikotarpls

3.1, Tiekéjas darbus turi atlikei iki 2020 lapkrigio 30 d. nuo sutarties pasiraSymo dienos.
5.2. Darbai vykdomi, suderinus su u2sakovy darby eigg ir tvarks.

5.3. UZ darby saugy atsako rangovas,

5.4. Darby prieZidra vykdo u2sakovo techninis prififirétojns.

6. Rangos darby nzbaigimul paruct! visus dokumentus darby pridavimul
6.1, Allikty darby aktus (kiekviensm bfistui atskirai);
6.2. PVM saskaiia faktlire (kickvienam bistui atskirai);



Darby techniné specifikacija
Priedas |
4.3. atlikry darby ir ilaidy apmickéjimo pa2yma:
6.4 Dasby perdavimo-pritinimo aktq. Bitsto savininko pretenzijas irfar pastabes dél atliky dasby
kokybés (turi pasitasyti blsto savininkas ar jgaliotas asmuc).

7. Pridedamy dokumenty sarafas,

7.1, Darby kickiy sgrafai (13 lapy):
7.2, Patalpy iSplanavimo schemos {4 lapai),

Sudaré: :
Statybos skyriaus statybos darby pri2iGrétojas % Rimantas Munius
Mwﬁ*—-‘-

Suderinta:
Statybos skyriaus veddjas Rolandas Naglys
Sacialings paramos skyrigus vedéjr ‘% Rilta Ziediens



2020 m. 29 - /4 Sutarties Nr.4s5.oxp-6% 2 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m, d. Nr.

(miesto pavadinimas)
(Laidavimo rastas turi biti pateikras kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasira¥ymo data ir numeris: (nurodykite datg ir numeryj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektq) (toliau ~ Sutartis)
8is laidavimo draudimo radtas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (Frgréiily

{diess] (toliau — Draudikas), besglygitkai ir ncataauklama: 1sxpare10_|a sumockéti Akmeneés rajono
savwaidybes administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujo_u Akmené (toliau — Naudos
gavejas), tmkarnal vykdanélam Sutarty_]e numatytus }Slparelgoymus kurie tun 'takos Draude 0

L ’“Ii Steea (I ;-;: A e T 04 Zod S el gavt:s Naudos gavejo
pirma rastlbkq re1kalav1m4 moketl (orlg,malq), pmmﬁyta, Naudos gavéjo, su nuoroeda § §j laidavimo
draudima. Kartu turi blti pateikta ra$to Draudéjui, kurivo buvo reikalaujama, kad Draudéjas
jvykdymn savo prievolg Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo,
tac¢iau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy pricvoliy pagal
Sutartj ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visitko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uZ netesyby. palikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdymg ar
netinkamg jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

is jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todé¢l 3is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.
_Draudiko '31are10 imai_jsigalioja nuo (WiSuEigiaddrd) dienos ir galioja iki
e A ey oo gary] imtinai, Uzsakovui nepareilkus reikalavimo per 3 (Lrls)
ménesius po Sio laldawmo radto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui papradius pratgsti laidavimo draudimo radto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja praneSti Draudikui apie tokj pratgsima ir 3io laidavimo draudimo radto galiojimas
Draudéjo pradymu Draudiko gali biiti pratestas.

15duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gintai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas Draudike 20 m. ___ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr.___(toliau - Taisykles) pagrindu. Esant prieftaravimams tarp Sio laidavimo draudimo radto teksto
ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé¢ bus teikiama %io laidavimo draudimo radto tekstui.

Draudimo bendrove:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
[galiotas asmuo:

{paraias) (vardas ir pavarde)

Foe it



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTI1JOS) FORMA
Nr,
Akmenés rajono savivaldybés administracija. L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené,
188719391

Kliento [jradykite konkurso tiekéjo pavadinima, imonés koda, adresg; jei tai jungting veikla,
i¥vardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba paZymékite, kad tiekéjas
pateikia pasifilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasililyms, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties data ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkandiosios organizacijos pavadinimas/
(toliav — Garantijos gavéjas) numatoma pasiradyti ......... sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi biti uZtikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas), atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis neataukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny suntokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg radtidka Garantijos gavéjo reikalavima mokeéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr, [............. ].. patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdeé sutartinius isipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant
kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo
pagrjsti reikalavime nurodyto Sutarties sglygy nevykdymo.

is jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i¥davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius ratiskus prane§imus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéja aptarnavjanéio banko patvirtinimu, kad parasai yra autentizki.

Si garantija galioja iki {garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk3¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo radtisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéjg
aptarnaujandio banko patvirtinimo, kad paraai yra autentidki;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieragu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal 3ig garantija;
arba
2.2. Klientas pvykde 3ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus,

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti
aukstiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé¢. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV,
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavards)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavarde)
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