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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 495~
Vilkaviskis, 2015 m. liepos mén. /4 d.

Viesoji jstaiga Vilkaviskio ligoniné, atstovaujama vyriausiojo gydytojo Lino Blazaicio,
veikiancio pagal istaigos jstatus (toliau sutartyje vadinama - Uzsakovas), ir UAB ,,Vilkasta®“, UAB
»Santechniniai darbai®, tarpusavyje veikiantys pagal 2015 m. geguzés mén. 20 d. Jungtinés veiklos
sutarti Nr. 05-20, atstovaujamos generalinio direktoriaus Aloyzo Berzanskio, veikiancio pagal
bendroveés istatus (toliau sutartyje - Rangovas), toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, sudaréme
Sig vieSojo pirkimo statybos rangos sutartj (toliau vadinama — Sutartis) ir susitaréme dé¢l toliau

iSvardinty salygu:

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, jskaitant Statybos uzbaigimo procediira.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2. punktu.

155 Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
17 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (iSskyrus [ranga).
1.8 Techninis projektas— UzZsakovo projektuotojo parengtas dokumentas, kuris yra

privalomas Rangovui ir pagal kuri jis turi atlikti statybos darbus. Techninis projektas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

1.9.1. Statinio darbo projektas (toliau —Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

159 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

LTl Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos techning priezitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Techninj projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
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paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygu 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose. Sutartyje
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui
uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartji Darby vykdyma bei ju baigimg ir bet kuriy
defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kuri UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Ikainotas veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) saraSas, uzpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti VS[ Vilkaviskio ligoninés sieny Siltinimo, langy keitimo, Sildymo sistemos
modernizavimo, védinimo sistemos modernizavimo, elektros tiekimo sistemos
modernizavimo, jrengiant LED apsvietimg, medicines dujy — deguonies, suspausto
oro ir vakuumo sistemy jrengimo (Projekto léSos) ir kitus darbus, kurie
nefinansuojami Projekto 1éSomis, bet buitini atlikti pilnai jgyvendinti Projekta (kiti
finansavimo Saltiniai — Vilkaviskio rajono savivaldybés léSos), taip pat parengti
Darbo projekta, kaip numatyta Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose, bei iStaisyti defektus, o UzZsakovas {sipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti
Rangovui Sutarties kaing.

Darby pirkimas vykdomas pagal projekta ,,Energijq tausojanciy technologijy jdiegimas
V3l Vilkaviskio ligoninéje, teikiancioje sveikatos prieziliros paslaugas nés¢iosioms,
gimdyvéms ir naujagimiams®, projekto kodas CH-7-SAM-21 (toliau — Projektas).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis projektas;

3.2.3. Darbo projektas;

3.2.4. Jkainotas veikly sarasas (Darby vykdymo grafikas);

3.2.5. Supaprastinto atviro konkurso salygos (su paaiskinimais, pakeitimais, susitikimo
protokoly iSrasais ir t.t.);

3.2.6. Rangovo pasitilymas (su pasitilymo paaiSkinimais, patikslinimais ir Kkitais
priedais);

3.2.7. kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojanéiy jstatymy vykdymui. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
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dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties isigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiu negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémeé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siunCiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i$ ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira“ vykdys Darby
techning prieziiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buiti gaves (arba turi
gauti) statybg leidziantj dokumentg bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo
teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose Darby vykdymo metu.
UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darby saugos reikalavimy Statybvietéje.

Jeigu sutarties vykdymo metu UZsakovui (perkanéiajai organizacijai) kyla pagristy
jtarimy ar ji gauna tokios informacijos i§ treCiyju asmeny, kad tiekéjas ir/ar jo
pasitelktas subrangovas, siekdami laimeti vie$aji pirkima, dél kurio sudaryta §i sutartis,
ar vykdydami $ig sutartj, atliko korupcinius veiksmus, suk¢iavo, naudojo prievartg ar
kitus neteisétus veiksmus vieSajam pirkimui laiméti — perkancioji organizacija gali
sustabdyti Sios sutarties vykdyma ir apie tai nedelsdama pranesti uz tokiy veiksmy
tyrima atsakingoms Lietuvos Respublikos valdzios institucijoms. Pradéjus ikiteisminj
tyrimg dél minéty veiksmy, sutarties vykdymas stabdomas. Sutarties vykdymas bei
mokéjimai gali biiti atnaujinti tik tokiu atveju, jei minéti jtarimai nepasitvirtina. Jei bus
jrodyta, kad tiekéjas ir/ar jo pasitelktas subrangovas atliko nurodytus neteisétus
veiksmus, sutartis nutraukiama.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis UZsakovo reikalavimuose bei Techniniame projekte numatyta Darby
apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis pateikto Jkainoto
veikly sarafo (Darby vykdymo grafike) per sutartyje numatyta terming, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas, vadovaudamasis UzZsakovo reikalavimais bei Techninio projekto
sprendiniais, ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties

/{lsigaliojimo dienos, privalo parengti Darbo projekta. Darbo projekta turi rengti
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kvalifikuoti*-projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg galiojantj kvalifikacijos
atestatg. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biti pateiktas Statinio statybos
techninés prieziiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny, gali:

5.2.1 pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZitirai,

arba

5.2.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas pastabq
nepateikia, Rangovas jgauna teis¢ prasytl Darby atlikimo termino pratgsimo

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianéius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

Rangovas dali Darby perduoda Subrangovams, nurodytiems savo pasitilyme. Rangovas
yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas, norédamas pakeisti
vieng subrangova kitu ar nutraukti sudaryta subrangos sutartj, privalo apie tai raStu ne
véliau kaip prie§ 20 dieny informuoti UZsakova. Rangovas turi teis¢ pakeisti vieng
subrangova kitu tik tada, kai UzZsakovas raStu iSreiSkia tam sutikima. Kei¢iami
subrangovai privalés atitikti konkurso salygose subrangovams keliamus kvalifikacijos
reikalavimus. Pakeitimas turi buti jformintas raSytiniu $aliy susitarimu, nurodant
kei¢iamus Subrangovus ir yra laikomas Sutarties priedu. Tiekéjas negalés pasitelkti
subrangovy, jei jie néra nurodyti pateiktame pasitilyme.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius {sipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. Prie$ pateikdamas gaminius (langus, LED S$viestuvus, elektros instaliacines
medziagas (kabelius, el. jégos, apSvietimo skydus), el. variklius, automatika, medicininiy
dujy vamzdzius ir dujy paskirstymo skydus, sildymo, védinimo jranga, ir t.t.) raStu su
Uzsakovu suderinti gaminio technines charakteristikas, suteikiama garantijq ir pan.;
5.9.2. keisti Uzsakovo pateiktus techninius sprendinius tik gavus Uzsakovo leidima
5.9.3. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.4. sandé¢livoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus;

5.9.5. valyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buiti sauglis, pazenklinti ispéjamaisiais zenklais ir



nekelti pavojaus UZsakovopersonalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy. v y

5.10.  Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UzZsakovui uz sunaudota
vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo
imonéms.

5.11.  Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

5.12.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamq [rangg ir
Medziagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus. Atsakomybé uz minéty
Medziagy ir [rangos kokybe tenka Rangovui.

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina,
apziuri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSg¢s Statinio statybos techninés
priezilros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

5.14.  Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, eksploatacijos ir prieziliros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

5.15.  Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas gali atmesti tg [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo savo léSomis iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie
atitikty Sutartj.

5.16.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.16.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

5.17.  Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

5.18.  Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui ir atlikta statybos uzbaigimo procediira. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz juy priezitirg atsako
Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutart;.

5.19.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi bati pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
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pataisyti-Jranga. Instrukcijose turi biti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi baiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties pasiraymo dienos privalo
pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs savo civiling atsakomybeg
dél Zalos UZsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos statybos objekte, ir pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti ne trumpiau nei nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbai turi buti atlikti per 8 (aStuonis) ménesius nuo statybvietés perdavimo akto
pasiraS§ymo dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, suderintg su UzZsakovu ir kuris yra neatskiriama
Sutarties dalis. Darby vykdymo metu, grafikas gali buti koreguojamas tik Uzsakovui
rastiskai sutikus.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet koki Darbg pagal grafika ir nepateikia UZsakovui
pagristy irodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy
del vélavimo, kuriy dydis yra 0,05 % nuo rangovo véluojamy atlikti darby kainos.
Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

Dél uzsitesusiy VieSyju pirkimy procediiry, taip pat dél kity, nenumatyty, nuo uZzsakovo
ir rangovo valios nepriklausan¢iy aplinkybiy, terminas gali biiti pratesiamas, bet ne
daugiau kaip 3 (tris) ménesius. Jei rangos sutarties trukmé kartu su numatytu sutarties
pratesimu yra ilgesné nei 1 metai, atlickamas fiksuotos kainos perskaiciavimas,
vadovaujantis VieSojo pirkimo — pardavimo sutarCiy kainos ir kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos, patvirtintos VPT direktoriaus 2011-08-01 jsakymu Nr. 1S-105
33.1 punktu. Kaina perskai¢iuojama vadovaujantis Sios metodikos 33.2 — 33.8 p.
nuostatomis.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
atlikta Statybos uzbaigimo procediira bei perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy i§laidy
apmokeéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje registruoto banko, kredito unijos
arba draudimo bendroveés iSduotg sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg ar laidavimo
rastg. UZtikrinimo verté turi biiti 5 % bendros su PVM Sutarties kainos. Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumentas turi galioti visg sutarties vykdymo laikotarpi. Jei
sutarties galiojimo laikotarpis prat¢siamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai ar
dalis juy, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé
juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti naujg uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrin@moz Uisakova&
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7.4.

8.1.

8.2

9:1;

9.2.

9.4.

9.5,

9.6:

teis¢ nutraukti Sutartj. - S :
Sutarties jvykdymo uZztikrinimas pareikalavus Rangovui graZinamas per 10 dieny
nuo Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 punkte. .

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas priima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir kai pasiraS8omas Darby perdavimo-priémimo
aktas

8.1.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo, rastu
privalo kreiptis { Statinio statybos techninés priezitros vadova ir UZsakova.

Rangovas iki darby uzbaigimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Statinys turi
biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui, Uzsakovui tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, pateikti
statinio statybos dokumentacija, organizuoti uzsakovo nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 479 121,28 (keturi Simtai septyniasdesimt devyni tikstanciai
vienas Simtas dvideSimt vienas ir 28 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 83 153,28
(aStuoniasdeSimt trys tiikstanciai vienas Simtas penkiasdesimt trys ir 28 ct) eury.
Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Darbams finansuoti bus skiriamos Lietuvos ir Sveicarijos bendradarbiavimo programos
paramos 1éSos, Vilkaviskio rajono savivaldybés léSos. ISankstinis apmokéjimas
nenumatomas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
[kainotame veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ikainotame veikly sgraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant i faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj,
9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovo
grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ikainotame veikly sarase numatyto Darbo
grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UzZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. Teikdamas aktus/paZymas apie atlikty darby
verte, Rangovas privalo darbus grupuoti pagal pirkimo dokumenty 1 priede
nurodytus darbus. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartji neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.
Jeigu UZzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta ir atlikta Statybos uzbaigimo procedira
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9.7.

9.8.

919,

bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir atlieka nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose
mokéjimo dokumentuose per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto finansavimo
1éSy gavimo, bet ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) dieny nuo Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ | Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis,
vélavimo prevencijos jstatymo (Zin., 2003, Nr. 123-5571; 2012, Nr. 127-6389) nustatyto
dydzio paliikanas.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta iforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais buidas:

a) pritaikant po darby pirkimo Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaiCiavimo programos [jrasyti programos pavadinimq]
duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomi
Rangovo pateiktos lokalinés samatos ikainiai;

c) jei papildomy darby kainos neimanoma apskai¢iuoti pagal (b) punkte nurodyta
samaty skaiiavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas
tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas,
kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy
kity rinkoje esan¢iy tkio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra
tiek Okio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni
nei 5 % tiesioginiy iSlaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé

pasikeitus PVM tarifui:
. — A
SN:A+(S‘” )x(1+TN)
T 100
iy
100

S, - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)
9.9.3. Pirkimo sutarties kaina bus perskai¢iuojama eurais.

10. PAKEITIMAI



10.1. - Darby - pakeitimai; butini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik deél iki Sutarties
‘pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

v 10.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar

{rengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat

Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir

(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios

aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju

protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia

Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2.  Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.9.1. punkta koreguojama Sutarties kaina. Atsisakomy darby riba
neturi virsyti 20 proc.;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytyq atskira Darba (ar jo dalj, t.y.
Pasitilyme nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.)
butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo btdus, bei sitilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siillomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biuidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir batini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
batinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inzinieriaus ir projektuotojo paraSais, bei raStu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Techninj projekta, tai papildomy
darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir$ija statinio statybos skai¢iuojama
kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* (Zin.,2005,
Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant
atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymo nustatyta tvarka.

10.3.  Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZzinieriaus/Uzsakovo nurodymg atliktus
Darbuy vykdymo pakeitimus.

10.4.  Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apimdiai,
techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5.  Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidgq arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai



Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki
Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei

s (jeigu reikia) jforminti pakeitima. \

10.6.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokeéjimo.

) 11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1.  Uzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2.  Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS, SUSTABDYMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

12.3.  Uzsakovas turi teise nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygu 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezidros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais
pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo, nepateikia reikalaujamy draudimo liudijimy
(polisy) kopijy;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Saliy susitarimu patvirtintg darby
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir nurodyti Rangovui pasiSalinti
i$ Statybvietes.

12.4.  Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias del Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5.  Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj

ne veliau kaip 20 (dvide$imt) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju

Rangovui turi biiti sumokeéta: .
— Sk .



i 12.5.1: uz bet kurj tinkamai atlikta Darby pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Ilaidos uz [rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

12.6.  Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 (devyniasde$imt) dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
(dvideSimt) dieny apie tai raStu praneSgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy jo teisiy.

12:7: Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygu punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodytq terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus toki, kurj biitina atlikti dél Zmoniy gyvybes
ar turto iS§saugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pa$alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8.  Jeigu vykdant sutartj, per dvejus metus, paaiskéja, kad rangovas, siekdamas laiméti
vieSojo pirkimo procediirg ar vykdydamas sutartj atliko korupcinius veiksmus, suk¢iavo,
naudojo prievartg ar savo veiksmais apribojo konkurencijg laiméti vieSaji pirkima, arba
dél tokiy veiksmy kyla jtarimas — perkancioji organizacija gali sustabdyti Sios sutarties
vykdyma ir apie tai nedelsdama pranesa uZ tokiy veiksmy tyrima atsakingoms Lietuvos
Respublikos valdZios institucijoms. Pradéjus tokj tyrima, visi mokéjimai uz sutarties
vykdymg sustabdomi. Jeigu bus jrodyta, kad rangovas atliko korupcinius veiksmus,
sukéiavo, naudojo prievarta ar apribojo konkurencija, perkanéioji organizacija rangovui
nemokés sutarties 9.1 punkte nurodytos kainos.

13. GINCAI

13.1. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, pirmiausiai
sprendziami abipusiu Saliy susitarimu. Salims nepavykus susitarti per 30 (trisdesimt)
dieny, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys is Sios Sutarties ar susuq su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, {spéjant apie tai
kita $alj, sprendziami teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta

tvarka.
14. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos j Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilini
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifiti bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima j Jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti,
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14.3.

15.1.

15:2:

atsizvelge;t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valsiybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (forcemajeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba. \ \
Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

V3] Vilkaviskio ligoniné UAB ,,Vilkasta®
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