
RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2020 m. lapkričio  ....... d. Nr.

Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas

288768350, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Balinskienės, veikiančios pagal

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Aukštaitijos traktas“ (toliau –

Rangovas), įmonės kodas 183865353, pagal 2019 m. gruodžio 27 d. įgaliojimą Nr. 166 atstovaujama

techninio direktoriaus Remigijaus Staikūno, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme.

2. Sutarties pagrindas – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo

komisijos 2020 m. lapkričio 17 d. protokolas Nr. S5-498.

3. Darbų apimtys ir vykdymo sąlygos numatytos Sutartyje, pirkimo dokumentuose ir

teikėjo pasiūlymo dokumentuose.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

4. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje

nustatytą terminą atlikti pralaidų Ignalinos rajono vietinės reikšmės keliuose paprastojo remonto

darbus (toliau vadinama darbais).

5. Užsakovas pagal Sutartį įsipareigoja priimti sutartinio darbo rezultatą ir už jį sumokėti

Rangovui Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR KAINODARA

6. Bendra Sutartyje numatytų Rangovo atliekamų darbų fiksuota kaina, nustatyta pagal

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2020 m. lapkričio

17 d. protokolą Nr. S5-498, yra 5953,20 (penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 20

ct) Eur su PVM.

Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis, ir Rangovas

neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro

raštiško susitarimo.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMAS IR MOKĖJIMAS

7. Užsakovas sumoka Sutarties 6 punkte nurodytą kainą už atliktus darbus pagal Rangovo

pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, pažymas F-3 ir PVM sąskaitas faktūras (sąskaitos

faktūros turi būti pateiktos elektroniniu būdu per sistemą „E. sąskaita“), pervesdamas pinigus į

Rangovo sąskaitą sumą be PVM ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos gavimo datos. Darbai

Elektroninio dokumento nuorašas



apmokami iš Specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96

straipsnio nuostatas.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais,

reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Civiliniu kodeksu ir normatyviniais statybos dokumentais,

pirkimo dokumentais ir Sutarties sąlygomis.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. Sutartyje numatytus darbus pradėti nuo Sutarties pasirašymo dienos ir baigti ne vėliau

kaip iki 2020 m. gruodžio 11 d.;

9.2. ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio mėnesio 14 d. pateikti Užsakovui pažymą, atliktų

darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Savo sąskaita pašalinti Užsakovo nurodytus

darbo defektus ir trūkumus; 

9.3. darbus vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Rangovo

įregistruotomis statybos taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais; užtikrinti, kad Sutartį vykdys

tik tokią teisę turintys asmenys;

9.4. savarankiškai  apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;

9.5. užtikrinti darbų ir medžiagų kokybę;

9.6. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą,

apstatymą kelio ženklais;

9.7. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais

vyksta autotransporto eismas;

9.8. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą.

10. Užsakovas įsipareigoja:

10.1. kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų apimtis, laiką ir darbų kokybę;

10.2. užtikrinti netrukdomą darbų vykdymą;

10.3. sumokėti už atliktą darbą Sutarties 7 punkte nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Darbų atlikimo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma jo

nepriduotiems eksploatuoti darbams (objektams). Rangovas privalo atlyginti dėl atliekamų darbų

trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

12. Kiekviena Šalis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitai Šaliai padarytą

tiesioginę žalą.

13. Rangovas, neatlikęs darbų Sutartyje nustatytu terminu, už kiekvieną uždelstą

kalendorinę dieną moka Užsakovui 0,03 procento dydžio netesybas, skaičiuojant nuo neatliktų darbų

be PVM kainos. Delspinigių suma gali būti sumažinta mokėtina suma.

14. Rangovui pareikalavus, Užsakovas už kiekvieną uždelstą mokėjimo pagal Sutartį

termino dieną privalo mokėti Rangovui 0,03 procento laiku nesumokėtos pinigų sumos delspinigius.

15. Jei viena iš Sutarties Šalių nevykdo Sutarties sąlygų arba netinkamai jas vykdo, kita

Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir apie tai prieš 10 dienų raštu pranešti kitai Šaliai. Šiuo

atveju nevykdanti Sutarties sąlygų arba netinkamai jas vykdanti Šalis sumoka kitai Šaliai 10 procentų

Sutarties kainos dydžio baudą.

16. Užsakovas arba Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl kitos Šalies kaltės,

privalo sumokėti kitai Šaliai 2 procentų sutartinės kainos dydžio baudą ir atlyginti dėl to turėtus

nuostolius.



V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

17. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai –

laikydamosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų

tvarkymą.

18. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti,

duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš

Sutarties kylančiomis teisėmis.

19. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

20. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų,

atstovaujančių Šalims, duomenys: vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris,

darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; užimamos pareigos; įgaliojimų (atstovavimo)

duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; Šalių vardu ir interesais vykdomas

susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

21. Tvarkomus duomenis gali gauti: Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; informacinių sistemų, kurias Šalys

naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; mokesčių inspekcija; bankai; Šalių

pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

22. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys privalo

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus,

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

23. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti

Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens

duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys,

kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje

pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

24. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

VI SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

25. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas

yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure)

aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212

straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

26. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tęsia savo

įsipareigojimų vykdymą.



VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

27. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir pasibaigia įvykdžius visus

įsipareigojimus pagal Sutartį arba ją nutraukus Sutartyje numatytais pagrindais, tačiau visais atvejais

darbų atlikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 3 metai nuo Sutarties įsigaliojimo.

28. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta raštišku Šalių susitarimu, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

29. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio numatytais atvejais.

30. Rangovas turi teisę pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti rangovo pasiūlyme

(išskyrus 31 punkte numatytą atvejį). Susitarimas, pagal kurį Rangovas daliai darbų, numatytų šioje

Sutartyje, atlikti pasitelkia trečiąją šalį (subrangovą), sudarydamas raštišką susitarimą, yra laikomas

subrangos sutartimi. Subrangovai gali būti keičiami tik Sutarties 23 punkte nustatyta tvarka.

31. Sutarties vykdymo metu, subrangovams netinkamai vykdant prisiimtus

įsipareigojimus, Rangovui arba subrangovui esant nepajėgiam ar kai tampa akivaizdu, kad netrukus

taps nepajėgūs vykdyti savo įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso

vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo procedūros arba vykdomų analogiškų procedūrų,

Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus. Subrangovų keitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių

pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

32. Ginčai dėl Sutarties sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu,

vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos

teismine tvarka.

33. Sutartis surašyta 2 egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

VIII SKYRIUS

GARANTINIS TERMINAS

34. Sutarties objektui nustatomas 1 metų garantinis terminas. Rangovas savo lėšomis

ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį terminą. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo

galutinio darbų rezultato perdavimo ir  priėmimo akto pasirašymo dienos.

35. Trūkumų pašalinimo terminas nustatomas Šalių susitarimu. Jeigu Rangovas per 3

(tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo trūkumų nustatymo dienos

nepradeda šalinti nustatytų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti

trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti, nepažeisdamas (neapribodamas) kitų

Užsakovo teisių, susijusių su darbų trūkumų šalinimu.

36. Užsakovas privalo pareikšti pretenziją Rangovui dėl darbų trūkumų per penkias darbo

dienas nuo jų nustatymo dienos.

37. Garantiniu laikotarpiu Užsakovui priėmus objekto trūkumų pašalinimo darbus ir

pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą, Rangovas jiems suteikia garantiją pagal 26 punktą, kurios

pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Sutartis surašyta 2 egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

39. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

Užsakovo atstovas Vykdytojo atstovas

Pareigos, vardas, 

pavardė

Administracijos direktoriaus

pavaduotojas Stasys Luneckas

Techninis direktorius Remigijus  Staikūnas



El. paštas stasys.luneckas@ignalina.lt info@aukstaitijostraktas.lt

Telefonas +370 386 52 437, 8 671 38 287 +370 389 54 307

40. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Erdvilas Buividavičius, Viešųjų pirkimų

skyriaus vyriausiasis specialistas, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 045, el. paštas

erdvilas.buividavicius@ignalina.lt.

41. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis:

41.1. Rangovo pasiūlymas – 1 priedas.

41.2. Atliktų darbų aktas (forma 2) – 2 priedas.

41.3. Atliktų darbų pažyma (forma 3) – 3 priedas.

41.4. Techninės specifikacijos – 4 priedas.

41.5. Darbų kiekių žiniaraštis – 5 priedas.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Ignalinos rajono savivaldybės

administracija

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina

Įstaigos kodas 288768350  

PVM mokėtojo kodas LT887683515

Tel. (8 386)  53 045

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71822

A. s. Nr. LT067182200001130990

Administracijos direktorė

Jūratė Balinskienė

 A. V.

UAB „Aukštaitijos traktas“

Aukštaitijos g. 14, Šilinės k.,

LT-28104 Utenos r.

Įmonės kodas 183865353

PVM mokėtojo kodas LT838653515

Tel. (8 389) 54 307

Luminor bank

Banko kodas 40100

A. s. Nr. LT234010041700774979

Techninis direktorius

Remigijus Staikūnas

A. V.



2 priedas

Užsakovas: Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: ………………………………………………

2020 m. ……………. mėn. atliktų darbų priėmimo aktas

A K T A S  Nr.

Eil.

Nr.

Objektas ir darbų apibūdinimas,

atlikimo vieta

Mato

vnt.

Kiekis Vieneto vertė

(Eur be PVM)

Iš viso vertė

(Eur be PVM)

1

2

3

4

Iš viso

PVM 21%

Iš viso

Užsakovas:                                                        Rangovas:

Ignalinos rajono savivaldybės administracija          ……………………………………

2020 m. ……………. mėn. ... d                               2020 m. ……………. mėn. ... d

Suderinta:

(seniūnijos pavadinimas) seniūnas  ………………..

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

VRKS  atstovas:

...........................................................



3 priedas

F-3

Užsakovas:  Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Rangovas:   ………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A

2020 m.  ……………………………  mėn.

Eil.

Nr.
Objekto (projekto) pavadinimas

Sutarties

su

LAKD

Nr.

Rangos

sutarties

Nr.

Objekto

(sutarties)

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

1. S-186

2.

3.

Iš viso:

eurais ir ct)

Užsakovas:  Ignalinos rajono savivaldybės administracija Rangovas: …………………………………….

A. V.                                                                                     A. V.

2020 m. ……………… mėn. ... d.                        2020 m. ………………… mėn. ... d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

VRKS kontroliuojantis asmuo:

2020 m. ……………... mėn. ... d.









 1.

4 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pralaidos kelyje Nr. 7-31 Puziniškis – Salos paprastasis remontas

 Darbai turi būti atlikti kelyje Nr. 7-31 Puziniškis – Salos. Pralaidos koordinatės X6137829, Y628174.

Perkami darbai apmokami iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

KPPP skaičiuojamųjų lėšų.

Darbų atlikimo terminai – Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros

paprastojo remonto darbai turi būti atlikti nuo sutarties pasirašymo datos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Reikalavimai remonto darbų vykdymui – vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto darbus

vykdyti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, S T R 

1 . 0 1 . 0 4 : 2 0 1 5    „ S t a t y b o s  p r o d u k t ų ,  n e t u r i n č i ų  d a r n i ų j ų  t e c h n i n i ų  s p e c i f i k a c i j ų ,  e k s p l o a t a c i n i ų  s a v y b i ų 

p a s t o v u m o  v e r t i n i m a s ,  t i k r i n i m a s  i r  d e k l a r a v i m a s .  B a n d y m ų  l a b o r a t o r i j ų  i r  s e r t i f i k a v i m o  į s t a i g ų 

p a s k y r i m a s .  N a c i o n a l i n i a i  t e c h n i n i a i  į v e r t i n i m a i  i r  t e c h n i n i o  v e r t i n i m o  į s t a i g ų  p a s k y r i m a s  i r  p a s k e l b i m a s “ ,

S T R  1 . 0 6 . 0 1 : 2 0 1 6  „ S t a t y b o s  d a r b a i .  S t a t i n i o  s t a t y b o s  p r i e ž i ū r a “ , rekomendacijomis R 33-01 „Automobilių

kelių žemės sankasa“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, Automobilių kelių mineralinių medžiagų

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07, Automobilių kelių

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 (2017 m. balandžio 28 d.

įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo

taisyklėmis ĮT SBR 07 (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), rangovo įregistruotomis

statybos taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais.

Darbai atliekami pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius.

Pralaidos vieta

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS


2.

  4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pralaidos kelyje Nr. 7-1 Linkmenys-Pažiezdrė-Jovaraučiškė-Medinos-Šiškiniai

paprastasis remontas

Darbai turi būti atlikti kelyje Nr. 7-1 Linkmenys-Pažiezdrė-Jovaraučiškė-Medinos-Šiškiniai. Pralaidos

koordinatės X6135512, Y621179.

Perkami darbai apmokami iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

KPPP skaičiuojamųjų lėšų.

Darbų atlikimo terminai – Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros

paprastojo remonto darbai turi būti atlikti nuo sutarties pasirašymo datos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Reikalavimai remonto darbų vykdymui – vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto darbus

vykdyti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, S T R 

1 . 0 1 . 0 4 : 2 0 1 5    „ S t a t y b o s  p r o d u k t ų ,  n e t u r i n č i ų  d a r n i ų j ų  t e c h n i n i ų  s p e c i f i k a c i j ų ,  e k s p l o a t a c i n i ų  s a v y b i ų 

p a s t o v u m o  v e r t i n i m a s ,  t i k r i n i m a s  i r  d e k l a r a v i m a s .  B a n d y m ų  l a b o r a t o r i j ų  i r  s e r t i f i k a v i m o  į s t a i g ų 

p a s k y r i m a s .  N a c i o n a l i n i a i  t e c h n i n i a i  į v e r t i n i m a i  i r  t e c h n i n i o  v e r t i n i m o  į s t a i g ų  p a s k y r i m a s  i r  p a s k e l b i m a s “ ,

S T R  1 . 0 6 . 0 1 : 2 0 1 6  „ S t a t y b o s  d a r b a i .  S t a t i n i o  s t a t y b o s  p r i e ž i ū r a “ , rekomendacijomis R 33-01 „Automobilių

kelių žemės sankasa“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, Automobilių kelių mineralinių medžiagų

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07, Automobilių kelių

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 (2017 m. balandžio 28 d.

įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo

taisyklėmis ĮT SBR 07 (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), rangovo įregistruotomis

statybos taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais.

Darbai atliekami pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius.

Pralaidos vieta

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS


3. 
4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pralaidos prie kelio Nr. 7-17 Pupiškė – Simoniškis – Peliagrinda, Simoniškio I kaime,  

paprastasis remontas

              Pralaidos remonto darbai vykdomi prie kelio Nr. 7-17 Pupiškė – Simoniškis – Peliagrinda, 

Simoniškio I kaime. Pralaidos apytikslės koordinatės X6131637, Y627696.

                 Perkami darbai apmokami iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
KPPP skaičiuojamųjų lėšų.

Darbų atlikimo terminai – Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros

paprastojo remonto darbai turi būti atlikti nuo sutarties pasirašymo datos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Reikalavimai remonto darbų vykdymui – vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto darbus

vykdyti vadovaujantis statybos ir kelių techniniais reglamentais KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, S T R 

1 . 0 1 . 0 4 : 2 0 1 5    „ S t a t y b o s  p r o d u k t ų ,  n e t u r i n č i ų  d a r n i ų j ų  t e c h n i n i ų  s p e c i f i k a c i j ų ,  e k s p l o a t a c i n i ų  s a v y b i ų 

p a s t o v u m o  v e r t i n i m a s ,  t i k r i n i m a s  i r  d e k l a r a v i m a s .  B a n d y m ų  l a b o r a t o r i j ų  i r  s e r t i f i k a v i m o  į s t a i g ų 

p a s k y r i m a s .  N a c i o n a l i n i a i  t e c h n i n i a i  į v e r t i n i m a i  i r  t e c h n i n i o  v e r t i n i m o  į s t a i g ų  p a s k y r i m a s  i r  p a s k e l b i m a s “ ,

S T R  1 . 0 6 . 0 1 : 2 0 1 6  „ S t a t y b o s  d a r b a i .  S t a t i n i o  s t a t y b o s  p r i e ž i ū r a “ , R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“,

Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų

aprašą TRA SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT

ASFALTAS 08 (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), Automobilių kelių dangos

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07 (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr.

V-187 aktuali redakcija), rangovo įregistruotomis statybos taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais.

Darbai atliekami pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį.

Pralaidos vieta

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS


4.
4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pralaidos kelyje Nr. 7-31 Salos - Puziniškis paprastasis remontas

 Darbai turi būti atlikti kelyje Nr. 7-31 Salos – Puziniškis. Pralaidos koordinatės X6137810, Y627790.

Perkami darbai apmokami iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

KPPP skaičiuojamųjų lėšų.

Darbų atlikimo terminai – Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros

paprastojo remonto darbai turi būti atlikti nuo sutarties pasirašymo datos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Reikalavimai remonto darbų vykdymui – vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto darbus

vykdyti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, S T R 

1 . 0 1 . 0 4 : 2 0 1 5    „ S t a t y b o s  p r o d u k t ų ,  n e t u r i n č i ų  d a r n i ų j ų  t e c h n i n i ų  s p e c i f i k a c i j ų ,  e k s p l o a t a c i n i ų  s a v y b i ų 

p a s t o v u m o  v e r t i n i m a s ,  t i k r i n i m a s  i r  d e k l a r a v i m a s .  B a n d y m ų  l a b o r a t o r i j ų  i r  s e r t i f i k a v i m o  į s t a i g ų 

p a s k y r i m a s .  N a c i o n a l i n i a i  t e c h n i n i a i  į v e r t i n i m a i  i r  t e c h n i n i o  v e r t i n i m o  į s t a i g ų  p a s k y r i m a s  i r  p a s k e l b i m a s “ ,

S T R  1 . 0 6 . 0 1 : 2 0 1 6  „ S t a t y b o s  d a r b a i .  S t a t i n i o  s t a t y b o s  p r i e ž i ū r a “ , rekomendacijomis R 33-01 „Automobilių

kelių žemės sankasa“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, Automobilių kelių mineralinių medžiagų

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07, Automobilių kelių

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 (2017 m. balandžio 28 d.

įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo

taisyklėmis ĮT SBR 07 (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), rangovo įregistruotomis

statybos taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais.

Darbai atliekami pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius.

Pralaidos vieta

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS


5.
4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pralaidos kelyje Nr. 7-27 Ginučiai – Papiliakalnė paprastasis remontas

Darbai turi būti atlikti kelyje Nr. 7-27 Ginučiai – Papiliakalnė. Pralaidos koordinatės X6139556,
Y625496.

Perkami darbai apmokami iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

KPPP skaičiuojamųjų lėšų.

Darbų atlikimo terminai – Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros

paprastojo remonto darbai turi būti atlikti nuo sutarties pasirašymo datos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Reikalavimai remonto darbų vykdymui – vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto darbus

vykdyti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, S T R 

1 . 0 1 . 0 4 : 2 0 1 5    „ S t a t y b o s  p r o d u k t ų ,  n e t u r i n č i ų  d a r n i ų j ų  t e c h n i n i ų  s p e c i f i k a c i j ų ,  e k s p l o a t a c i n i ų  s a v y b i ų 

p a s t o v u m o  v e r t i n i m a s ,  t i k r i n i m a s  i r  d e k l a r a v i m a s .  B a n d y m ų  l a b o r a t o r i j ų  i r  s e r t i f i k a v i m o  į s t a i g ų 

p a s k y r i m a s .  N a c i o n a l i n i a i  t e c h n i n i a i  į v e r t i n i m a i  i r  t e c h n i n i o  v e r t i n i m o  į s t a i g ų  p a s k y r i m a s  i r  p a s k e l b i m a s “ ,

S T R  1 . 0 6 . 0 1 : 2 0 1 6  „ S t a t y b o s  d a r b a i .  S t a t i n i o  s t a t y b o s  p r i e ž i ū r a “ , rekomendacijomis R 33-01 „Automobilių

kelių žemės sankasa“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, Automobilių kelių mineralinių medžiagų

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07, Automobilių kelių

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 (2017 m. balandžio 28 d.

įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo

taisyklėmis ĮT SBR 07 (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), rangovo įregistruotomis

statybos taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais.

Darbai atliekami pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius.

Pralaidos vieta

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS


1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2020.04 kainas

2020.10.02

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina Eur

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1

   1 Sulaužytos betoninės pralaidos d=0,3 m

pakeitimas plastikine pralaida d=0,4 m

m     36,0    

   2 Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) vnt     20,0    

   3 Kelio griovių kasimas, darbas sąvartoje t. m3   0,090000   

   4 Statybinių šiukšlių išvežimas t      8,0    

   5 Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio

papildymas

100m3   0,600000   

 

 

 

 

Statinių grupė        279 Pralaidos Linkmenų seniūnijoje

Statinys                1 5 pralaidų paprastasis remontas

Žiniaraštis             1 5 pralaidų paprastasis remontas

Suma žiniaraščiui   EUR

Kiekis

Darbai

                         Skyriuje      1

                         žiniaraštyje     1

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   1

Sudarė: _______________________

             (Pavardė)                                                
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