PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. «4-47

Du tiikstan¢iai penkiolikty mety rugpjii¢io ménesio 24 diena
Kupiskis

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota
buveiné yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama savivaldybés administracijos direktoriaus Mariaus
MaliSausko, veikian¢io pagal Kupiskio rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau -
UiZsakovas), ir AB ,,Panevézio keliai®, juridinio asmens kodas 147710353, kurio registruota buveiné yra S.
Kerbedzio g. 7, LT-35101 Panevézys, duomenys apie jmong/bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikian¢ios
pagal bendrovés nuostatus (toliau - ,,Rangovas"),

toliau kartu 3ioje sutartyje vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi, sudaré $ig ,,Melioratoriy
gatvés, esantios Noriiny kaime, KupiSkio rajone, kapitalinio remonto darbai su techninio darbo
projekto parengimu“ atlikimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi", ir susitaré dél toliau i§vardyty sglygy:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Sie darbai, kuriy metu sukurtas rezultatas perduodamas Uzsakovui, ir
paslaugos atlieckamos UZsakovo naudai, (toliau Sutarties dalykas - Sutarties darbai):

1.1.1.Melioratoriy gatvés, esan¢ios Noritiny kaime, Kupiskio rajone, kapitalinio remonto (toliau -
Statinys) techninio darbo projekto parengimas.

1.1.2. Statinio kapitalinio remonto darbai.

1.2. Sioje Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika
parengti Statinio techninj darbo projekta, atlikti Statinio kapitalinio remonto darbus ir perduoti Sutarties
darby rezultata UZzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o Uzsakovas
isipareigoja uz kokybiskai ir tinkamai atliktus Sutarties darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

1.3. Atliktiems Sutarties darbams nustatomas (skai¢iuojant nuo Statinio uzbaigimo akto suraSymo
dienos) 5 mety, pasléptiems Statinio elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tylia pasléptiems defektams, - 20 mety garantinis laikotarpis. Garantinio
laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atlikty darby trilkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms
Sutarties sglygoms yra nedelsiant Salinami Rangovo rizika ir saskaita. Jei Rangovas per UZsakovo nustatyta
protinga terming jy nepasalina, tai tokius trikumus, broka ar neatitikimus Rangovo saskaita 3alina UZzsakovo
paskirtas kitas rangovas.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Sutarties darby pradzia - kita darbo diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby kartu su paslaugomis atlikimo terminas 2015-12-01 nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Sutartis jsigalioja sutarties Salims pasiraSius sutartj ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

3. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka

3.1.Rangovas privalo vykdyti Sutarties darbus, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Sutarties darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui, o taip pat
reikalingus jgyvendinto Sutarties darby rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy darbus (jei
tokiy bus).
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3.2. Parengto techninio darbo projekto ekspertize atliecka ir ekspertizés islaidas apmoka
Uzsakovas. Projektuotojas pataiso parengta projekta pagal UZzsakovo pastabas (jei jos neprieStarauja
normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties
dokumentams bei privalomiesiems projekto rengimo dokumentams), bendrosios projekto ekspertizés
privalomasias pastabas bei kapitalinio remonto projekto sprendiniy atitiktj nustatytiems reikalavimams
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetencija tikrinusiy institucijy ir subjekty (ju padaliniy)
pastabas nedelsiant per tam pagrjstai reikalinga laikotarpj, tatiau ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny nuo minéty pastaby gavimo.

3.3. PVM saskaita faktira, atlikty darby aktai, pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte
parengiami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. Kartu su atlikty darby aktais Rangovas pateikia
naudoty medziagy ir jrengimy sertifikatus. Rangovas PVM saskaitas fakttras, atlikty darby aktus ir pazyma
apie atlikty darby ir islaidy vertg, naudoty medziagy ir jrengimy sertifikatus kartu su lydras¢iu 3 (trimis)
egzemplioriais, pateikia UZsakovui uz pra¢jusj 1 (vieng) ménesj iki einamojo ménesio 3 (tre€ios) dienos, o
jei 8i diena yra ne darbo diena - pirma po jos einancig darbo diena.

3.4. Rangovo atlikti Statinio kapitalinio remonto darbai laikomi uZbaigtais, kai yra [vykdyti visi
Sutartyje numatyti kapitalinio remonto darbai, uzpildytas statybos darby Zzurnalas, pateiktos iSpildomosios
nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei
atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

3.5. Rangovas uzbaiges Statinio kapitalinio remonto darbus, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja baigto Statinio statybos uzbaigimo procediry vykdyma pagal LR norminiy
dokumenty reikalavimus, paruosia statybos uzbaigimo akto projekta ir pateikia statybos uzbaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais, paruo$ia visos su
Statinio kapitalinio remonto darbais susijusios dokumentacijos perdavimo UZsakovui aktus. Rangovas
privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti statybos uzbaigimo akto komisijos nariy nustatytus defektus.

3.6. Rangovas privalo visus darbus kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
tai maZziausiai prie§ vieng darbo dlenq, bei jforminti paslépty darby akts.

3.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Sutarties darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo Statinio techninio projekto ir kity darby reikalavimy be UZzsakovo rastiS8ko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta. jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienasalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba isiunc¢iamas registruotu pastu.

3.8. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity fakttiry, atlikty darby akty, pazymy apie
atlikty darby ir islaidy verte ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina Defektiniame akte
nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy
kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkéjusiy atlikty Sutarties
darby trokumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems atlikty Sutarties darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 1.3. punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg¢ reikalauti, kad
Rangovas istaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovui patirtus nuostolius.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

4.1. Sutarties kaina nustatyta konkurso budu yra:
11 502,73 EUR (vienuolika tiitkstanciy penki Simtai du eurai 73 centai).

1. Statinio kapitalinio remonto techninio |

darbo projekto parengimas (su PVM)

2. Statinio kapitalinio remonto darbai (su 64 511,89 EITTR (SeSiasdesimt keturi tikstanciai penki Simtai vienuolika
PVM) eury 89 centai).

76 014,62 EUR (septyniasdesimt Sesi tikstanciai keturiolika eury 62

Bendra Sutarties kaina (1+2) centai).

4.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartls) kur SutarCiai apmokeéti
naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Bendros sumos Sutarties kainodargje naudojamas jkainoty veikly




saraSas. Rizika dél galimo perkamo objekto faktiniy apiméiy dydzio prisiima Rangovas. UZsakovas néra
jpareigotas uz Sutartyje numatytus darbus sumokéti daugiau nei nurodyta Sutarties kaina. | $ig kaina jeina
visos islaidos ir visi mokesciai.
4.3 Mokejimai atliekami eurais tokia tvarka:
UZsakovas apmoka Rangovui suma patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, pagal pateikta
atlikty darby akta ir PVM saskaita-faktiira per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos.
4.3.2 Uzsakovas uz atliktus Sutarties darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo
nurodyta banko saskaita:
Saskaitos Nr. LT 02 4010 0412 0009 0263;
Bankas AB ,,DNB bankas®;
Banko kodas 40100.
Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo $iame punkte nurodyta sgskaita.
4.3.3. Sutarties vykdymo metu sutarties kaina deél pridétinés vertés mokesCio pasikeitimo bus
perskaiCiuojama neatlikty sutarties darby daliai (perskai¢iavimo diena) ne véliau kaip per vieng ménesj nuo
pridétinés vertés mokescio pasikeitimo jsigaliojimo. Sutarties kainos perskaiCiavimas jforminamas kaip
papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

5. galiq teisés ir pareigos

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. laiku sumokéti Rangovui uz kokybiskai atliktus Sutarties darbus Sutartyje numatytomis
kainomis, tvarka ir sglygomis;

5.1.2. teikti Rangovui informacija ir duomenis reikalingus Sutarties darbams atlikti.

5.2. Rangovas uztikrina, kad turi visus pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus numatytus leidimus
Sutarties darbams atlikti, ir jsipareigoja:

5.2.1. Statinio techninj projektg parengti vadovaujantis UZsakovo pateikta Statinio projektavimo
darby technine uzduotimi;

5.2.2. Sutarties darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standarty, papildomy
techniniy Sutarties salygy reikalavimy;

5.2.3. Statinio techninio darbo projekto aiskinamajame raste pateikti aplinkosauginius jvertinimus;

5.2.4. parengtus Statinio techninius dokumentus suderinti nustatyta tvarka su UZsakovu, jstatymo
nustatyta tvarka su atitinkamomis valstybés ar savivaldybiy institucijomis;

5.2.5. atlikdamas Sutarties darbus ir derindamas parengtus Statinio techninius dokumentus
bendradarbiauti su Uzsakovu;

5.2.6. perduoti Uzsakovui parengtus Statinio techninius dokumentus;

5.2.7. perduoti Uzsakovui Statinio techninio projekto 3 (tris) egzempliorius ir 1 komplekta
skaitmeningje formoje;

5.2.8. pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui. Patikslinti nekilnojamo turto
objekto kadastro byla 2 (dviem) egzemplioriais ir atlikti patikrg valstybés jmonéje Registry centre;

5.2.9. savarankiSkai apsirGpinti Sutarties darby atlikimui reikalingais materialiniais iStekliais,
atsakyti uz medziagy kokybe, atliekant Sutarties darbus naudoti tik sertifikuotas medziagas;

5.2.10. darbo eigoje iskilusius klausimus derinti su techniniu prizitrétoju ir Uzsakovo atsakingu
darbuotoju, nurodytu Sutarties 8. 1 punkte;

5.2.11. ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti apie Statinio kapitalinio remonto darby uzbaigima,
prasydamas organizuoti Statinio priémima;

5.2.12. garantuoti saugy darba, aplinkos apsauga, eismo sauguma bei darbo higiena statybos objekte,
taip pat nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesuy.

5.3. Uzsakovas turi visas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas
teises.

5.4. Rangovas turi teise:

5.4.1. gauti Sutarties kaing su sglyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartj;

5.4.2. keisti pasitlyme nurodytus subrangovus ir jiems perduotus Sutarties darbus arba jy dalj tik
gaves rastiska Uzsakovo sutikima.

5.5. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas

teises.
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6. Saliy atsakomybé

6.1. Jei viena i3 Saliy nejvykdo arba netinkamai [vykdo Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kaltoji
$alis turi atlyginti Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Saliai jos patirtus nuostolius:
6.1.1 Rangovas uz kiekvieng pavéluota darby atlikimo diena, Uzsakovui pareikalavus moka 0.02%
dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos.

6.1.2. Uzsakovas uz kiekvieng uzdelsta apmokéti diena, Rangovui pareikalavus moka 0.02%
dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos.

7. Susirasinéjimas

7.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojaniais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Marius MaliSauskas Gintaras Genys
Adresas Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis Zemaités g. 2, LT-42164 Rokiskis
Telefonas (8 459) 35500 (8 458) 51202
Faksas (8 459) 35510 (8 458) 52592
El. pastas savivaldybe@kupiskis.lt okiskis@paneveziokeliai.lt

7.2. Jei pasikeiéia Salies adresas ir /ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teiseés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priedtarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, idsiysto pagal tuos duomenis.

8. Sutarties nutraukimo tvarka

8.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

8.2.Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy, Tokiu atveju
Rangovas privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas
ra$tu pranesa Uzsakovui pries 30 (trisdeSimt) dieny.

8.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima
praneidamas Rangovui prie$ 14 (keturiolika) dieny,

8.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte.
Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esan&ia Rangovo skola UZsakovui ir
Uzsakovo skolg Rangovui.

8.5 Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos iSieSkomi iSskaiSiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta Sutarties
ivykdymo uztikrinimg.

8.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus,
Rangovas neturi teisés j kokiu nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

9, Ginéy nagrinéjimo tvarka

9.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teiseés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aikinama pagal
Lietuvos Respublikos teiseg.

9.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél sios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti per 30 dienu, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i8
Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu,
sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.




10. Kitos nuostatos

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyju pirkimy tarnybos sutikimas.

10.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, Jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai ir buvo pateiktos konkurso sglygose.
Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir
(ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

10.3.  Statinio techniniame darbo projekte numatyty darby pakeitimai Sutarties darby eigoje gali
biti atliekami ir tvirtinami tik esant nenumatytoms sglygoms ir UZsakovo rastiSkam sutikimui.

10.4. Sutarties Salys pasilieka teise laikinai sustabdyti sutarties vykdyma, o galutinis darby
atlikimo terminas tokiu atveju bus pratgstas proporcingai sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo
laikotarpiui.

10.5. Sutartis turi bati aiskinama saZiningai, atsizvelgiant j Saliy ketinimus ir Sutarties esme.
Salys privalo remtis ne vien paZodiniu teksto ai3kinimu, bet ir aiSkinti $ig Sutartj sistemiSkai, bet kurig
Sutarties salyga vertinant visos Sutarties kontekste.

10.6. Sutarties priedai yra neatsiejama Sios Sutarties dalis:

10.6.1. Techniné specifikacija;

10.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teising galia
— po vieng kiekvienai Saliai.

10.8. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancia jy tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kupiskio rajono savivaldybés administracija AB ,Panevezio keliai*

kodas 188774975 S.Kerbedzio g. 7, LT-35104 Panevézys
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis Juridinio asmens kodas 1477103353
AB DNB bankas PVM mokétojo kodas LT477103515
a.s. LT584010043400010067 a.s. LT 024010 0412 0009 0263
banko kodas 40100 AB DNB bankas, banko kodas 40100
tel. (8 459) 35 500 tel. (8 45) 502 601

faks. (8 459) 35 510 faksas (8 45) 502 602
Administracijos direktorius Generalinis direktorius

Marius Malisauskas Virmantas Puidokas
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