

20 20 - 11 - 20 Nr. SR - 864

RANGOS SUTARTIS

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. SR-864
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, įgaliotos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A-1580 „Dėl įgaliojimų suteikimo Radetai Savickienei, Jurgai Pakrosnienei ir Kristinai Skėrienei“, ir UAB „HSC Baltic“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2020 m. lapkričio 4 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-97, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, Darbo projekto parengimas, inžinerinės paslaugos bei kitos Sutarties vykdymui būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas.

1.2. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.3. **Darbų perdavimo ir priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, ir pasirašomas vadovaujantis Sutarties 53 punktu, prieš surašant baigto statyti ir rekonstruoti statinio Statybos užbaigimo dokumentą.


1.4. **Įkainis** – Sutartyje apibrėžtų darbų, tarp jų ir Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius (išskyrus PVM), pilną kartu su numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdomant.

1.5. **Įranga** – prietaisai, įrenginiai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.6. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybavietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į Išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.7. **Kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma pagal faktiškai atliktų Darbų apimtį (kiekį).

1.8. **Kiekių (apimties) keitimas** – Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vieno Darbo pakeitimo kitais darbais, papildomų Darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo.



1.9. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.10. **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.11. **Papildomi darbai** – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai (apimtis).

Pagal Sutarties 71 punktą galimų įsigyti Papildomų darbų vertė nurodyta 7.4 papunktyje.

1.12. **Peržiūra** – Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas dėl kainų lygio pokyčio bei mokesčių dydžio pasikeitimo.

1.13. **Pradinės Sutarties vertė** – Rangovo pasiūlyta Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimo suma, nurodyta Sutarties 7.1 papunktyje. Į šią vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties X skyriuje numatytų pasirinkimo galimybių (perkamų Darbų kiekių (apimties), objekto pakeitimų ir pan.). Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 67 punkte nurodytas įkainių peržiūros taisykles.

1.14. **Projektas:**

1.14.1. **Statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas, TP**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio Darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas.

1.14.2. **Statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas, DP**) – Projektų antrasis etapas, Techninio projekto tęsia, kai detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal šiuos projektus atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.


1.15. **Rangovo įrenginiai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti Darbams ar jų daliai sudaryti.

1.16. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo viešojo Darbų pirkimo metu raštu pateiktų dokumentų ir duomenų, pagal kuriuos siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo Darbų pirkimo sąlygas, visuma.

1.17. **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.18. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas samdo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.19. **Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio ir Darbo projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.




1.20. **Statybos darbų pradžia** – po pranešimo apie statybos pradžią, Rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Rangovui priėmus iš statytojo (Užsakovo) statybą, į statybos darbų žurnalą įrašyta diena, kai Rangovas pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

1.21. **Statybos užbaigimo dokumentas** – statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka išduotas ar patvirtintas statybos užbaigimo dokumentas (statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą). Šis dokumentas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“.

1.22. **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiamas statinio remontas, t. y., kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.

1.23. **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta, į kurią turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui ją ir jos valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties 8 punktu.

1.24. **Subrangovas** – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardytas kaip Subrangovas.

1.25. **Sutarties galiojimas**. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 31 mėnesį, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

1.26. **Techninio projekto klaida** – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:

1.26.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas;

1.26.2. nepažeidus kurio nors iš normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

1.27. **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.28. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Statybos užbaigimo terminus, Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti *Neries krantinės parko*

sutvarkymo (rekonstravimo) darbus pagal pridedamą Techninį projektą „Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas“ ir suteikti Darbo projekto parengimo ir Darbams atlikti būtinas inžinerines paslaugas (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas)), kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties Kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Pagrindinė Darbų atlikimo vieta – Neries krantinės parkas, Kaunas.

III SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimo dokumentai, Sutartis, Pasiūlymas, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

5. Sutarties dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

5.1. Sutartis.

5.2. Techninis projektas, kurį sudaro aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, brėžiniai.

5.3. Darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatos) (Rangovo užpildyti, su pagrindinėmis techninėmis siūlomų Darbų charakteristikomis (jeigu įtraukiamos).

5.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai).

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr.

5.6. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašas.


5.7. Darbų vykdymo grafikas.

5.8. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

6. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.



7. Pagrindiniai Sutarties sąlygų duomenys:

Pavadinimas	Punktas, papunktis	Duomenys ir sąlygos
7.1. Pradinės Sutarties vertė	1.13	1 084 862,08 Eur (vienas milijonas
Pradinės Sutarties vertė be PVM	60	aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai
sudaro:		aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai ir aštuoni centai)
7.1.1. Darbų atlikimo (išskyrus nurodytus 7.1.2–7.1.3 p.) kaina		1 052 862,07 Eur (vienas milijonas penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai

		<i>šešiasdešimt du eurai ir septyni centai)</i>
7.1.2. Darbo projekto parengimo kaina		30 000 Eur (<i>trisdešimt tūkstančių eurų</i>)
7.1.3. inžinerinių paslaugų (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) kaina		2 000,01 Eur (<i>du tūkstančiai eurų ir vienas centas</i>)
7.2. PVM (7.1 papunktyje nurodytos vertės PVM)		227 821,04 Eur (<i>du šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras ir keturi centai</i>)
7.3. Pradinės Sutarties vertė su PVM		1 312 683,12 Eur (<i>vienas milijonas trys šimtai dvylika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt trys eurai ir dvylika centų</i>)
7.4. Sutarties 71 punkte nurodytomis aplinkybėmis galimų įsigyti Papildomų darbų įsigijimo vertė		5 proc. nuo 7.1 ir atitinkamai 7.3 papunkčiuose nurodytos sumos (54 243,1 Eur (<i>penkiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt trys eurai ir dešimt centų</i>) be PVM; 65 634,16 Eur (<i>šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt keturi eurai ir šešiolika centų</i>) su PVM)
7.5. Užsakovo skiriamas asmuo	11	Ramūnas Judeika, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.: 8 645 18452, el. p.: ramunas.judeika@kaunas.lt
7.6. Darbų atlikimo terminas	1.2 41	12 mėnesių
7.7. Darbų vykdymo grafikas	43	Taikomas. Grafike nurodomi pagrindiniai Darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą, Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų

		sumontavimą / išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų statybos darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo terminus ir pabaigą, taip pat Darbų atidavimą Užsakovui, Darbų užbaigimą
7.8. Darbų atlikimo termino pratęsimas	41	1 kartą, ne daugiau kaip 3 mėnesiams
7.9. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis	45	ne daugiau kaip 7 mėnesiai. Darbų atlikimo stabdymo laikotarpis į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas
7.10. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	48	0,02 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės (7.1 p.) per dieną
7.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	49	Ne mažesnė kaip 5 proc. Pradinės Sutarties vertės (7.1 p.)
7.12. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma	53	Ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos. Laidavimas, išduotas draudimo bendrovės (kartu turi būti pateikiama laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija), arba garantija, išduota kredito įstaigos
7.13. Mokėjimo sumų dalies sulaukymas	63	10 proc. nuo Sutarties 7.3 papunktyje nurodytos sumos
7.14. Mokėjimo terminas	65	30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
7.15. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	66	0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos per dieną
7.16. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas garantinis terminas (skaičiuojant nuo Statybos užbaigimo akto išdavimo dienos) (<i>nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomo garantinio termino (5 m.) suma</i>)	79	5 metų

IV SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

8. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviетę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybviетės perdavimo ir priėmimo aktą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Darbų vykdymas būtų neįmanomas dėl nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, susijusių su ekstremalia padėtimi dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, Statybviетės perdavimas Rangovui gali būti atidėtas (ne ilgesniam nei 6 mėn. terminui) iki atskiro Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui priimti Statybviетę.

9. Užsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

10. Užsakovas:

10.1. statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą ir perduoti jį Rangovui;

10.2. privalo bendradarbiauti Darbų vykdymo metu, organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose;

10.3. privalo užtikrinti, kad Darbo Projekto dalys, būtinos konkrečių Statinio statybos darbų vykdymui, būtų pateiktos Rangovui iki tokių darbų pradžios, nurodytos Darbų vykdymo grafike;

10.4. privalo užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

11. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybviетėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 7.5 ir 97.2 papunkčiuose.

12. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančių arba atsiradusių dėl Užsakovo kaltės.



13. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

13.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus tai, kas gali būti numatyta pagal Sutartį;

13.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta Sutarties 1.26 papunktyje, išskyrus Darbų kiekio (apimtį) keitimo atvejus, nurodytus Sutarties 72.1 ir 72.2 papunkčiuose, Sutarties 22 punkto atvejus.

14. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Kainą.

Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.



V SKYRIUS

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

15. Rangovas privalo parengti Darbo projektą, suteikti Darbams atlikti būtinas inžinerines paslaugas (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas)), vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) nustatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko terminų, Rangovo pasiūlymu priimtų įsipareigojimų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai būtų atlikti Sutarties 7.7 papunktyje nurodytame Darbų vykdymo grafike nustatytais terminais.

16. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir, raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) specialistais. Tokiu atveju, jei būtina keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą statybos vadovą, tačiau Rangovas kito lygiaverčio specialisto neranda, jis moka Užsakovui 10 000 Eur baudą ir laikinai (ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui), prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą statybos vadovą gali pakeisti ne žemesnės kvalifikacijos, tačiau mažesnės patirties specialistu. Jei per 1 mėnesio laikotarpį Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį.

17. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.


18. Rangovas yra atsakingas už atsiskaitymą laiku su trečiaisiais asmenimis, už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais bei darbų saugą visą Darbų vykdymo laikotarpį.

19. Darbo projektą turi rengti tokią teisę turintys kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai. Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas patvirtinti techninės priežiūros vadovui, kuris pasirinktinai pagal esamas sąlygas ne vėliau kaip per 14 dienų turi:

19.1. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas neatitinka projektavimą reglamentuojančių teisės aktų (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrėti;

19.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

20. Iki Statybvietės perdavimo Rangovui, Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statybos darbų vadovą (nurodomas prie Sutarties pridedamame dokumente), kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.



21. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

22. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Rangovas patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus Techniniam projektui įgyvendinti reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Techninio projekto sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Techniniame projekte numatytiems Darbams įgyvendinti ir Darbams tinkamai vykdyti bei užbaigti, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

23. Darbų kiekis (apimtis), viršijantis Pradinės Sutarties ir (ar) Sutarties 7.4 papunktyje nurodytą Papildomų darbų įsigijimo vertės ribą, gali būti įsigijamas taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) III skyriaus III skirsnyje. Tokių Darbų vertės nustatymo, keitimo ir tvirtinimo procedūra atliekama remiantis Sutarties X skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

24. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo, sunaikinimo ar dėl kitų nuostolių padarymo savo veiksmais. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių.

25. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

25.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;


25.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus savo įrenginius;

25.3. prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką, valyti šiukšles ir kitus teršalus. Statybvietė ir keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir turi nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

26. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir sumokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kokiomis Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

27. Rangovo personalas, įskaitant nurodytą prie Sutarties pridedamuose dokumentuose, bet jais neapsiribojant, turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį vykdyti atitinkamus Darbus. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų savo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę darbų saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti prie Sutarties pridedamame dokumente, tai būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė nei nurodyta pirkimo dokumentuose.

28. Rangovas privalo naudoti tik Darbams vykdyti ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Prieš įsigydamas Įrangą, Rangovas privalo gauti Projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Užsakovo pritarimą (suderinimą).

29. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbų rezultatus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima bandymų, jeigu jų reikia, rezultatus. Jeigu Rangovas, nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, paslepia konstrukcijas ar statybos darbų rezultatus, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbų rezultatą atidengti, kad būtų patikrintas ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui leidus, uždengti.

30. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrenginiais, įrankiais, darbo jėga, medžiagomis, kvalifikuotais darbuotojais ir pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (detalieji atliktų Darbų brėžiniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios reikalingos bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

31. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais (defektais) arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo dalį, Įrangą, Medžiagas arba kokybės reikalavimų neatitinkančius Darbų rezultatus, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

32. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad jis neužtikrina saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

33. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statomame objekte ir susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

34. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos iki statinio statybos pabaigos, t. y. iki tada, kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas (elektroninis dokumentas). Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti žalą ir kompensuoti už prarastus Darbus, Medžiagas ar Įrangą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

35. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

36. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Statybos darbų pradžios datos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas (elektroninis dokumentas).



37. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

38. Rangovas įsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradžios nurodyti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, pateikdamas Subrangovų sąrašą (Sutarties 5.4 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų ir Subrangovas turi Sutarčiai vykdyti privalomus leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų privalomų pateikti dokumentų (dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, atestatų, licencijų ir pan.) gavimo, sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Jei Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

39. Jeigu Techniniame projekte ar Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, vykdant Sutartį, gavus Užsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pritarimą, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, nedidinant sąmatoje nurodytų įkainių.

40. Rangovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

41. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo Statybos darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant Papildomus

darbus ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). Darbų atlikimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 7.8 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, tokių kaip:

41.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

41.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų X skyriaus nuostatomis;

41.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

42. Per Statybos užbaigimo terminą Rangovas privalo pašalinti visus nustatytus defektus, pateikti derinti Užsakovui statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priede nurodytus statybos užbaigimo dokumentus ir sukelti juos į IS „Infostatyba“, atlikti kitas reikalingas statybos užbaigimo procedūras, kad per Statybos užbaigimo terminą būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas.

43. Rangovas ne vėliau kaip iki Statybos darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.

44. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros, pasirašytas elektroninis Statybos užbaigimo dokumentas.

45. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei Sutarties 7.9 papunktyje nurodytam Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui (ne ilgesniam nei 4 mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 46.1–46.10 papunkčiuose, ir ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 46.11 papunktyje), nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas.

46. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

46.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

46.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Techninį projektą), be kurių negalima įgyvendinti Sutarties;

46.3. trečiųjų šalių įtaka;

46.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų;

46.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti Papildomų darbų viešąjį pirkimą;

46.6. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);

46.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

46.8. fizinės kliūtys arba kitos, nei gamtinės, fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

46.9. uždelsimas ar trikdžiai dėl Pakeitimo, kurio trukmė ilgesnė kaip 10 dienų;

46.10. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas (pandemija, karantinas ir pan., kt.);

46.11. žiemos sezonas, kurio metu Užsakovas turi teisę stabdyti Darbus, kai tinkamas Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas ir kai vietoj stabdomų Darbų nėra galimybės atlikti kitų Darbų pagal Sutartį. Į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas Darbų sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

47. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.



Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

48. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus arba neatlieka Darbų iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 41 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 53.2 papunktį ar neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, nurodytų Sutarties 57 punkte, Užsakovas dėl vėlavimo už kiekvieną pavėluotą dieną reikalauja delspinigių, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 7.10 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

VII SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

49. Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas, garantuotojo, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Sutartis neįsigalioja. Užtikrinimo suma nurodyta Sutarties 7.11 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko, kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas, garantuotojo išdavimo dieną ir turi galioti iki Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos arba ne trumpiau nei 12 (dvylika) mėnesių. Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau, nei pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas, arba jei Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, prieš baigiantis Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminui Sutarties galiojimo laikotarpiu, ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos, turi būti pateikiamas naujas arba pratęsiamas senas tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties

įvykdymo užtikrinimo pratęsimo dokumento, Užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

50. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojamas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamas vykdymas.

51. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

52. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Sutarties galiojimo arba Statybos užbaigimo termino pabaigos.

VIII SKYRIUS

STATYBOS UŽBAIGIMAS. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS, DOKUMENTACIJA, TERMINAI

53. Užsakovas perima Darbus:

53.1. kai visi Darbai atlikti ir užbaigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami;

53.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, atlikęs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su techniniu priežiūretoju ir Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Užsakovui, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 7.12 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:

53.2.1. Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją.

53.2.2. Suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Kainos.

Statybos darbų užbaigimo terminas yra 55 dienos nuo Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 54.1 papunkčio ir 57 punkto reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo dokumentus (Statybos užbaigimo aktą) (elektroninį dokumentą).

54. Užsakovas, gavęs Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 7 dienas:

54.1. atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą, patikrina ir priima juos, kartu parengia ir prideda defektų (jei yra), atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą (ar defektų aktą). Jame turi būti nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Defektus Rangovas šalina savo sąskaita ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo ir priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos;

54.2. raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą (pvz., kai nustatyti defektai, atsiradę dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie turės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, ir (arba) praneša, kad nepateiktas 53 punkte nurodytas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

55. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 54 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo ir priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

56. Pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 14 dienų, inicijuoti statybos užbaigimo procedūras. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas reikiamas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

57. Rangovas per Statybos užbaigimo dokumento rengimo terminą privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Deklaruojamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas užbaigimo procedūrų dalyviams privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikus rašytinius nurodymus (ar defektų aktą) dėl nustatytų defektų, Rangovas per 14 dienų nuo tokių nurodymų gavimo dienos arba per Užsakovo nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris yra ilgesnis, privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus defektus ir, jeigu reikia, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus. Užsakovas patvirtinimą, kad defektai ištaisyti, Rangovui pateikia ne vėliau kaip per 7 dienas nuo dienos, kai Rangovas ištaiso Užsakovo nurodytus visus defektus ir pateikia tai įrodančius dokumentus (jei reikia). Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per 14 dienų arba per Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos.

58. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis Sutarties 56 ir 57 punktuose numatytus terminus, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

59. Jeigu Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo praleidžia Sutarties 56 punkte jam nustatytą terminą statybos užbaigimo procedūroms ir dėl to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 57 punkte nustatytas laikas, Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikytą sumą kartu su galutinio mokėjimo suma, neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal Sutarties 57 punktą, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į Sutarties 54.1 papunkčio nuostatas. Toks mokėjimas neatleidžia Rangovo nuo Sutarties 57 punkte nustatytos pareigos ištaisyti Užsakovo arba jo įgalioto asmens rašytiniuose nurodymuose (ar defektų akte) nustatytus defektus arba atlikti nurodytus bandymus.

IX SKYRIUS KAINA IR APMOKĖJIMAS

60. Pradinės Sutarties vertė yra 1 084 862,08 Eur (*vienas milijonas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai ir aštuoni centai*) be PVM (1 312 683,12 Eur (*vienas milijonas trys šimtai dvylika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt trys eurai ir dvylika centų*) su PVM). Į Pradinės Sutarties vertę neįtrauktos tos vertės, kurios gali atsirasti dėl Sutarties 71 punkte nurodytos galimybės padidinti Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir (ar) Projektuose nurodytus preliminarus Darbų kiekius (apimtį), Papildomų darbų įsigijimo ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo, nurodyto Sutarties X skyriuje. Pradinės Sutarties vertė yra nekeičiama, išskyrus Sutartyje numatytus įkainių peržiūros atvejus. Į Pradinės Sutarties vertę turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), Darbo projekto parengimo išlaidos, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statyb vietės ženklų ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, Medžiagomis, Įranga, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties II skyriuje nurodytiems Darbams atlikti.

61. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties 64 punkto nuostatomis. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir (ar) Projekte, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdam Sutartį Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodytas preliminarus Darbų kiekis (apimtis) gali kisti, neviršijant Pradinės Sutarties vertės, įsigyjant Papildomus darbus pagal Sutarties 71 punkto sąlygas – Papildomų darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 7.4 papunktyje. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties).



62. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui mokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – turi patikrinti ir patvirtinti.

Paskutiniam mokėjimui už atliktus Darbus Rangovo pateiktuose dokumentuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 15 proc. Pradinės Sutarties vertės su PVM, nurodytos Sutarties 7.3 papunktyje.

Mokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) numatytus Darbų įkainius.

63. Tam, kad būtų įvykdytas tarpinis mokėjimas, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui 4 (keturis) atliktų Darbų akto egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

63.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, kuriuose būtų atitinkamai sumažinama to tarpinio mokėjimo suma tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;



63.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti naujus atliktų darbų apskaitos dokumentus, kuriuose būtų atitinkamai patikslintas faktinis atliktų Darbų kiekis.

Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas rengia atskirus atliktų Papildomų darbų perdavimo aktus. Juose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Jei Sutartis keičiama dėl keičiamų Darbų kiekių (apimties), mokėjimo dokumentai parengiami Sutarties X skyriuje nustatyta tvarka.

Paskutinio mokėjimo suma mažinama atėmus sulaikymo sumą, kuri iš viso sudaro 10 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės su PVM, nurodytos Sutarties 7.3 papunktyje.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktą mokėjimo dokumentą nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma sumokėti suma yra teisinga.

64. Galutinio mokėjimo sumą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo ir priėmimo metu, o Užsakovas raštu patvirtina apie tokį defektų ištaisymą. Šalims pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą, surašomas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Galutinio mokėjimo sulaikymo suma yra lygi sulaikymo sumai, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui:

64.1. Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir statybos užbaigimo komisijai pasirašius Statybos užbaigimo dokumentą (elektroninį dokumentą) per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta Sutarties 54 ir 57 punktuose, – visą;

64.2. Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nepasirašius Statybos užbaigimo akto (elektroninio dokumento) ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 54 ir 57 punktuose, – atskaičius defektų taisymo sumą;

64.3. visą, kaip nurodyta 59 punkte, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

65. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per 7.14 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

66. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo sumos Sutarties 7.14 papunktyje nurodytu laiku, jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 7.15 papunktyje.

67. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus jų peržiūrą (perskaičiavimą) šiame punkte nurodytais atvejais ir tvarka:

67.1. Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 6 mėnesius nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI.

67.2. Perskaičiuoti Įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po Įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti sumažinti Darbų Įkainius ir atitinkamai pakeisti Pradinės Sutarties vertę ir Papildomų darbų įsigijimo vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

67.3. Sutarčiai taikomas PVM už tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus pagal Darbų įkainius be PVM, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuota Sutarties kaina, Sutartyje nurodytiems Darbams taikytinas PVM įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

68. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

69. Sutarties keitimas dėl keičiamų kiekių (apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas) galimas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis:

69.1. Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

69.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

69.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo kiekio (apimties) sumažinimą;

69.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

69.1.4. bet kurį Papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

69.2. Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektų (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įskaitant Techninį ir Darbo projektą) ar kitais dokumentais). Šių dokumentų rengimas turi būti inicijuotas Rangovo, dokumentai parengti Darbo ir (ar) Techninio projekto rengėjo, raštu patvirtinti Techninio projekto vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, raštu leisti ir suderinti su Užsakovu.

69.3. Jeigu kiekis (apimtis) keičiamas kitais atvejais, negu nustatyta šiame skyriuje, tokiame pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

69.4. Papildomų, keičiamų ar nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos toliau pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

69.4.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius;

69.4.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

69.4.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti Užsakovas;

69.4.4. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų, statyb vietės eksploatacijos sąnaudas) ir netiesiogines (priedėtinės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

70. Kiekio (apimtys) keitimas forminamas tokia tvarka:

70.1. Jei būtina ar tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina ar tikslinga mažinti Darbų kiekį (apimtį), Rangovas pateikia neatliekamų Darbų kiekį žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo nedaromų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus ir kiekio (apimtys) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 69.2 papunktį.

70.2. Jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina ar tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia neatliekamų Darbų kiekį žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo nedaromų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoj nedaromų Darbų – siūlomų atlikti Darbų kiekį žiniaraštį (sąmatą), sudarytą pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir kiekio (apimtys) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 69.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsižvelgiant į Sutarties 70.4 papunkčio ir 72 punkto reikalavimus.

70.3. Jei būtina ar tikslinga atlikti Papildomus darbus, viršijant Papildomų darbų įsigijimo vertę, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl Papildomų darbų ir priedus (t. y. motyvuotą aiškinamąjį raštą su DP ir TP vadovo parašais, eskizą ar brėžinį, ar grafinę dalį, parengtą DP rengėjo ir patvirtintą TP vadovo, technines specifikacijas (jeigu reikia) ir Papildomų darbų kiekį žiniaraščius, patvirtintus SP vadovo), Papildomų darbų kiekį žiniaraštį (sąmatą), sudarytą pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsižvelgiant į Sutarties 72 punkto reikalavimus.

70.4. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

70.5. Kiekio (apimtys) keitimas įforminamas papildomu susitarimu, parengtu vadovaujantis 70.3 papunktyje išvardytais dokumentais. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

71. Kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta vertė ir esant šioms aplinkybėms:

71.1. nėra duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą arba duomenys klaidingi;

71.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Techniniame projekte ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninio projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

71.3. pasikeitė Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimai Sutarties vykdymo metu;

71.4. turi būti užtikrinamas įvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumas;

71.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

71.6. kai Techniniame projekte nurodytos Medžiagos, Įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, Medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

Šiame punkte numatytų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas susitarimu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

72. Darbų kiekis (apimtis) keičiamas (papildomi, atsisakomi Darbai) dėl dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimtys) atsisakymo, vienu Darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta Papildomų darbų įsigijimo vertė. Darbų kiekio (apimtys) keitimas galimas šiais atvejais:

72.1. kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

72.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos Įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

72.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės Sutarties vertės;

72.2. kai kiekio (apimtys) keitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra visos šios sąlygos:

72.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

72.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos Sutarties vertės santykį rengiantis ją sudaryti;

72.3. kai kiekio (apimtys) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

72.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

72.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

72.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės;

72.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

72.5. pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo:

72.5.1. nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymus ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

72.5.2. pakeičiama ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, arba labai padidėja Sutarties apimtis.

73. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

74. Rangovo pasiūlyme ir (ar) Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik su Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu nelaikomi.

75. Bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.

76. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstantį informaciją, tinkamus paaiškinimus ir (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Projektą rengusio projektuotojo.

77. Jeigu Papildomų darbų įsigijimo poreikį lėmė Techninio projekto pakeitimai, kurie atlikti ne Užsakovo iniciatyva, o dėl Rangovo veiksmų (pavyzdžiui, parengė Darbo projektą arba įsigijo Medžiagas, Įrangą, kurie neatitinka Techninio projekto, arba Rangovas atliko Darbus ne pagal Techninį projektą), Sutarties Šalys susitaria, kad tokie Darbai nėra laikomi Papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu įsigyti Papildomus darbus. Tinkamas Užsakovo pritarimas įsigyti Papildomus darbus yra tik raštu įformintas ir Šalių patvirtintas bei pasirašytas papildomas susitarimas, kuris yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

78. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

79. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas (skaičiuojant nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos) metų (nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomojo garantinio termino (5 m.) suma), paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis. Rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję

su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Garantiniu laikotarpiu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

80. Rangovas kartu su savo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 Sutarties 79 punkte nurodyto statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos (Sutarties 7.12 p.).

81. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų per nurodytą terminą, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

82. Darbų garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis į Subrangovą tiek tiesiogiai, tiek per Rangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

83. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

84. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti tuos įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

85. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

85.1. Rangovas nevykdo Sutarties 84 punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

85.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties 49, 51 punktų nuostatas arba nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

85.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

85.4. Rangovas prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą statybos darbų vadovą (kurio patirtis buvo vertinama laimėtojo atrankos metu) pakeičia neinformavęs Užsakovo arba per Sutarties 16 punkte nurodytą terminą neranda kito lygiaverčio (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) ypatingo statinio statybos vadovo;

85.5. Sutartį vykdo Sutarčiai vykdyti reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje nurodytus Darbus neturintys asmenys;

85.6. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo.

86. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 85 punktą:

86.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

86.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus Darbus, už kuriuos nesumokėta, tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Sutarties netinkamo vykdymo, ir (ar) baudą, prilygstančią 1 proc. Pradinės Sutarties vertės (Sutarties 7.3 papunktis). Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, įvykdęs tokias atskaitymo procedūras, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo sumokėti Rangovui.

87. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

87.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą Sutartyje nustatytomis kainomis;

87.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas tam tikslui įsigijo, jei Išlaidos atsirado ne vėliau, kaip Rangovas gavo pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

87.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

88. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

88.1. per 42 dienas nuo Sutarties 66 punkte nurodyto termino pabaigos negauna visos mokėjimo sumos (išskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);

88.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

88.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 46.1–46.10 papunkčius trunka ilgiau nei 21 dieną ir Rangovui per nustatytą terminą nesuteikiamas leidimas atnaujinti Darbų vykdymą.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 88.1 ir 88.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas. Sutarties 88.3 papunktyje nustatytu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatyta ir Šalių parašais patvirtinta atliktų Darbų apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos.

89. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

89.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

89.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta;

89.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

90. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešdamas raštu.

XIII SKYRIUS GINČAI

91. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XIV SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA

92. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

93. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

94. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


95. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai turi būti siunčiami ar susirašinėjamas vykdomas raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti Sutarties XVI skyriuje.

96. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

97. Už Sutarties paskelbimą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-2583 paskirtas atsakingas Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas. Už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas..

98. Šalys Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

99. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:



- 99.1. Rangovo užpildytų Darbų kiekių žiniaraščių (sąmatų) kopijos, 15 lap.
 99.2. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai), 1 lap.
 99.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr.,lap.
 99.4. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašas, 1 lap.
 99.5. Darbų vykdymo grafikas, 1 lap.
 99.6. Techninis projektas „Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas“, 1 diskas.

XVI SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS


Kauno miesto savivaldybės administracija
 Įstaigos kodas 188764867
 Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
 A. s. Nr. LT44 4010 0425 0001 0078
 Luminor Bank AS
 Banko kodas 40100


RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“
 Įmonės kodas 300130281
 Gabijos g. 32, 06155 Vilnius
 A. s. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Direktorius


 (parašas)
 Radeta Savickienė



A. V.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolanta Brazaitienė
 20.10.11

Kauno miesto savivaldybės
 administracijos Aplinkos apsaugos
 skyriaus vyriausiasis specialistas

Aleksandras Beliavičius
 20.10.11

1. Sutartį pateiliame registruoti
 2020-11-20
 2. Sutarties 6 priedas Techninis projektas
 saugomas Aplinkos apsaugos skyriaus
 Kauno miesto savivaldybės
 administracijos Aplinkos apsaugos
 skyriaus vyriausiasis specialistas
 Ramūnas Judeika
 20.10.11

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildyti darbu kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė 79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Statiny 1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Žiniaraštis 1 Sporto ir poilsio zona ir mažoji architektūra

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Naujai projektuojama aktyvaus poilsio aikštelė riedlentiniams (plane žym. Nr.2)					
1	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,2715	2700,00	733,05
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k2=2.00,k9=1.15	t. m3	0,2715	1900,00	515,85
3	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,2715	3900,00	1058,85
4	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	2,715	350,00	950,25
5	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	100m3	2,715	310,00	841,65
6	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,1539	2700,00	415,53
7	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0,1539	1700,00	261,63
8	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,1539	3900,00	600,21
9	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	1,539	350,00	538,65
10	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.00	100m3	1,539	310,00	477,09
11	Sklypo nužymėjimas k9=1.15	100m2	9,05	100,00	905,00
12	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	397,0	17,00	6749,00
13	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	70,0	280,00	19600,00
14	Armatūros karkasai	t	6,3	1000,00	6300,00
15	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	9,05	100,00	905,00
16	Smėlio pasluoksnis 20cm k9=1.15	100m3	1,81	2000,00	3620,00
17	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes (prit. iškilimui iš nukastos žemės formavimui, riedlenčių aikštei ir tt) k9=1.15	m3	112,4	5,00	562,00
18	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos kranu (storis 110mm, dengiamas plotas 1280,2m2) k8=1.03,k9=1.15	m3	140,8	57,00	8025,60
19	Lentų klojiniai sudėtingos konfigūracijos pamatų betonavimui	100m2	0,5416	800,00	433,28
20	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus k8=1.15	t	25,0	1100,00	27500,00
21	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 160 mm	100m2	12,802	2100,00	26884,20
22	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	1,95	600,00	1170,00
23	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	195,0	3,00	585,00
24	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	585,0	0,80	468,00
25	Metaliųjų laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,196	2800,00	548,80

Handwritten signature and number 1

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
26	Nerūdijančio plieno turėklai	m	19,6	100,00	1960,00
Skyriuje 1					112608,64
Naujai projektuojama sportinė dviračių trasa (plane žym. Nr.6)					
1	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,7215	2700,00	1948,05
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,7215	1900,00	1370,85
3	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,429	2700,00	1158,30
4	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,429	1900,00	815,10
5	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,429	3900,00	1673,10
6	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos	100m3	4,29	350,00	1501,50
7	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	100m3	7,215	310,00	2236,65
8	Sklypo nužymėjimas k9=1.15	100m2	9,75	100,00	975,00
9	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	9,75	100,00	975,00
10	Smėlio pasluoksnis	m3	487,5	20,00	9750,00
11	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	4,875	200,00	975,00
12	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m3	7,264	2000,00	14528,00
13	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	7,264	200,00	1452,80
14	Parkų takų pagrindų 12 cm sluoksnio iš dolomitinės skaldos įrengimas k9=1.15	100m2	9,75	900,00	8775,00
15	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	9,75	1500,00	14625,00
16	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	14,39	500,00	7195,00
17	10cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	1,439	130,00	187,07
18	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	-14,39	200,00	-2878,00
19	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	14,39	120,00	1726,80
Skyriuje 2					68990,22
Naujai projektuojamos aikštelės skirtos disk golfo žaidimui 18 vntx9m2 (plane žym. Nr.13)					
1	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0486	2700,00	131,22
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,0486	1900,00	92,34
3	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0162	2700,00	43,74
4	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,0162	1900,00	30,78
5	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	0,162	390,00	63,18
6	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k4=9.000	100m3	0,162	350,00	56,70

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
7	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	100m3	0,162	310,00	50,22
8	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m2	1,62	500,00	810,00
9	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas (20 cm storis) k9=1.15	100m3	0,324	2000,00	648,00
10	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,324	200,00	64,80
11	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro skaldos (15 cm storis) k9=1.15	100m3	0,243	3000,00	729,00
12	III-IV grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k9=1.15	100m3	0,243	200,00	48,60
13	6 cm storio pagrindo sl. iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,62	1700,00	2754,00
14	Vejų bortai k9=1.15	100m	1,026	600,00	615,60
15	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	102,6	3,00	307,80
16	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	308,0	0,80	246,40
17	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,62	300,00	486,00
18	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,62	120,00	194,40
19	Kelio ženklų, vieno skydelio ant vieno metalinio stovo, betonuojant pamatą, įrengimas rankiniu būdu (prit. disk golfo krepšių įrengimui) k9=1.15	vnt	18,0	50,00	900,00
20	Disk golfo krepšys	vnt	18,0	80,00	1440,00
21	Disk golfo informacinis skydas	vnt	18,0	95,00	1710,00
22	Disk golfo pagrindinis informacinis skydas su teritorijos žemėlapiu / schema	vnt	2,0	250,00	500,00
Skyriuje 3					11922,78
Numatomi parko suoliukai ir gultai					
1	Vaikiškų staliukų su suoliukais iš elementų surinkimas ir pastatymas (prit. parko suolams)	kompl.	52,0	50,00	2600,00
2	Parko suolai	vnt	52,0	1100,00	57200,00
3	Parko suoliukų montavimas (prit.)	vnt.	16,0	50,00	800,00
4	Parko suolai	vnt	16,0	800,00	12800,00
5	Parko gultai	vnt	22,0	700,00	15400,00
Skyriuje 4					88800,00
Numatomi dviračių stovai					
1	Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 2 vnt)	vnt.	15,0	150,00	2250,00
Skyriuje 5					2250,00
Numatomos parko šiukšliadėžės					
1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas gelžbetonio (prit. parko šiukšliadėžių montavimui) k9=1.15	vnt	38,0	30,00	1140,00
2	Parko šiukšliadėžė	vnt	30,0	350,00	10500,00
3	Šunų ekskrementų šiukšliadėžė	vnt	8,0	300,00	2400,00
Skyriuje 6					14040,00
Informacinis lauko stendas					
1	Vieno kelio ženklo skydelio ant dviejų stovų įrengimas, pamatams panaudojant blokus, kai stovai metaliniai (prit. informacinių stendų montavimui) k9=1.15	vnt	3,0	50,00	150,00
2	Informacinis stendas	vnt	3,0	500,00	1500,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					300261,64
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					63054,94
Iš viso žiniaraštyje su PVM					363316,58

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Aplinkos apsaugos
skyriaus vyriausiasis specialistas

Ramūnas Judeika

2020-11-20

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė **79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Statinsys **1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Žiniaraštis **2 Pėsčiųjų -dviračių tako įrengimas**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Pėsčiųjų-dviračių tako rekonstr. įrengiant 20cm trinkelį juostą ir 1,5m asfaltbet juostą šalia esamo tako einančio per Neries krant parką					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,7074	2000,00	1414,80
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	7,074	250,00	1768,50
3	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais papildomo 10 cm gilesnio sluoksnio, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,2358	2000,00	471,60
4	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	2,358	250,00	589,50
5	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.00	100m3	2,358	200,00	471,60
6	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	23,58	100,00	2358,00
7	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 17 cm k9=1.15	100m3	0,45	2000,00	900,00
8	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,45	200,00	90,00
9	Skaldos pagrindo sluoksnis 12 cm k9=1.15	100m2	2,62	500,00	1310,00
10	Išlyginamasis sluoksnis (3cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9=1.15	100m2	2,62	300,00	786,00
11	Betono trinkelį įrengimas, užpilant siūles (granito atsijomis)	100m2	2,62	1600,00	4192,00
12	Betono trinkelės juodos 6 cm storio	m3	15,72	170,00	2672,40
13	Betoninių bordiūrų (1000x50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	13,1	500,00	6550,00
14	Betoniniai bordiūrai (1000x50x200 mm) juodi	m	1310,0	4,00	5240,00
15	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm(smėlio-žvyro, 0/32) k9=1.15	100m3	3,93	2000,00	7860,00
16	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	3,93	200,00	786,00
17	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas žvyro skaldos, 0/45 k9=1.15	100m3	2,95	3000,00	8850,00
18	8 cm storio sl.iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu k8=1.17,k9=1.15	100m2	19,65	1400,00	27510,00
19	Vejos bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	13,1	500,00	6550,00
20	Betoniniai bordiūrai (1000x50x200 mm) juodi	m	1310,0	4,00	5240,00
21	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2	m2	7,0	55,00	385,00
22	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	2,0	150,00	300,00
23	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	26,2	200,00	5240,00
24	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	26,2	80,00	2096,00
Skyriuje 1					93631,40
Naujų 2,4m pėsčiųjų takų įrengimas parke. Danga -asfaltbetonis					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,576	2000,00	1152,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu	100m3	1,92	250,00	480,00

[Signature] 4

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
3	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.00	100m3	1,92	200,00	384,00
4	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	19,2	100,00	1920,00
5	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	3,84	2000,00	7680,00
6	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	3,84	200,00	768,00
7	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	19,2	600,00	11520,00
8	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	19,2	1400,00	26880,00
9	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	16,0	500,00	8000,00
10	Vejos bordiūras betoninis juodas 1000x50x200 mm	m	1600,0	4,00	6400,00
11	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	32,0	200,00	6400,00
12	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	32,0	80,00	2560,00
Skyriuje 2					74144,00
Naujų 1,6m pėsčiųjų takų įrengimas parke. Danga -asfaltbetonis					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,933	2000,00	1866,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	9,33	350,00	3265,50
3	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais papildomo 10 cm gilesnio sluoksnio, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,933	3000,00	2799,00
4	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	9,33	350,00	3265,50
5	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.00	100m3	9,33	200,00	1866,00
6	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	23,32	100,00	2332,00
7	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	4,67	2000,00	9340,00
8	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	4,67	200,00	934,00
9	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	23,32	600,00	13992,00
10	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	23,32	1400,00	32648,00
11	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	29,15	500,00	14575,00
12	Vejos bordiūrai juodi betoniniai 1000x50x200mm	m.	2915,0	4,00	11660,00
13	.Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	58,3	200,00	11660,00
14	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	58,3	80,00	4664,00
Skyriuje 3					114867,00
Naujai projektuojamas suoliukų aikštelės dviems suoliams 23 vnt					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,1035	2000,00	207,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	1,035	250,00	258,75
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	2,53	100,00	253,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	0,506	2000,00	1012,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,506	200,00	101,20
6	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,53	600,00	1518,00
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,53	1400,00	3542,00
8	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	2,438	300,00	731,40
9	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	243,8	3,00	731,40
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	736,0	0,80	588,80
Skyriuje 4					8943,55
Naujai projektuojamos suoliukų aikštelės vienam suoliukui 10 vnt					




Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,029	2000,00	58,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,29	250,00	72,50
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,7	100,00	70,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	0,15	2000,00	300,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,15	200,00	30,00
6	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,7	600,00	420,00
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,7	1400,00	980,00
8	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0,85	300,00	255,00
9	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	85,0	3,00	255,00
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	260,0	0,80	208,00
Skyriuje 5					2648,50
Naujai projektuojama aikštelė biotualetams (plane žymima Nr.7)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,027	2000,00	54,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,27	350,00	94,50
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,67	100,00	67,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	0,134	2000,00	268,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,134	200,00	26,80
6	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,101	600,00	60,60
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,67	1400,00	938,00
8	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0,373	300,00	111,90
9	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	37,3	3,00	111,90
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	112,0	0,80	89,60
11	Biotualetų montavimo darbai	vnt	5,0	300,00	1500,00
12	Biotualetas	vnt	3,0	2000,00	6000,00
13	Biotualetas pritaikytas neigliesiems	vnt	2,0	2200,00	4400,00
Skyriuje 6					13722,30
Naujai projektuojama poilsio/apžvalgos aikštelė prie Neries (plane žymima Nr.1)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,1	2000,00	200,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	1,0	250,00	250,00
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	2,44	100,00	244,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	0,49	2000,00	980,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,49	200,00	98,00
6	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,44	600,00	1464,00
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,44	1400,00	3416,00
8	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0,72	300,00	216,00
9	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	72,0	3,00	216,00
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	216,0	0,80	172,80
Skyriuje 7					7256,80
Naujai projektuojama aptverta šunų vedžiojimo aikštelė (plane žym. Nr.11)					
1	Gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	29,0	17,00	493,00
2	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,05	250,00	12,50
3	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	5,0	290,00	1450,00
4	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai, tamsiai pilki, k8=1.03	m	99,4	30,00	2982,00
5	Vielos tinklas tamsiai pilkas, segmentais po 250cm	vnt	40,0	21,00	840,00
6	Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.04	vnt	1,0	50,00	50,00

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
7	Metaliniai stulpai varteliams, tamsiai pilki, 2300mm	vnt	1,0	500,00	500,00
Skyriuje 8					6327,50
Naujai projektuojami lauko treniruokliai 10 vnt skirtingų treniruoklių (plane Nr.4)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0932	2000,00	186,40
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,932	350,00	326,20
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	2,07	100,00	207,00
4	Smėlio sluoksnis k9=1.15	100m3	0,311	2000,00	622,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,311	200,00	62,20
6	Žvyro sluoksnis k9=1.15	100m3	0,414	3000,00	1242,00
7	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,414	200,00	82,80
8	Įvairiarūšės skaldos pagrindo įrengimas (storis 6 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,07	500,00	1035,00
9	3,5 cm storio asfalto-gumos mišinio sporto aikštelių, bėgimo tako dangos įrengimas (prit. apatinis sluoksnis iš juodų SBR granulių 30mm ir viršutinis 10mm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,07	3500,00	7245,00
10	Apatinė SBR granulių 30mm danga ir viršutinė 10mm granulių danga (viršutinės dangos spalvos - tamsiai mėlyna, violetinė ir žydra)	m2	207,0	17,00	3519,00
11	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,46	300,00	138,00
12	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	46,0	3,00	138,00
13	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	138,0	0,80	110,40
14	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	2,07	200,00	414,00
17	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	2,07	80,00	165,60
18	10 vnt. Treniruoklių montavimas k8=1.04	kompl.	1,0	13000,00	13000,00
19	Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių (prit treniruoklių montavimas) k8=1.04	vnt.	10,0	400,00	4000,00
Skyriuje 9					32493,60
Vaikų žaidimų aikštelė A1 3-16m vaikams (plane Nr.3)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,4245	2000,00	849,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	4,245	250,00	1061,25
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	8,324	100,00	832,40
4	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu formuojant kalniukus(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,0282	200,00	5,64
5	Smėlio sluoksnis k9=1.15	100m3	1,249	2000,00	2498,00
6	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,249	200,00	249,80
7	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro k9=1.15	100m3	1,799	600,00	1079,40
8	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(III-IV grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,799	200,00	359,80
9	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas įvairiarūšės skaldos, 6 cm k9=1.15	100m3	0,583	500,00	291,50
10	3,5 cm storio asfalto-gumos mišinio sporto aikštelių, bėgimo tako dangos įrengimas (prit. apatinis dangos sluoksnis iš SBR granulių 30mm ir viršutinis iš spalvotų EPDM 10mm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	8,324	3500,00	29134,00
11	Apatinė SBR granulių 90 mm danga ir viršutinė 10mm granulių danga (viršutinės dangos spalvos - violetinė ir žydra)	m2	832,4	17,00	14150,80
12	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	1,244	300,00	373,20
13	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	124,4	3,00	373,20
14	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	374,0	0,80	299,20
15	Karstinių komplekso, su skirtingais sportavimui skirtais elementais, montavimas	kompl.	1,0	20000,00	20000,00
17	Besisukančios lipynės montavimas	kompl.	1,0	5000,00	5000,00
19	Metalinių supynių iš pagamintų elementų surinkimas ir montavimas	kompl.	1,0	500,00	500,00

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
21	Karuselės montavimas	kompl.	3,0	2500,00	7500,00
	Skyriuje 10				84557,19
	Vaikų žaidimų aikštelė A2 3-16m vaikams (plane Nr.5)				
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,2512	2000,00	502,40
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	2,512	250,00	628,00
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	4,925	100,00	492,50
4	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu formuojant kalniukus(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,0295	200,00	5,90
5	Smėlio sluoksnis k9=1.15	100m3	0,783	2000,00	1566,00
6	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,783	200,00	156,60
7	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro k9=1.15	100m3	1,139	600,00	683,40
8	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(III-IV grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,139	200,00	227,80
9	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas įvairiarūšės skaldos, 6 cm k9=1.15	100m3	0,393	600,00	235,80
10	3,5 cm storio asfalto-gumos mišinio sporto aikštelių, bėgimo tako dangos įrengimas (prit. apatinio sluoksnio iš juodų SBR granulių 30mm, viršutinio sluoksnio iš spalvotų granulių 10mm įrengimas) k8=1.17,k9=1.15	100m2	5,549	3500,00	19421,50
11	Apatinė SBR granulių 90 mm danga ir viršutinė 10mm granulių danga (viršutinės dangos spalvos - tamsiai mėlyna ir žydra)	m2	554,9	17,00	9433,30
12	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,85	300,00	255,00
13	Plastikiniai vejų apvada	vnt	85,0	3,00	255,00
14	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	255,0	0,80	204,00
15	Besisukančios lipnės montavimas	kompl.	1,0	5000,00	5000,00
17	Metalinių supynių iš pagamintų elementų surinkimas ir montavimas	kompl.	1,0	1930,00	1930,00
	Skyriuje 11				40997,20
	Naujai įrengiami įspėjamieji paviršiai skirti ŽN judėjimui				
1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 17 cm k9=1.15	100m3	0,31	2000,00	620,00
2	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,31	200,00	62,00
3	Skaldos pagrindo sluoksnis 12 cm k9=1.15	100m2	1,77	600,00	1062,00
4	Išlyginamasis sluoksnis (3cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9=1.15	100m2	1,77	500,00	885,00
5	Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (granito atsijomis)	100m2	1,77	1900,00	3363,00
6	Betoninių bordiūrų (1000x50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	8,85	500,00	4425,00
7	Betoniniai bordiūrai (1000x50x200 mm) juodi	m	885,0	4,00	3540,00
8	Trinkelės su juostelėmis skirtų judėjimo krypties pasikeitimui pažymėti (raudona spalva)	vnt	2850,0	0,50	1425,00
9	Trinkelės su kauburėliais skirtos aukščio pasikeitimui pažymėti (raudona spalva)	vnt	6000,0	0,50	3000,00
	Iš viso žiniaraštyje be PVM				497971,04
	Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.				104573,92
	Iš viso žiniaraštyje su PVM				602544,96

UAB "Miesto šv. valdybės
administracijos Apieškos apsaugos
skyriaus vyriausiasis specialistas
Ramūnas Judeika
2020-11-20



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė **79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Statiny **1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Žiniaraštis **3 Kiti darbai ir statiniai**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be pVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.1)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0026	3900,00	10,14
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,026	350,00	9,10
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,064	100,00	6,40
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,013	2800,00	36,40
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,013	200,00	2,60
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,064	600,00	38,40
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,064	1600,00	102,40
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,08	300,00	24,00
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	8,0	3,00	24,00
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	24,0	0,80	19,20
Skyriuje 1					272,64
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.2)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0023	3900,00	8,97
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,023	350,00	8,05
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,064	100,00	6,40
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,011	2800,00	30,80
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,011	200,00	2,20
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,055	600,00	33,00
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,064	1600,00	102,40
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,066	300,00	19,80
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	6,6	3,00	19,80
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	21,0	0,80	16,80
Skyriuje 2					248,22
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.3)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0041	3900,00	15,99
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,041	350,00	14,35

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be pVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,1	100,00	10,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,02	2800,00	56,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,02	200,00	4,00
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,1	600,00	60,00
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,1	1600,00	160,00
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,061	300,00	18,30
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	6,1	3,00	18,30
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	19,0	0,80	15,20
Skiryje 3					372,14
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.4)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0022	3900,00	8,58
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,022	350,00	7,70
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,053	100,00	5,30
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,01	2800,00	28,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,01	200,00	2,00
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,053	600,00	31,80
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,053	1600,00	84,80
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,05	300,00	15,00
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	0,05	3,00	0,15
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	15,0	0,80	12,00
Skiryje 4					195,33
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.5)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,004	3900,00	15,60
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,04	350,00	14,00
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,094	100,00	9,40
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,019	2800,00	53,20
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,019	200,00	3,80
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,094	600,00	56,40
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,094	1600,00	150,40
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,063	300,00	18,90
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	6,3	3,00	18,90
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	19,0	0,80	15,20
Esamų suolų demontavimas					
1	Esamų suolų demontavimo ir utilizavimo darbai	vnt	9,0	40,00	360,00

Iš viso žiniaraštyje be PVM

1804,13

Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.

378,87

Iš viso žiniaraštyje su PVM

2183,00

Nacionalinio saugos valdymo
administracijos Aplinkos apsaugos
skyriaus vyriausiasis specialistas

Ramūnas Judeika

2020-11-20

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė **79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Statiny **1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Žiniaraštis **4 Želdynių tvarkymas**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Medžių kirtimas, krūmų rovimas					
1	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15	100vnt	7,5	2100,00	15750,00
2	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15	100vnt	2,5	3200,00	8000,00
3	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 24cm k9=1.15	100vnt	2,0	3100,00	6200,00
4	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 24cm k9=1.15	100vnt	1,0	4000,00	4000,00
5	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15	100vnt	0,2	3800,00	760,00
6	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15	100vnt	0,2	4200,00	840,00
7	Kelmų rovimas buldozeriu k9=1.15	100vnt	13,4	800,00	10720,00
8	Kelmų transportavimas	100vnt	13,4	300,00	4020,00
9	Krūmų rovimas (prit.) k9=1.15	vnt	500,0	5,00	2500,00
10	Medienos atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant mechanizuotai	t	135,5	35,00	4742,50
11	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis , kai ištaisomų vejų vietų plotas iki 5 m2	100m2	100,0	80,00	8000,00
Skyriuje 1					65532,50
Sodinami medžiai					
1	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 25% aug.dirv. k9=1.15	10m3	3,0	320,00	960,00
2	Paprastųjų klevų sodinimas (prit.) k9=1.15	10 vnt.	4,3	250,00	1075,00
3	Paprastasis klevas	vnt	43,0	70,00	3010,00
4	Juodalksnių sodinimas k9=1.15	10 vnt.	11,6	250,00	2900,00
5	Juodalksnis	vnt	116,0	60,00	6960,00
6	Baltųjų gluosnių sodinimas k9=1.15	10 vnt.	2,1	250,00	525,00
7	Baltasis gluosnis	vnt	21,0	60,00	1260,00
8	Paprastųjų ažuolų sodinimas k9=1.15	10 vnt.	3,7	250,00	925,00
9	Paprastieji ažuolai	vnt	37,0	120,00	4440,00
10	Mediniai 3 m ilgio kuolai medžiams prišti	vnt	434,0	6,00	2604,00
11	Krūmų paruošimas sodinimui I gr. grunte, kai gumulo dydis 0,5x0,4m k9=1.15	10 vnt.	89,9	150,00	13485,00
12	Krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m sodinimas	10 vnt.	89,9	150,00	13485,00
13	Paprastoji karagana	vnt	3,0	60,00	180,00
14	Krūminė karagana	vnt	3,0	60,00	180,00
15	Raudonoji sedula	vnt	65,0	60,00	3900,00
16	Baltoji sedula	vnt	82,0	60,00	4920,00
17	Paprastasis lazdynas	vnt	137,0	45,00	6165,00
18	Grauelinė gudobelė	vnt	174,0	55,00	9570,00
19	Grauelinė gudobelė Rose Flore Pleno	vnt	3,0	55,00	165,00
20	Kalninis serbentas	vnt	115,0	23,00	2645,00
21	Gluosnis žilvytis	vnt	80,0	45,00	3600,00
22	Pilkasis karklas	vnt	85,0	45,00	3825,00

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
23	Guobalapė lanksva	vnt	43,0	55,00	2365,00
24	Duglaso lanksva	vnt	35,0	45,00	1575,00
25	Niponinė lanksva	vnt	9,0	45,00	405,00
26	Gluosnia lapė lanksva	vnt	33,0	45,00	1485,00
27	Paprastosios alyvos	vnt	20,0	20,00	400,00
28	Sodinis putinas	vnt	6,0	20,00	120,00
29	Paprastasis putinas	vnt	6,0	20,00	120,00
Skyriuje 2					93249,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					158781,50
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					33344,11
Iš viso žiniaraštyje su PVM					192125,62

Rauno miesto savivaldybės
 administracijos Apie inkos apsaugos
 skyriaus vyriausiasis specialistas
 Ramūnas Judeika

2020-11-20

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildyti darbu kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė 79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Statiny 1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Žiniaraštis 5 Vandentiekis ir nuotekos

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Lauko vandentiekis V1					
1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	2,34	390,00	912,60
2	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	5,04	53,00	267,12
3	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	6,72	28,00	188,16
4	Vamzdynai iš polietilenu D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	76,0	8,00	608,00
5	Polietileno vamzdžiai d63	m	76,0	12,00	912,00
6	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,1792	2700,00	483,84
7	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m3	2,094	200,00	418,72
8	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	2,094	100,00	209,36
9	Įsijovimas į veikiantį ketinį (plieninį)vamzdyną balneliu,kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 100mm	vnt.	1,0	25,00	25,00
10	Įsijovimas į veikiantį ketinį (plieninį) 50-80mm skersmens vamzdyną balneliu,kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50mm	vnt.	1,0	23,00	23,00
11	Polietilenu atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0,3	230,00	69,00
12	Įvadinė sklendė -mova PE vamzdžiui išprinis slėgis d63/2, PN10	vnt	1,0	120,00	120,00
13	Fitingas PE vamzdžiui d63	vnt	1,0	63,00	63,00
14	PE aklė d63	vnt	1,0	54,00	54,00
15	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,076	2500,00	190,00
16	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1,0	80,00	80,00
17	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0,76	250,00	190,00
18	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm k9=1.15	m	20,0	8,00	160,00
19	Plieninių iki 700 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m , kai vamzdžių skersmuo 250-300 mm k8=1.04,k9=1.15	m	20,0	15,00	300,00
20	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15	m3	2,0	700,00	1400,00
21	Ketiniai liukai	vnt	1,0	170,00	170,00
22	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15	m3	3,0	700,00	2100,00
23	Ketiniai liukai	vnt	1,0	170,00	170,00
24	Šalto vandens apskaitos mazgas su apvedimo linija, kai įvado DN 80mm ir skaitiklio DN 50mm (pritaikytas požeminiam mazgui lauke)	vnt.	1,0	500,00	500,00
Skyriuje 1					9613,80
Lauko buitinė nuotakynė F1					
1	160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų montavimas	m	70,0	15,00	1050,00
2	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	1,896	390,00	739,44
3	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6,72	53,00	356,16
4	Smėlis vamzdžių klojimo pagrindams k9=1.15	100 m3	0,1008	2800,00	282,24

13

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
5	Komunikacijų žymėjimo ženklų su gelžbetonio stulpeliu pastatymas	vnt	3,0	80,00	240,00
6	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose, kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15	m3	6,0	700,00	4200,00
7	Ketiniai liukai	vnt	3,0	170,00	510,00
8	Monolitinių betono konstrukcijų latakams įrengimas k9=1.15	m3	1,23	480,00	590,40
9	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	26,88	28,00	752,64
10	Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	1,519	200,00	303,84
11	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų k9=1.15	vnt	1,0	25,00	25,00
12	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,7	250,00	175,00
13	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,7	250,00	175,00
Skyriuje 2					9399,72
Iš viso žiniaraštyje be PVM					19013,52
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					3992,84
Iš viso žiniaraštyje su PVM					23006,36

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Aplinkos apsaugos
skyriaus vyriausiasis specialistas
Ramūnas Judeika
2020-11-20

2020-11-20

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė **79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Statinys **1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Žiniaraštis **7 Lauko elektroniniai ryšiai**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Medžiagos					
1	Ryšių šulinys RKŠ-1 tipo su visais reikalingais kabelių tvirtinimo elementais	vnt.	12,0	450,00	5400,00
2	PE d75 mm gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai	m	3646,0	1,04	3791,84
3	Gofruotas HDPE vamzdis d75	m	44,0	15,00	660,00
4	Smėlis	m3	96,3	12,00	1155,60
5	Ketinis liukas	vnt	12,0	170,00	2040,00
6	Kabelis vario gyslomis Cu 5x2,5mm2	m	2085,0	1,20	2502,00
7	Ryšio šviesolaidiniai kabeliai 12SM	m	2085,0	0,74	1542,90
Skyriuje 1					17092,34
Montavimo darbai					
1	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 m talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15		1823,0	5,00	9115,00
2	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	m	1823,0	2,70	4922,10
3	Duobių šulinių įrengimui kasimas k1=1.15,k9=1.15	100m3	0,25	5300,00	1325,00
4	Duobių šulinių įrengimui užpylimas k1=1.15,k9=1.15	100m3	0,25	3200,00	800,00
5	Surenkamų tipinių gelžbetonio vidutinių šulinių iš 2 dalių 12 kanalų įrengimas k9=1.15	vnt	12,0	50,00	600,00
6	.Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas (prit. 75mm) k9=1.15	100m	36,46	800,00	29168,00
7	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	96,3	16,00	1540,80
8	I-II grupės grunto tankinimas po vamzdynais vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	5,66	200,00	1132,00
9	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį k9=1.15	m	1845,0	2,50	4612,50
10	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį (prit. variniam kabeliui) k9=1.15	m	1845,0	2,50	4612,50
11	HDPE d750 vamzdžio paklojimas k9=1.15	m	44,0	2,50	110,00
Skyriuje 2					57937,90
Iš viso žiniaraštyje be PVM					75030,24
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					15756,35
Iš viso žiniaraštyje su PVM					90786,59

Valstybinės mėsos savivaldybės
administracijos Aplinkos apsaugos
skyriaus vyriausiasis specialistas

Ramūnas Judeika

2020.11.20

Andrejus Chlebnikovas
Atest. Nr. 4276, 30460, 30364

15

Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas , Tel. Nr.	Numatoma perduoti darbų paslaugas
1.	UAB „Rinresta“, Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas, +370 678 16157	Bendrieji statybos darbai, 10 500,00 Eur be PVM
2.	UAB „Polistatyba“, Draugystės g. 19D, LT-51231 Kaunas, +370 600 07219	Dalies darbo projekto parengimas, 10 000,00 Eur be PVM
3.	MB „Ateities“, A.Mickevičiaus g. 56-6, LT-44244 Kaunas	Dalies tinklų įrengimas, 15 550,00 Eur be PVM
4.	MB „Ingridla“, Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas, +370 639 99833	Dalies želdinimo darbų atlikimas, 18 960,00 Eur be PVM

Užsakovas:

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Radeta Šivickienė

Parasas




Rangovas:

UAB „HSC Baltic“

Direktorius

Andrius Beržonskis



Kauno miesto savivaldybės
administracijos Aplinkos apsaugos
skyriaus vyriausiasis specialistas


Ramūnas Judeika

2020-11-20

Andrejus Chlebnikovas
Atest. Nr. 4278, 32460, 30364

RANGOVO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.5.2.2 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jonas Valiulis	UAB „HSC BALTIC“	Statinio statybos darbų vadovas	Daugiau nei 5 m.	Inžinierius	SPSC kvalifikacijos atestatas nr. 34826		
2	Rimantas Giedraitis		Statinio projekto vadovas	Daugiau nei 5 m.	Architektas	Architekto atestatas nr. a1235		



Sutarties Nr.
Priedas Nr.

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Darbų pavadinimas: NERIES KRANTINĖS PARKO SUTVARKYMO (REKONSTRAVIMO) DARBAI
Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Rangovas: UAB „HSC Baltic“

2020-11-20 statybos rangos sutartis Nr. SR-864


Eil. Nr.	Paslaugų / darbų pavadinimas	Darbų apimtis, Eur be PVM	Darbų apimtis, Eur su PVM	Darbų atlikimo terminai											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Darbo projekto parengimas	30000	36300												
2.	Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) darbai	1052862,07	1273963,11												
3.	Inžinerinių paslaugų (kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos)	2000,01	2420,01												
		1084862,08	1312683,12												

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracijos



Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Ramūnas Judeika
2020-11-20

Rangovas: UAB „HSC Baltic“



Andrejus Chlepkovas
Atest. Nr. 4278, 32460, 30764