
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (ASFALTBETONIO DANGOS ATSTATYMAS)

PIRKIMO SUTARTIS NR.

2020 m. lapkričio .......d.

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens

kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama

administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančios pagal tarnybinę padėtį,

ir UAB „Ukmergės keliai“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 182816983, kurios

buveinės adresas Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, atstovaujama direktoriaus Alvydo

Makavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Sutartį, kurioje

susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Aprašas),

kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose bei viešojo pirkimo sąlygose.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Paprastojo remonto darbų (asfaltbetonio dangos atstatymas)

pirkimo skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis, dokumentais.

1.3. Darbai 100 proc. finansuojami Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant

šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir

Viešųjų pirkimų įstatymų, Aprašu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su

visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas – Pramonės gatvės su autobusų stotele ir įvažiavimo ties Deltuvos g.

39R, Ukmergės mieste asfaltbetonio dangos atstatymo darbai (toliau – Darbai).

2.2. Rangovas įsipareigoja atlikti 2.1 punkte nurodytus Darbus pagal pateiktą Rangovo

pasiūlymą (Sutarties 1 priedas), Techninę specifikaciją (Sutarties 2 priedas) bei perduoti Darbų

rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Darbų atlikimo vieta: Pramonės g. su autobusų stotele ir įvažiavimas ties Deltuvos g. 39R,

Ukmergėje.

2.4. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už

tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Sudaroma fiksuotų įkainių Sutartis. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Sutarties 3

priede pateiktais įkainiais. Darbų kiekiai (apimtys), nurodyti Techninėje specifikacijoje ar Darbų

kiekių žiniaraščiuose, yra preliminarūs ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos

Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Užsakovas neįsipareigoja iš Rangovo nupirkti visų Darbų kiekių.

Darbų kiekiai Sutarties vykdymo metu gali kisti (didėti ar mažėti) pagal faktinį Užsakovo poreikį,

tačiau neviršijant Pradinės Sutarties vertės.

Elektroninio dokumento nuorašas
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3.2. Pradinės sutarties vertė yra 95 041,32 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai

keturiasdešimt vienas euras ir 32 euro centai) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM).

3.3. Įkainiai yra pateikiami Sutarties 3 priede. Maksimali sutarties vertė yra 95 041,32 Eur

(devyniasdešimt penki tūkstančiai keturiasdešimt vienas euras ir 32 euro centai) be PVM, ir 19 958,68

Eur (devyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 68 euro centai) PVM, iš

viso: 115 000,00 Eur (vienas šimtas penkiolika tūkstančių eurų) su PVM.

3.4. Sutarties Darbų įkainiuose yra įvertintos visos galimos išlaidos, susijusios su darbų

atlikimu: darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, visi darbų atlikimui reikalingi

leidimai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, tiekėjui priklausančios pagal teisės aktus bei šią

sutartį, išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų tiekėjas už Darbus reikalauti negali.

3.5. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai įvykdyti

reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartinių

įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.

3.6. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus faktiškai atliktų Darbų kiekį padauginus

iš Sutarties 3 priede nurodytų įkainių. Mokėtinos sumos už faktiškai atliktus Darbus pervedamos į

Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, nepasirašius papildomo

susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

3.8. Mokėtinos sumos už faktiškai atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko

sąskaitą, pateikus ir abiem Šalims pasirašius Darbų atlikimo aktus F2 (3 egz.) ir Atliktų darbų ir

išlaidų apmokėjimo pažymas F3 (3 egz.), pasirašytus Užsakovo atstovo, atestuoto techninio

prižiūrėtojo ir PVM sąskaitas faktūras.

3.9. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus

Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą. Atliktų Darbų aktą rengia Rangovas.

3.10. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

3.11. Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties 3.8

punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

3.12. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

3.12.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis

priemonėmis.

3.12.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.12.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir

elektroniniu būdu.

3.13. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama ir nebus perskaičiuojama

pagal bendrą kainų lygio kitimą, ar prekių, paslaugų, darbų grupių kainų pokyčius.

3.14. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovais galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

3.14.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia

prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis

turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Šioje Sutartyje

nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus

reikalavimus;
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3.14.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu.

Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo

atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo

pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sąlygas

ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia

subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

3.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina

subrangovui.

3.14.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir

subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika Užsakovą tenka Rangovui ir

neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

3.14.5. Atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 dienų nuo tinkamos sąskaitos

pateikimo Užsakovui;

3.14.6. Atsiskaitymai su subrangovu atliekami Sutarties 3 priede nustatytais įkainiais.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutarties galiojimo terminas – 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis

įsigalioja po to, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo

užtikrinimą. Sutartis galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama

Sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. Darbų atlikimo terminas – 1 (vienas) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

V. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi teisę:

5.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų,

Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti

už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus

trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

5.1.3. sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau

nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai;

5.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti

ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus privalo

pateikti Rangovas;

5.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

5.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka;

5.2.4. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų

veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję

su sutartinių įsipareigojimų vykdymu;
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5.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

5.2.6. nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų

vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo;

5.2.7. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultatų kokybę, ar

kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

5.3. Rangovas turi teisę:

5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;

5.3.2. gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje

numatytiems įsipareigojimams vykdyti;

5.3.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino;

5.3.4. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas.

5.4. Rangovas įsipareigoja:

5.4.1. vykdyti Darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo

metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus

atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;

5.4.2. Sutartyje nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui

visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir

per garantinį laikotarpį;

5.4.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

Darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius

Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų

medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės

bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

5.4.4. pateikti duomenis apie turimus materialinius išteklius (asfaltbetonį AC16PD, nesurištą

mineralinių medžiagų mišinį 0/45) su medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis, tyrimų

protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais apsirūpinama, su išteklių

turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis, tyrimų protokolais ir rezultatais.

5.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų

priėmimo - perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą

normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus

(jei reikia) ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos

informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų

vykdymu susijusią informaciją;

5.4.6. atliktiems Darbams suteikti įstatyme nustatytus garantinius terminus;

5.4.7. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų

dokumentacija;

5.4.8. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir

neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus,

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų,

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

5.4.9. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius

subtiekėjus;

5.4.10. garantuoti saugų darbą, elektrosaugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo

higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos

teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

5.4.11. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba)

psichotropinių medžiagų;
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5.4.12. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame

konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus,

turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus ar teisės pripažinimo pažymas, leidžiančias vykdyti

Sutartyje nurodytus darbus;

5.4.13. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.4.14. užtikrinti nepertraukiamą ir saugų eismą;

5.4.15. utilizuoti visas darbų metu susidariusias statybines atliekas;

5.4.16. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

5.4.17. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus –

atkurti savo lėšomis ir jėgomis.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus,

laikoma, kad ji pažeidžia Sutartį.

6.2. Rangovas, neatlikęs Darbų Sutartyje nurodytu terminu moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio

delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neįvykdytų pagal sutartį Darbų kainos. Jei Rangovas

šioje Sutartyje nustatytu terminu vėluoja atlikti Darbus daugiau nei 15 kalendorinių dienų, Rangovas

Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 50,00 eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas

turi teisę pagal šią Sutartį priskaičiuotus delspinigius išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, prieš

tai raštu pranešęs Rangovui.

6.3. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo raštišką reikalavimą dėl faktiškai

atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovas Užsakovo reikalavimu

moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų Darbų

kainos iki bus ištaisyti defektai. Jei Rangovas vėluoja pradėti taisyti defektus pagal Užsakovo ir (ar)

statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės daugiau nei

15 kalendorinių dienų, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 50,00 eurų baudą už

kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

6.5. Užsakovui, nesant Rangovo kaltės, dėl savo kaltės praleidus Sutartyje nurodytą

apmokėjimo terminą, Rangovui reikalaujant, privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. dydžio

delspinigius nuo neapmokėtų atliktų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių

sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos įvykdyti savo piniginę prievolę Rangovui.

6.6. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) visus

padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu

sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar ją netinkamai vykdydamas, arba pažeisdamas

darbų saugos reikalavimus.

6.7. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga darbų atlikimo metu

padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams, privačiai

bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako už

darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.

6.8. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir

jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro

sąlygomis, esant nepalankioms kitoms sąlygoms, vykstant darbams, tačiau kokių pagrįstai ir protingai

galima tikėtis.

6.9. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo

sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal

šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiai nuo jų sudarymo momento.
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VII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas (Rangovas turi teisę pateikti motyvuotą prašymą

terminą pratęsti) nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą –

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar

užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 4 752,07 Eur (keturi

tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 7 euro centai). Jeigu Rangovas pateikia draudimo

bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo

laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimą bei mokestinio pavedimo

kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutartis įsigalioja

Rangovui laiku pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

turi būti besąlyginis, neatšaukiamas ir turi įsigalioti jo išdavimo dieną ir galioti ne trumpiau kaip 30

(trisdešimt) dienų po pirkimo Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų

terminas pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai

turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų

nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užtikrinimo suma išmokama per 5 (penkias) darbo dienas

nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui / laiduotojui. Garantas / laiduotojas neturi teisės

reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą.

7.2 Nepateikus pirkimo dokumentuose nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir

nepateikus motyvuoto prašymo terminą pratęsti, Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo Sutartį tiekėjui

(prieš tai pareikalavus ir įvertinus pastarojo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

patvirtinančius dokumentus), kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po

Rangovo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.3. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma:

7.3.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant

to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

7.3.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymas;

7.3.3. Sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas;

7.3.4. Rangovo kvalifikacijos neturėjimas;

7.3.5. apmokėjimo sąlygų ir tvarkos nesilaikymas.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti

bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių

aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

8.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės,

į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sustabdymą (trukdymą),

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu

yra tikėtinos.

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo

atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8.4. Šalis, prašanti atleisti ją nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti
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galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo

apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5

(penkias) darbo dienas.

IX. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja saugoti visą iš kitos Šalies gautą informaciją, kuri,

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, yra įslaptinta ar sudaro valstybės, tarnybos ar

komercinę paslaptį, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus

Sutartyje nurodytus tikslus.

9.2. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų,

reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis bei duomenų apsaugą.

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje

nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas

joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo

pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo

įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo

Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

10.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio

nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams,

klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktoje Techninėje specifikacijoje dėl kurių

nebereikia atlikti darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje

nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė / tikslingumas atsisakyti

atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, kad darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis,

Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lėšas; nepakankamas

finansavimas Sutarčiai užbaigti.

10.3. Jeigu pagal Techninę specifikaciją ir/ar kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui

pasiekti turi būti atliekami tam tikri Darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme pirkimui,

tačiau Rangovas, kaip savo srities žinovas, galėjo ir turėjo tokius Darbus numatyti, Sutarties šalys

susitaria, kad tokie Darbai nėra papildomi darbai, už juos negali būti sumokama papildomai ar dėl jų

keičiama Sutarties kaina, o jie turi būti atlikti už Sutartyje numatytą (užfiksuotą) Darbų kainą.

XI. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI, JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti Rangovas gali pasitelkti subrangovus. Rangovas įsipareigoja

Užsakovui ne vėliau negu pirkimo Sutartis bus pradėta vykdyti, pranešti pasitelkiamų subrangovų

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Apie minėtos informacijos pasikeitimus

Rangovas informuoja Užsakovą visu pirkimo Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus

subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti

papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama

pirkimo dokumentuose.
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11.2. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės

(mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui

galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik

gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,

pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.3. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas ir (ar) papildomų subrangovų

pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą

ir esant vienai iš šių priežasčių:

11.3.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro

analogiška situacija;

11.3.2. subrangovas Rangovui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

11.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti

Darbų atlikimo spartą.

11.4. Sutarties 11.2 ir 11.3 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas

prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti atlikti Darbus, tik

Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. Naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus,

įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos

reikalavimus subrangovams.

11.5. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus

(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių),

kandidatai į jų vietą privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties kaip specialistai,

nurodyti Rangovo pasiūlyme. Keičiami specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai

dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti specialistą. Jei Rangovas nepasiūlo

tinkamo specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. Specialistų keitimai iš anksto raštu

derinami su Užsakovu ir įforminami raštišku susitarimu prie sudarytos pirkimo Sutarties.

XII. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

12.1. Suteikiamos šios garantijos:

12.1.1. statinio garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 5 metai;

12.1.2. garantinis terminas paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.) – 10 metų.

12.2. Rangovas Darbų garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti

visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus,

jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet

kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12.3. Užsakovas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti

darbų defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas,

per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą

(trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl

netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių.

12.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams (trūkumams), garantinis

laikotarpis tai darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie

defektus (trūkumus) dienos iki visiško defektų (trūkumų) pašalinimo dienos. Po visiško defektų

(trūkumų) pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

12.5. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų

perdavimo - priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbus (paslėpti

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia

paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui bei nustatyti terminą šiems trūkumams pašalinti.

12.6. Rangovas Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti

savo lėšomis ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, arba per atskirai su

Užsakovo suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų (defektų) per šiame punkte

nurodytą terminą, bei nepašalina šių trūkumų (defektų) nedelsiant, Užsakovas savo pasirinkimu gali
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Rangovo sąskaita pats pašalinti trūkumus (defektus), pasamdyti trečiuosius asmenis trūkumams

(defektams) pašalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei

Užsakovas šalina garantinio laikotarpio trūkumus (defektus) savo ar trečiųjų asmenų sąskaita,

Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų (defektų) šalinimu susijusius

nuostolius.

XIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

13.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties

ar su ja susijęs, pirmiausia turi būti sprendžiamas derybų būdu per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo

vienos iš Sutarties Šalių rašto išsiuntimo dienos. Nepavykus susitarti, ginčai, nesutarimai ar

reikalavimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta

tvarka teisme.

XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

14.1.Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais

atvejais:

14.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo nurodymų

atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių

pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams;

14.1.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo;

14.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl

šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

14.1.6. kai Darbai Užsakovui tapo nebereikalingi.

14.2. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį, jei:

14.2.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 60 kalendorinių

dienų;

14.2.2. Užsakovas stabdo Darbų vykdymą ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 60 kalendorinių

dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

14.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki

Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas

privalo apmokėti už atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu

Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

14.4. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius,

patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo atlyginti nuostolius patvirtinančių dokumentų

gavimo dienos.

14.5. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę

pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

14.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti

netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties

nutraukimo.

14.7. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama:

14.7.1. raštišku Sutarties Šalių susitarimu;

14.7.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sąlygomis.
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14.8. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo

Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi įstatymais, norminiais teisės aktais ir šios

Sutarties sąlygomis.

15.2. Šalys atsakingos už asmens duomenų apsaugą, jei tokie duomenys būtų naudojami

Sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos

reglamentas)“ (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymas ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15

įsakymu Nr.13-541 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės

administracijoje taisyklės.

15.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę

galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra

padaryti raštu ir Šalių pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

15.4. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

15.5. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai vykdant šią Sutartį laikomi

tinkamai įteiktais siunčiant pranešimus Sutarties Šalių nurodytais adresais: registruotu laišku, per

kurjerį, elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama,

tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą

Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai

/ pranešimai yra laikomi gautais.

15.6. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios

atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

15.7. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties

sąlygos lieka ir toliau galioti.

15.8. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Statybos ir

infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Šepetienė, tel. (8 340) 63 840, el. p.

rasa.sepetiene@ukmerge.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Savivaldybės

administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį

Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu,

inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūrą, pakeitimus ir pratęsimą, kaip tai numatyta,

kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Informuoja Viešųjų pirkimų

skyriaus specialistus apie įvykdytas Sutartis, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Aprašo bei

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 13-1132

patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos

nuostatomis. Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai

informuos atskiru rašytiniu pranešimu.

15.9. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkoje nustatyta

tvarka.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

mailto:rasa.sepetiene@ukmerge.lt
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16.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:

16.1.1. Rangovo pasiūlymas – Sutarties 1 priedas, 3 lapai;

16.1.2. Techninė specifikacija su schemomis – Sutarties 2 priedas, 4 lapai;

16.1.3. Darbų kiekių žiniaraštis – Sutarties 3 priedas, 1 lapas;

16.1.4. Atliktų darbų akto forma F2 – Sutarties 4 priedas, 1 lapas;

16.1.5. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F3 – Sutarties 5 priedas, 1 lapas.

XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija

Kęstučio a. 3, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60 302

el.p. savivaldybe@ukmerge.lt

A. s. LT17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorius

_______________________

Darius Varnas

A.V.

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, LT - 20122 Ukmergė

Įm. k.: 182816983

PVM mokėtojo kodas LT828169811

Tel. /faks.: (8 340) 63 257

el.p. info@ukmergeskeliai.lt

A. s. Nr. LT74 4010 0429 0003 0166

Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius

Banko kodas: 40100

Rangovo atstovas

Direktorius

_____________________

Alvydas Makavičius

A.V.

Sutarties Nr.________

mailto:savivaldybe@ukmerge.lt
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1 priedas
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Sutarties Nr. __________

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRAMONĖS G. SU AUTOBUSU STOTELE IR ĮVAŽIAVIMO TIES DELTUVOS G. 39R.

UKMERGĖS MIESTE PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

Techninė specifikacija apibrėžia numatomus vykdyti Pramonės gatvės su autobusų stotele ir

Įvažiavimo ties Deltuvos g. 39R. Ukmergės mieste asfaltbetonio dangos atstatymo darbus. Atliekamų

darbų aprašymas ir reikalavimai:

Asfaltbetonio dangos atstatymo darbai atliekami per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

dienos.

Numatomų darbų apytikslis kiekis (apimtis) ~ 4600 m2.

Asfaltbetonio dangos atstatymo darbai atliekami, esant sausam orui ir paros vidutinei oro

temperatūrai ne žemesnei kaip +5°C. Dangos sluoksniai neklojami, jei esamo sluoksnio paviršius

yra šlapias. Nufrezuotas dangos paviršius turi būti švarus ir pagruntuotas bitumine emulsija.

Atliekami darbai:

1. senų bortų išardymas;

2. bordiūrų įrengimas ant betoninio pagrindo;

3. esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas;

4. išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45;

5. 6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automatiniu aukščio

reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (su nuovažomis iki privačių sklypų ribų);

6. 8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automatiniu aukščio

reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD;

7. lietaus nuotekų tinklų šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais;

8. kelkraščių įrengimas 6 cm storio iš 0/32 mišinio;

9. kelkraščių įrengimas 8 cm storio iš 0/32 mišinio.

Asfaltbetonio atstatymo ir įrengimo darbai vykdomi, vadovaujantis Automobilių kelių

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 ir kitais teisės aktais

privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu tai susiję su perkamų

darbų atlikimu. 

Visus gatvės darbų zonoje esančius komunikacijų šulinių liukus rangovas pakelia į projektinį

aukštį, esant poreikiui keičia plytas betono žiedais nuo plokštės iki liuko.

Visas darbų metu susidariusias statybines atliekas utilizuoja rangovas.

Žiniaraštyje pateikti kiekiai yra orientaciniai. Darbų aprašymai, kurie nepateikti

žiniaraščiuose, tačiau pagal technologiją reikalingi perkamiems darbams atlikti, turi būti atlikti, už

juos papildomai nebus mokama. 
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Savivaldybės administracija neįsipareigoja atlikti visų žiniaraštyje nurodytų darbų kiekių.

Darbai bus atliekami, atsižvelgiant į turimą finansavimą. Rangovas turi nuvykti į vietą įsivertinti

atliekamų darbų.

4. Rangovas visus darbus atlieka savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, kurios turi

atitikti Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT

ASFALTAS 08 reikalavimus, nesurištos mineralinės medžiagos – Automobilių kelių mineralinių

medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 techninius reikalavimus.

5. Atliktiems darbams suteikiamos darbų atlikimo garantijos, vadovaujantis Statybos

įstatymo reikalavimais.

6. Darbai vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas  ir saugus eismas.

7. Rangovas privalo pateikti duomenis apie turimus materialinius išteklius (asfaltbetonį

AC16PD, nesurištą mineralinių medžiagų mišinį 0/45) su medžiagų eksploatacinių savybių

deklaracijomis, tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais

apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis, tyrimų

protokolais bei rezultatais. 

8. Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (3 vnt.),

atliktų darbų aktai F2 (3 vnt.).

9. Atliktų darbų aktai F2 ir pažyma apie atliktus darbus F3 privalo būti pasirašyti atestuoto

techninio prižiūrėtojo.

PRIDEDAMA. Darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

PASTABA. Visos kopijos turi būti patvirtintos rangovo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu

(jei turi), nurodant pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą.
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Sutarties Nr. __________

3 priedas
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Sutarties Nr. __________

4 priedas
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ATLIKTŲ DARBŲ AKTO F2 FORMA

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: ________________________________________

Sutartis: __________________________________________
(Nr. ir data)

Objektas:________________________________________________________________________
(pavadinimas, nurodant seniūniją)

AKTAS Nr. ______

už 20___ m. ______________ mėn.

Eil.

Nr.

Gatvės pavadinimas Mato

vnt.

Kiekis,

m2

Vieneto kaina

(be PVM),

Eur

Iš viso

(be PVM),

Eur

1

2

…

Iš viso (be PVM):

PVM 21%

Iš viso (su PVM):

Darbus pridavė: Darbus priėmė:

_____________________________                    ___________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

A.V. A.V.
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Sutarties Nr.

5 priedas

F 3

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A  Nr.

Apmokėjimas už 20    m.  ______  mėn. Eur)

Eil.

Nr.

Objekto pavadinimas (kelio Nr.,

gatvės pavadinimas ir kt.)

Rangos

sutarties

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

statybos

pradžios

Darbų

vertė

PVM Iš viso Darbų

vertė

PVM Iš viso

1.

Techninis prižiūrėtojas:

Atest. Nr.

Užsakovas: Rangovas:

A.V. A.V.

20..... m. .......................... mėn.......d. 20..... m. .......................... mėn.......d.
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