

PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1 (FIDIC)

Projekto „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkelioose įrengimas“ dalis „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Margių g.“

Lentelė Nr. 1:

Punktas	Papunktis	Įrašas
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 & 1.3	AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 & 1.3	UAB „GATAS“ Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius, Lietuva
Baigimo laikas	1.1.3.3	230 dienų nuo Darbo pradžios
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	30 dienų nuo Perėmimo pažymos išdavimo
Statinio garantinis terminas	1.1.3.10	▪ statiniams – 5 metai, ▪ paslėptiems statinio elementams – 10 metų, ▪ paslėptiems statinio elementams, jeigu buvo nustatyta tyčia juose paslėptų defektų, – 20 metų; ▪ įrangos (įrenginių, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta gamintojo išduodamuose dokumentuose
Elektroninės ryšio priemonės	1.3	Elektroninis paštas
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos
Pagrindinė ir bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis Statybviete	2.1	14 dienų po Programos patvirtinimo dienos
Atlikimo užtikrinimas	4.2	Ne mažiau kaip 10 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Darbo valandos	6.5	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teise reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais
Baigimo laiko pratęsimų apimtis	8.4	Jeigu Baigimo laiko pratęsimas yra susijęs su Sutarties sąlygų keitimu, tai toks pratęsimas galimas tik tokiu atveju, jeigu bus laikomasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų
Maksimali netesybų (delspinigių, baudų) suma	8.7 (j)	20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM + PVM
Nuostoliai už uždelstas eismo pertraukas	8.7 (f)	Nuostoliai kompensuojami vadovaujantis 8.7. (f) punktu

Punktas	Papunktis	Įrašas
Išankstinis mokėjimas	14.2	20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	10 % (5% gražinami pasirašius Perėmimo pažymą, kiti 5% - pasibaigus atsakomybės už defektus laikotarpiui ir pasirašius Atlikimo pažymą arba po Perėmimo pažymos išdavimo rangovui pateikus Sutarties reikalavimus atitinkančią sulaikytų pinigų bankinę garantiją)
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvieta	14.5 (c)	Nenumatomas
Minimali tarpinio mokėjimo pažymų suma	14.6	1 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta (valiutos)	14.15	Rangos Sutartyje nurodyta valiuta
Darbų, Įrangos, Medžiagų draudimo suma	18.2	Priimta Sutarties suma be PVM
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma	18.2(iv)	Ne mažesnė nei 200 000 eurų pirmos rizikos draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(v)	Ne mažesnė nei 200 000 eurų vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Draudimo vietoje esantis užsakovui priklausantis turtas	18.2(vi)	Ne mažesnė nei 200 000 eurų vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui pirmos rizikos draudimu
Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos	18.2(viii)	Ne mažesnė kaip 956 600 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui bendrai
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2(x)	Darbų draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 eurų; Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 eurų
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5(iv)	Ne mažesnė nei 500 000 eurų suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5(v)	Ne didesnė nei 2 900 eurų

Lentelė Nr. 2:

Grupės Nr.	Grupės aprašymas	Kaina be PVM, EUR ¹	Kaina su PVM, EUR ²	Baigimo laikas nuo Darbo pradžios
1	2	3	4	5
I	Konstrukcijų dalis	1 042 707,00	1 261 675,47	230
	Elektrotechnikos dalis	19 215,00	23 250,15	
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.	3 419,36	4 137,43	
	Baigiamieji darbai	52 517,00	63 545,57	
IŠ VISO:		1 117 858,36	1 352 608,62	-

Pastabos:

¹ – 3 stulpelyje nurodomos atskirų eilučių kainos turi sutapti su Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytomis atitinkamų skyrių kainomis „Viso ... skyriuje“. 3 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Pasiūlymo kaina (be PVM)“ ir Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta kaina „Viso darbų kiekių žiniaraščiuose“;

² - 4 stulpelio kaina „Iš viso“

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

