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MAZEIKIY RAJONO SENIONIY VIETINES REIKEMES KELIY IR GATVI
PAPRASTOJO REMONTO DARBY SUTARTIS NR. /75 -3/
2020 m. Lapleuces A 4,
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota
buveiné yra Laisvés g. 8, MaZeikiai, atstovaujama MaZeikiy rajono savivaldybés administracijos (toliau —
Administracija) direktoriaus Sauliaus Siurio, veikiantios pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas),
ir

UAB ,Kaslita“, juridinio asmens kodas 144535557, kurios registruota buveiné yra Klaipédos g. 47 a,
Siauliai, atstovaujama direktoriaus Kestutio Volbeko, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - »Salimi“, sudaréme dig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, va rtojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant 3ig Sutartj,
taip pat dél to, kas neaptarta 3ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo salygomis su visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBIJEKTAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo rizika ir jégomis pagal UZsakovo poreikj
jsipareigoja atlikti Mazeikiy rajono seniiinijy vietinés reikimeés keliy ir gatviy paprastojo remonto
darbus (toliau — Darbai) pagal Uzsakovo pateiktg atliekamy darby uzsakymg, kuris formuojamas pagal
UZsakovo poreikj, ir Rangovo pasitlyme pateiktus Darby atlikimo jkainius, Sioje Sutartyje bei
Techninéje specifikacijoje numatytomis salygomis, terminais ir tvarka bei perduoti Darby rezultaty
UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja u# tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui Sioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrézti techninéje specifikacijoje
(Sutarties 1 priedas).

2.3.  Darby atlikimo vieta — MaZeikiy rajono seniunijos. Konkreti Darby atlikimo vieta nurodoma U#sakovo
raStu Rangovui pateiktame UZsakyme (Sutarties 3 priedas).

2.4. Bendras Darby vykdymo terminas - 36 (trisdeSimt $edi) ménesiai, skaifiuojant nuo Sutarties
Isigaliojimo dienos. Darbai uZsakomi pagal Uzsakovo rastu (elektroniniu pastu) Rangovui pateikta
UZsakymg (Sutarties 3 priedas). Darbai pradedami vykdyti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po
UZsakovo uzsakymo issiuntimo Rangovui dienos ir baigiami ne véliau kaip per 30 (trisdedimt) dieny,
jeigu uZsakyme nenurodyta kita Darby jvykdymo data. Prie$ pradedant vykdyti uzsakymg, Rangovas su
UZsakovu suderina lokaline sgmata uZsakymui atlikti.

2.5. Sutartis jsigalioja, kai jvykdomos visos idankstinés Sutarties jsigaliojimo salygos, nurodytos Sutarties
11.1. punkte. Viena i8 iSankstiniy Sutarties jsigaliojimo salygy - LR Vyriausybés finansavimo skyrimas
UZsakovui dél Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukelty pasekmiy maZinimo
priemoniy plano. UZsakovas apie gautg finansavima radytiniu praneéimu nedelsdamas informuoja
Rangova.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Siai sutariai taikoma fiksuoto jkainio su perZitra kainodara.
3.2.  Pradiné Sutarties verté negali viriyti 2.083.200,42 (du milijonai atuoniasdesimt trys tikstanciai du Simtai eury 42
~€uro centai) Eur be PV, 2.520.672,51 (du milijonai penki Simtai dvideimt tiikstanéiy Sesi Simtai septyniasdesimt
du eurai 51 euro centai) su PVM. Tai yra maksimali léSy suma, kurig planuojama skirti Sutarties 2.1. punkte nurodyty
Darby jsigijimui. Sutarties kaina, kurig UZsakovas turés mokeéti Rangovui priklausys nuo vykdant Sutartj faktiskai ir
M tinkamai atlikt{] Darby apimties, I\{ruri apskaiéiu/oj?nj pagal Rangovo pasililyme nuroq_\(tusjkaigjus.
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Rangovo pasitlyta Darby kaina, Rangovo pasitlyme numatyty preliminariy kiekiy ir jkainiy sandaugos
suma, pridedant PVM - 437472,09 Eur yra 2520672,51 Eur su PVM.
Darby jkainiai yra nurodyti Rangovo pasiilyme (Sutarties priedas Nr.2).
UZsakovo pirkimo dokumentuose nurodyti Darby kiekiai yra preliminaris, todél UZsakovas
nejsipareigoja nupirkti viso Darby kiekiy ir/arba sumokeéti visos pradinés sutarties vertés kainos,
numatytos Sios Sutarties 3.2. punkte bei Rangovo pasililyme. UZsakovo pirkimo dokumentuose
nurodyti preliminarts Darby kiekiai bus naudojami tik pasidlymy vertinimui ir negali bati laikomi
maksimaliais. Vykdant Sutartj preliminari Darby apimtis gali kisti, taciau jsigyjant minétus Darbus
pradiné Sutarties verté negali bati virSijama. Darbai uzsakomi pagal Uzsakovo poreik.
Rangovas Darbus atlieka tik gaves Uisakovo pateikty rastiska (elektroniniu padtu) UZsakyma.
Mokeéjimai bus atliekami uZ faktiskai atliktus Darbus, nevirijant pradinés Sutarties vertés.
| Darby jkainius yra jskaiciuotos visos Darby jkainio sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos
islaidos ir mokesciai. Jokios papildomos Rangovo islaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
Darby atlikimo jkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
susijusias su darby atlikimu. Darby atlikimo jkainiams jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo
uzmokesCio ir kity panasiy iSlaidy iSaugimas. Darby jkainiy perfiGra vykdoma tik 3ioje Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties 2 priede nurodyti darby atlikimo jkainiai dél bendro kainy
lygio kitimo perskai¢iuojami tokia tvarka:
Darby atlikimo jkainiai — kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Lietuvos statistikos departamento
skelbiamiems statybos sanaudy elementy kainy indeksams (statiniy pagal tipa klasifikatorius — ,Keliai
ir gatves"”). Darby atlikimo jkainiai tikslinami 2021 ir 2022 mety lapkri¢io ménesj, jei Lietuvos statistikos
departamento 2021 ir 2022 mety lapkri¢io ménes;j oficialiai skelbiami 2021 ir 2022 mety rugséjo
ménesio statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (statiniy pagal tipg klasifikatorius — ,Keliai ir
gatves”) pakinta daugiau kaip 5 proc.:
* 2021 mety lapkricio ménesj — 2021 mety rugséjo ménesio indeksg lyginant su pasiilymo pateikimo
menesio indeksu;
* 2022 mety lapkritio ménesj — 2022 mety rugséjo ménesio indeksa lyginant su 2021 mety rugséjo
ménesio indeksu, jei jkainiai buvo tikslinti, jei ne — lyginant su pasitlymo pateikimo meénesio indeksu.
Sutarties galiojimo laikotarpiu darby atlikimo jkainiai kei¢iami iki 2021 m. ir 2022 m. lapkri¢io ménesio
10 d.
Darby atlikimo jkainiai kei¢iami pagal perskai¢iavimo formule:
al=axKk, kur:
a — pasiulymo pateikimo ménesj buve darby atlikimo jkainiai (ar 2021 m. lapkriio mén. patikslinti darby
atlikimo jkainiai, jei jkainiai buvo tikslinti);
al-2021 m. (2022 m.) perskaiciuoti darby atlikimo jkainiai;
k — perskaiciavimo koeficientas, k =b1: b, kur:
b — pasialymo pateikimo ménesio Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamas statybos
sanaudy elementy kainy indeksas (statiniy pagal tipg klasifikatorius — , Keliai ir gatves“) (jei jkainiai jau
buvo tikslinti, tai 2021 m. rugséjo ménesio Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamas
statybos sgnaudy kainy indeksas (statiniy pagal tipa klasifikatorius -, Keliai ir gatvés®));
b1 - Lietuvos statistikos departamento 2021 m. (2022 m.) rugséjo ménesio oficialiai skelbiamas statybos
sgnaudy kainy indeksas (statiniy pagal tipg klasifikatorius — , Keliai ir gatvés®).
Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai skelbiami Lietuvos statistikos departamento interneto
svetainéje, adresas — http://osp.stat.gov.It .
Darby atlikimo jkainiy pakeitimas jforminamas UZsakovo ir Rangovo papildomu susitarimu po
atitinkamy mety rugséjo menesio Lietuvos statistikos departamento statybos sanaudy kainy oficialaus
indekso paskelbimo iki atitinkamy mety lapkri¢io mén. 10 dienos. Papildomame susitarime nurodomas
darby atlikimo jkainio pakeitimo pagrindas, indeksy dydziai ir darby atlikimo jkainiy pasikeitimo
skai¢iavimas pagal 3.8.1 punkte pateikta formule.
“Indeksuoti darby atlikimo-jkainiai jsigalioja nuo dienos, kai 3.8.2 punkte nurodyta papildoma
susitarimg pasiraso abiejy ~'§2aliq atstovai. Nauji darby atlikimo jkainiai taikomi tik UZsakovo
okéjimams,_pagal Sutartj uZ atliekamus darbus, atliktus po darby atlikimo jkainiy pakeitimo.
ei kiel&ienu indeksavimo atuej"u 3.8.2 punkte nurodytas papildomas susitarimas dél ne nuo UZsakovo
ﬁ?{klausanéiq p(i:ieiaséiq nér,a" pasiraSomas iki po 3.8.1 punkte nurodyto darby atlikimo jkainiy
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tikslinimo meénesio einancio ménesio 5 d., UZsakovas turi teise, vykdydamas mokeéjimus uZ darbus,
atliktus atitinkamai po 2021-11-10 ir 2022-11-10, vadovautis ioje Sutartyje nurodytais darby atlikimo
jkainiais, o tuo atveju, jei darby atlikimo jkainiai buvo patikslinti ir jforminti 3.8.2. punkte nurodytu
papildomu susitarimu — perskaiciuotais darby atlikimo jkainiais.

Darby atlikimo jkainiai dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojami tokia tvarka:

3.9.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaifiuojami jkainiai — pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes¢iams, jkainiai nebus perskaiciuojami;

3.9.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

3.9.3. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, jkainiuose esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

3.9.4. jkainiy dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

3.9.5. perskaiCiuoti jkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keitiamas Sio mokescCio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Jei Rangovas Darbus atlieka kaip dkio subjekty grupé, apmokeéjimas uZ atliktus Darbus bus vykdomas
per jungtinés veiklos sutartyje nurodytg jgaliotg partner;.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus mokejimus
pagal Sutartj jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusius jsiskolinimus pagal
Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskaifiuoti pagal Sutartj), trecigja eile —
palikanoms apmokeéti (jeigu jie buvo priskaitiuoti pagal Sutartj).

AtsiZvelgiant j Sutarties pobidj ir ypatumus, uZ faktiskai atliktus Darbus ar jy dalj UZsakovas sumoka
Rangovui pagal faktiskai atlikty Darby priemimo-perdavimo aktg, Darby ir illaidy apmokéjimo paiyma
bei jam pateikta PVM sgskaitg-faktlrg arba lygiavertj dokumentg per 30 (trisdedimt) kalendoriniy
dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima faktiSkai atlikty Darby priémimo-perdavimo akta, Darby ir
islaidy apmokéjimo paZyma. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokejimai gali biti atidedami,
vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Darby priémimo -
perdavimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos pateikimo UZsakovui dienos.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo-priémimo aktu, kuris pasiraSomas
Rangovo ir UZsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby priémimo — perdavimo tvarka aprasyta Sios
Sutarties 4 skyriuje.

Vykdant Sutartj, PVM saskaitos-faktiros, sgskaitos-faktlros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei
avansinés saskaitos turi bati teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis,
iSskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padéties atveju yra CVP IS ar informacinés
sistemos ,E. sgskaita” pazeidimy, dél kuriy negalimas UZsakovo ir Rangovo keitimasis informacija
naudojantis Siomis sistemomis.

Saskaita — faktlra turi bati pateikiama ne anksciau nei abiejy Saliy suderintas ir pasiradytas priémimo-
perdavimo aktas be trikumy/pastaby (t.y. kai paSalinti visi trGkumai ar pastabos, nurodytos
ankstesniuose priémimo-perdavimo aktuose, jei tokiy buvo).

Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktigkai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktikai atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto jkainj, bendrg suma,
kitus papildomy darby jsigijimg pagrindZiancius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
rastiSkai buvo suderinti su UZsakovu, nurodant jy bltinumg kaip tai nustatyta Sutarties 10 skyriuje.
Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi i8samis archeologiniai tyrimai, UZsakovas jsigys juos
Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy jstatyme (toliau — Viedyjy pirkimy jstatymas) nustatyta tvarka.
UZsakovas uZ atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
sgskaitg. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomissalygomis:

_~3.17.1. Sudarius Sutartj Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja

_— Uisakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis

/ e ir jy atstovus. Uisakdvas taip pat reikalauja, kad tiekéjas informuoty apie minétos

‘k informacijos pasikeitimhs visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
\ kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
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3.17.2. Uisakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo 3.17.1 punkte nurodytos informacijos
gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

3.17.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia prasyma UZsakovui. Kai
subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tridalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Trifaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis 3ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.17.4. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokeéjimams, pateikdamas rastidka tokio
prieStaravimo UZsakovui ir subrangovui pagrindima;

3.17.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeiia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

4. DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Rangovas faktidkai atliktus Darbus perduoda UZsakovui ne véliau kaip iki einamojo ménesio 21 dienos,
pateikdamas su lydrad¢iu Darby perdavimo — priémimo aktus (F-2), 4 egz., atlikty darby ir iélaidy
apmokeéjimo pazymas — (F-3), 4 egz., kurie pasirasyti (vizuoti) techninio priZiiirétojo.

4.2. Uisakovas pateiktus Darby perdavimo — priémimo dokumentus tikrina ir pasira%o ne véliau kaip per 5
darbo dienas.

4.3. UZsakovui pasiradius Sutarties 4.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia UZsakovui
sgskaitq fakturg elektroniniu badu, naudodamasis informacinés sistemos ,E sgskaita” priemonémis.

4.4. Rangovuinepateikus Darby perdavimo — priémimo dokumenty Sutarties 4.1 punkte nurodytu terminu,
ju pateikimas ir pasirasymas atidedamas kitam ménesiui.

4.5. Rangovas, uzbaiges Darbus pagal pateiktg Uzsakyma, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus,
su praSsymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés
prieZidros vadova kartu pateikdamas (i) Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii)
uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj.
Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy
defekty 3alinimo islaidy apmokeéjimg UZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui: (i) turi bati
iSduotas Lietuvos Respublikoje ar uisienyje registruoto banko (banko garantija) arba draudimo
bendrovés (laidavimo draudimo liudijimas) bei pateikiama apmokéjimg jrodancio dokumento kopija,
ir (ii) turi bati i8duotas ne trumpesniam nei Rangovo pasiilyme nurodytam garantiniam laikotarpiui,
turi biti besglygiskas, pirmo pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali biti atdaukiamas, ir (iii) suma
turi bati ne maZesné kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

4.6. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar Apra3o ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo raitisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas defektinis aktas.
Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiraSyti defektiniame akte, jis pasiraSomas UZsakovo vienagaliskai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siunciamas registruotu pastu.

4.7. Uisakovas turi teisg nepasiradyti Darby perdavimo — priémimo akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas
savo sgskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uisakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5. SUTARTIES SALIY TEISES IR |SIPAREIGOJIMAI
5-1.Rangovas jsipareigoja:
5.1.1. atlikti Darbus pagal 3ig Sutartj savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai,
e jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
/ _ techninius standartus i ir praktikg, panaudodamas visus reikiamus jglidzius, Zinias;
¥ 2. \atllktl Darbus kokyb|ska; pagal UZsakovo pateiktg Techning specifikacijg (Sutarties priedas Nr. 1), Sioje

( %\ Sutartyje |r/ar Techmne’Je specifikacijoje w%zsakyme nurodytais terminais ir sglygomis;
\ T e \ . <
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pagal UZsakovo pateiktg uzsakyma, numatomiems objektams vykdyti, parengti paprastojo remonto
aprasus (priklausomai nuo poreikio);
Darbai pradedami vykdyti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nuo UZsakovo uZsakymo i$siuntimo
Rangovui dienos, ir baigiami ne véliau kaip per 30 dieny, jeigu uZsakyme nenurodyta kita Darby
jvykdymo data. Prie$ pradedant vykdyti uisakymg, Rangovas su UZsakovu suderina lokaline sagmata
uZsakymui atlikti;
atlikti Darbus naudojant savo medZiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei
darbo priemones, kurios yra kokybiskos ir atitinka UZsakovo reikalavimus;
pagal galiojangiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytg tvarkg, paskirti kvalifikuotus
specialistus Darbams atlikti ir uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Darbus atlikty reikiamas ir optimalus specialisty skaiCius ir Rangovo specialistai turety
reikiama kvalifikacijg ir patirtj;
tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys tik tokia teise
turintys asmenys;
vykdydamas Darbus, laikytis jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty priedgaisrinés,
civilinés ir darby saugos, aplinkos apsaugos ir kity reikalavimy. Darby vykdymo zonoje atsakyti uz
darby saugg, gamybing sanitarijg, priesgaisrine apsauga ir aplinkos ekologine apsaugg. Atsakomybé
uz nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui;
vykdant Darbus atsakyti u? eismo saugumg Darby vykdymo zonoje. Siekiant uZtikrinti eismo
saugumg, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus jspéjamuosius,
draudZiamuosius ir nukreipiamuosius kelio Zenklus, atitinkancius LR teisés aktus;
perduodamas atliktus Darbus UZsakovui rastiSkai supaZindinti UZsakovg su Darby rezultato
naudojimo sglygomis ir pranesti UZsakovui reikalavimus, kuriy batina laikytis naudojant Darby
rezultata bei galimas tokiy reikalavimy nesilaikymo pasekmes. Atliktus Darbus pagal Darby
priemimo-perdavimo aktg perduoti Uzsakovui;
UZsakovui nurodZius priemimo—perdavimo akte atlikty darby trakumus / neatitikimus / pastabas,
iStaisyti juos savo sgskaita per Uzsakovo nurodytg protingg terming;
uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg bei apsaugg;
vykdyti Uzsakovo rastiSkus teisétus nurodymus, susijusius su 3ios Sutarties vykdymu;
nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
uzbaigti Darby atlikima Sioje Sutartyje nustatytais terminais;
prisiimti atsakomybe uZ subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu Rangovas
juos pasitelké savo prievoléms pagal §ig Sutart] juykdyti;
tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose, taikomuose
vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i$ Sios Sutarties;

Rangovas turi teise:
gauti Sutarties kaing su sglyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;
Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
jskaitant reikalavimo teise j UZzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo radytinio sutikimo.
Be UZsakovo iankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj
perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento;
naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis;

Uzsakovas jsipareigoja:
laiku priimti i$ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uZ jas atsiskaityti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka;
kontroliuati Sutarties vykdymg (vykdyti kontrole ir prieZiGrg) Darby vykdymo zonoje, ir, aptikus
Sutarties vyk&\imo trakumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui batinus nurodymus trikumus ir (ar)

~pazeidimus pasalinti~arba atsisakyti priimti fakti¢kai atliktus Darbus kol trikumai ir/ar paZeidimai
~“nebus pasalinti. Usakoyas turi teisg nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumamsir (ar)

pazeidimams pasalinti; |
Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti inﬁg@\acija ar dokumentus, batinus Darbams atlikti;
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Uzsakovas turi teise:
kontroliuoti ir priZitréti, kad vykdomi Darbai atitikty Techninéje specifikacijoje (Sutarties priedas
Nr.1), nurodytus reikalavimus;
reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy;
jeigu Darbai atlikti nekokybiSkai, nepasirasyti Darby perdavimo — priémimo akto ir nemoketi uz
suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepasalins nustatyty trikumy pagal pareiksta pretenzija;
reikalauti, kad Rangovas, atlikes Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaikes
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatytg protingg terming:

5.4.4.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
5.4.4.2. neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

5.4.4.3. neatlygintai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

5444, atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo iSlaidas.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo atveju
nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBY KOKYBES GARANTIJA
Rangovo atlikty Darby kokybés garantinis terminas yra ne maZesnis nei numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme. Per §j terming UZsakovas turi teise pareiksti pretenzijas dél Darby
rezultato trukumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming. Garantinis terminas sustabdomas tam
laikui, kurj Sutarties objektas negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako
Rangovas.
Rangovas per visg garantinj laika uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybeés garantija taikoma visoms darby rezultato sudétinéms
dalims, o uZ panaudoty medZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo — pardavimo
sutartyje.
Rangovas atsako uz Darby defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto normalaus susidévéjimo ar netinkamo jo naudojimo.
Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po rastisko UZzsakovo defekty akto gavimo turi
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiysti savo atstovg defekty jvertinimui ir jy istaisymo
termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytg laikg, reiSkia, kad
pretenzija Rangovas pripaZjsta, todél Rangovas privalo pasalinti nurodytus defektus per UZsakovo
nustatytg, bet ne trumpesnj negu jmanoma technologiskai jvykdyti, laika. Rangovui nepradéjus ir/ar
nebaigus defekty taisymo darby nurodytu laiku, UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti 100,00
Eur (vienas Simtas eury, 0 ct.) dydZio baudg uZ kiekvieng pradelstg dieng. Jeigu Rangovas atsisako ar
delsia Salinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovas turi teise defektus pa3alinti
pasitelkty kity asmeny jégomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos
sgskaitos gavimo dienos apmokéti visas iSlaidas, susijusias su defekty S3alinimu, dél defekty
atsiradimo ir jy $alinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateikta PVM sgskaitg — faktira.

7. SUTARTIES SALIY ATSAKOMYBE
Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus 3ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.
Kiekvienu atveju UZsakovui nustacius, kad Rangovas visiskai ar i§ dalies nejvykdé ar netinkamai jvykdé
bet kurj jsipareigojima pagal §ig Sutart] ir jos priedus, UZsakovas pasirinktinai turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba reikalauti Sutartyje nurodytais atvejais sumoketi netesybas.
Dél UZsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku neapmokétos
sumos, u? kiekvieng pradelstg dieng.
Rangovas nepagrjsta"'r,.uidelsr;s Darby atlikima, per UZsakovo UZzsakyme nurodytg Darby atlikimo
terming, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 50,00 Eur baudg uZ kiekvieng uZdelsta dieng iki

\ bus kol bus atlikti uide)sti Darbai.
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Jei Rangovas nekokybiskai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, UZsakovas turi teise surasyti Sutarties
paZeidimo aktg (Sutarties priedas Nr. 4). Sio akto pagrindu UZsakovas turi teise taikyti Rangovui
100,00 Eur ui kiekvieng paZeidimo atvejj. PaZeidimo (defektinis) aktas surasomas dalyvaujant
Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, suraSomas
vienasalis paZeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas
privalo savo sgskaita pasalinti Darby trikumus. Nepasalinus trikumy per nustatyta terming, Siame
punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.

Rangovas jsipareigoja savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovui privalo atlyginti UZsakovui
visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél trediyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylanéiy is
Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

Uisakovas reikalavimg sumokeéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudg arba delspinigius)
pagal $ig Sutarties nuostatg sumokeéti j Sioje Sutartyje nurodytg UZsakovo saskaitg ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti gavimo dienos. Jeigu netesybos
(bauda arba delspinigiai), per nustatytg terming nesumokamos, UZsakovas iSskai€iuoja netesyby
(baudy arba delspinigiy) sumg i$ Rangovui mokétiny sumuy.

Rangovui pagal Sutartj priskaiciuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali bati iSskaiiuojamos i$ UZsakovo
moketiny sumy Rangovui.

Salys pareigkia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama
nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél
Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy.

Rangovas turi teise vienasaliskai sustabdyti mokejimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos mokéti
delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiskai iki kol Darby kokybé bus istaisyta.

Netesyby sumokéjimas ir Sutartie jvykdymo uztikrinimo panaudojimas neatleidzia Saliy nuo pareigos
vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrinamas sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Rangovas ne veéliau
kaip per 5 darbo dienas, nuo radytinio pranedimo apie UZsakovui skirta LR Vyriausybés finansavima
dél Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukelty pasekmiy maZinimo priemoniy
plano gavimo dienos, pateikia Sutarties jvykdymui uZtikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimg. UZtikrinimo
verté — 5 (penki) % nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM) (Sutarties 3.2. punktas).
Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisakeé sudaryti Sutartj.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visidkas
ju nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas. UZsakovui rastiskai motyvuotai pareikalavus, Sutarties
jvykdyma uZtikrinanti institucija iSmokés UZsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytg sumag.
Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas rastu jspéja
apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.
UZsakovas turi teise reikalauti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir padengti visus UZsakovo del to
patirtas islaidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, esant
bent vienai i$ Zemiau nurodyty aplinkybiy:
Rangovas atsisako vykdyti Sutartj ty. Rangovas aidkiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo
ketinimg nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés.

“Jeigu Sutarties.yykdymo metu Sutarties jvykdymo uztikrinima i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti

savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (dedimt) dieny pateikti naujg
Sutarties jvykdvmo\"t,iuitikrinima. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
'Uzsakovas turi teise hutraukti Sutartj.

| Jei Ran/govas nevykdo sutartiniy jsipareig/o'iswq, UZsakovas turi teise reikalauti sumokéti visas sumas,
| < / ,_‘[\'/.

s — /
/
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kurias Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo jsipareigojo sumokeéti. Prie$
pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas rastu jspéja apie
tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia 3j reikalavima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei UZsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Saliy rastiku susitarimu yra pratesiamas Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg, kurios suma ne maZesne kaip 5 (penki) % nuo pradines
Sutarties vertés (be PVM) (Sutarties 3.2. punktas).

Jei Rangovas nepateikia naujo banko garanto ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, Uzsakovas turi
teise viena%aliskai nutraukti Sutartj, prie§ 20 kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Rangovui,
reikalauti sumokéti 5 procenty pradinés Sutarties vertés be PVM (Sutarties 3.2. punktas) baudg bei
atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

9. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausandiomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas negali
vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdZiui,
pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties
vykdymui; UZsakovui bdtinas papildomas laikas atlikti papildomg pirkimgq; ne del UZsakovo kaltés
véluoja kitos UZsakovo pirkimo sutarties, turinCios tiesiogines jtakos Siai Sutarciai, vykdymas; kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas
UZsakovas), Uzsakovas turi teise sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri negali
buti vykdoma, vykdyma.
Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas apie tai
nedelsdamas privalo informuoti UZsakovy, pateikdamas informacijg ir dokumentus, jrodancius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanciy nuo Rangovo. I3nykus
aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.
Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél prieZasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo, buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (3eSiasdesimt) dieny, praéjus 60 (SeSiasdeSimt)
dieny Rangovas gali radytiniu pranesimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdyma per 14
(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutart;.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant
vykdymo terming, pratesimas turi bti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
UZsakovas taip pat turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagrjstai kyla
jtarimuy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy Darby kokybe. Tokiu
atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar
jy dalies vykdymas atnaujinamas 3ios Sutarties 9.4 ir 9.5 papunk¢iuose nustatyta tvarka. UZsakovo
galimybe pasinaudoti $ia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar bati jo jtakojama.
Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi bati
radtidkas, nurodant prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinancius
sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).

10. PAPILDOMI DARBAI

~Darby pakeitimai gali bati atliekami, kai pakeitimo batinybé atsirado del aplinkybiy, kuriy protingas

ir apdairus UZsakevas negaléjo numatyti, t. y. tik dél iki Sutarties pasiraymo nenumatyty, nuo
Sutarties Saliy neprik{ausanéiq aplinkybiy ir gali apimti Darby apim¢iy padidinima/atsisakyma (kai tai
batina ir (ar) tikslinga)‘? papildomus Darbus. Prireikus i§ to paties Rangovo gali biiti perkami papildomi
barbai{liurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg, kai kartu yra Sios salygos:

. / 7
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10.1.1.

10.1.2.

10.2.
10.2.1.

in.22.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.
11.1.1.

14.1.2,
11.2.

1L.3.

11.4.

115,

11.6.

11.7.

12.1.
12.2.

1908

“123.1

12.3.2.
12.3.3.

Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad pirkimo
vykdytojui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal $j punktg verté
— 100 procenty pradinés Sutarties vertés.

Darby pakeitimai forminami tokia tvarka:

Jsigijai papildomi Darbai — Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir batini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy Darby bitinumas pagrindZziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Uisakovo.
Papildomy Darby batinumas turi biti pagrjstas ir suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sillyma dél
papildomy Darby batinybés ir jj pagrindZiancius dokumentus (defektinis aktas, bréZiniai ar kiti
dokumentai), Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui (ar kitam kompetentingam
UZsakovo atstovui) radtu pateikia Rangovo atstovas. Papildomy Darby kainos sgmatose negali virdyti
vidutiniy rinkos kainy, numatyty UAB ,Sistela” rinkiniuose, UAB ,Sistela” rinkiniuose nesant
papildomy Darby (medziagy) jkainio, Rangovas pateikia Darby ir/ar medZiagy kainas patvirtinanciy
dokumenty kopijas;

UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy Darby batinybe pagrindZiancius dokumentus,
jformina papildomus Darbus ir nurodo papildomy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius. Susitarimas
deél papildomy Darby turi bQti rastiskai patvirtintas UZsakovo ir Rangovo. UZsakovui patvirtinus
susitarima dél papildomy Darby, Rangovas gali pradeéti vykdyti papildomus Darbus.

Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2-5
punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

Susitarimai del perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi bati jforminami rastu, pagrjsti
dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

UZsakovas jokiais atvejais neapmoka uZ Rangovo atliktus papildomus Darbus, kuriy Rangovas i3
anksto rastu nesuderino su UZsakovu.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Sutartis jsigalioja, kai jvykdomos visos iSankstinés Sutarties jsigaliojimo sglygos:
LR Vyriausybei skyrus UZsakovui finansavima dél Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19)
plitimo sukelty pasekmiy mazinimo priemoniy plano;
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima.

|sigaliojusi Sutartis galioja 37 (trisde$imt septynis) ménesius, arba iki Sutarties nutraukimo

dienos.
Sutaréiai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo, netesyby, nuostoliy
atlyginimo bei gincy, kylanciy i$ Sios Sutarties, sprendimo tvarka.
Sutartis pasibaigia bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu UZsakovas iSnaudoja visg
maksimalig pirkimui skirtg €3y suma nurodytg Sutarties 3.2 punkte.
Sutarties sglygos gali bti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena 3alis, pateikdama kitai Saliai atitinkama pradyma bei
ji pagrindZian¢ius dokumentus. Salis, gavus tokj pradyma, privalo jj iSnagrinéti per 5 (penkias) darbo
dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastika atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso UZsakovui.
Sutarties sglygy pakeitimas turi bati jformintas papildomu susitarimu ir pasiradytas abiejy Saliy.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis gali bati nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.
Sutartis gali bati nutraukiama LR vie3yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse
numatytais atvejais.
Uisaku\;5§"tqri teise vienasalitkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, radtu jspéjes Rangova pries 14
(keturiolika) I{‘él‘l\endoriniq dieny, Siais atvejais:
kai Rangovas neyykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;
kai Rangovas pad-gro esminj Sutarties paZeidima;
kai Rangovas Dar‘Pus atlieka nekokybiskai ir per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo

r’wrod\y’ o iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;
= / A :
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12.3.4.
1235,

12.3.6.
12.3.7.
12.4.

12.5.
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kai Rangovas perleidzia Sutarties reikalavimus be U¥sakovo Zinios;

kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

kai UZsakovas $ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

kai Darbai tampa nebereikalingi.

Rangovas turi teise vienalalilkai neteismine tvarka nutraukti sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai UZsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy
arba vykdo juos kitomis salygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyta protinga
terming neiStaiso pranesime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumuy;

Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka Rangovui
atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés | nuostoliy dél sutarties
nutraukimo atlyginimo.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, numatytu
Sutarties 8 skyriuje, kai:

Rangovas véluoja atlikti Darbus, per Sutarties 2.4 punkte nurodytg Darby atlikimo terming, daugiau
nei 3 (tris) kartus per 3 (tris) kalendorinius ménesius;

Rangovui per 1 (vieng) kalendorinj ménesj (Sutarties 7.5. punktas) suraSomi daugiau nei 3 (trys)
Sutarties paZeidimo (defektiniai) aktai dél nekokybisky Darby atlikimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties paZeidimo,
Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. UZsakovo
patirti nuostoliai iSieSkomi isskaiciuojant juos i& Uzsakovo Rangovui moketiny sumy. UZsakovas jgyja
teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu numatytu Sutarties 8 skyriuje.

Jei Sutartis nutraukiama viena&alitkai Rangovo iniciatyva, nesant UZsakovo kaltés, Rangovas
isipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. UZsakovo patirti
nuostoliai iSieSkomi iSskaiciuojant juos i¥ UZsakovo Rangovo moketiny sumy. Taip pat UZsakovas jgyja
teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, numatytu Sutarties 8 skyriuje.

Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiiau patvirtinti atlikti Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantia Rangovo skolg UZsakovui ir U7sakovo
skolg Rangovui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti ios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos Sios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
iSlikti galioti, kad blty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai - dél Sutarties objekto,
Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo sglygos ir tvarkos, Darby kokybés, Darby atlikimo
terminy, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jy pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu. Si nuostata neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties
esmés kylantys) nurodyty jsipareigojimy pazeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Saliy neatsako u? prisiimty isipareigojimy visi$ka ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad
Isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kit Salj. Praneiime iSdestyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingo valdzios
organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Salys tarpusavio
susitarimu gali nutraukti sutartj.

Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos

Ci\filihiame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

\

\

\ 14. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA
Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i $iy prieZastiy:

. sutartyje nun;hatytas specialistas atleidiiapﬁs, atsistatydina is pareigy, iSeina i$ darbo, negali eiti savo
pareigy deél ligos ar traumos; i e e
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siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj batina padidinti statybos darby sparta dél Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

Sutarties 14.1 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti UZsakovo atstovui -
atsakingam Sutarties vykdytojui:

pagrista prasyma, pridedant jj pagrindziancius dokumentus,

naujo specialisto dokumentus, jrodantius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama
UZsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,Zemaitijos keliai”. Rangovas jsipareigoja ne
véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradZios rastu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius
duomenis ir subrangovy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiulyma subrangovai nebuvo
Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu
apie tai informavus UZsakovg.

Jei Sutartyje kei¢iami subrangovai, kuriy pajéegumais kvalifikacijai pagrjsti réemeési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus subrangovus turi bati pateikti naujo subrangovo pasalinimo pagrindy
nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksciau minéeti
dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus.
Ussakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija baty ne Zemesne nei buvo reikalaujama
pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (maiesne) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus
ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir Rangovui pasirasius
papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie
subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

15. KITOS SALYGOS
Vykdydamos Sios sutarties sglygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi iskile gin¢ai sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos is sutarties
Saliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu biidu nepavyksta jy iSspresti, gincas sprendziamas Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveines vietg.
Salys negali be rastidko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty Sia sutartimi,
treciosioms Salims.
Visi su Sutartimi susije, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati siunciami
raitu (faksu, elektroninémis priemonémis, pastu ar kit tinkama veZéja). Sutarties Salys jsipareigoja
nedelsdamos raitu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity pasikeitima.
Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visa dokumentacijq ir informacija, kurig Salys gauna viena
i¥ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo jos
neatskleisti tretiesiems asmenims, i&skyrus atvejus, kai konfidencialig informacijg privaloma atskleisti
vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viegai paskelbta kitos Salies.
Jei bet kuri &ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar is
dalies negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas Saliy tinkamus
jgaliojimus turinciy asmeny parasais.
Sutartis sudaryta dviem, vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Salia_i.

)

- Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma: V7
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UZsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, LaiZuvos senitné Jolanta Seputiené Direktorius Kestutis Volbekas
pavardé
Adresas Dariaus ir Giréno g. 19, LaiZuva, Kalnelio g. 2, KuZiai, Siauliy r.
Mazeikiy r.
Telefonas, faksas (8 678) 50 222 (8 686) 09 480
El. pastas jolanta.seputiene@mazeikiai.lt info@kaslita.com

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1. Pirkimo dokumentai bei §ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
16.1.1. Priedas Nr. 1 -Techniné specifikacija.
16.1.2. Priedas Nr. 2 — Rangovo pasitilymas.
16.1.3. Priedas Nr. 3 — UZsakymas atlikti rangos darbus (forma).
16.1.4. Priedas Nr. 4 — Patikrinimo, pazeidimy nustatymo, baudy skyrimo aktas (forma).

Saliy rekvizitai ir paragai:

Uzsakovas Rangovas

MazZeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,Kaslita”

Kodas 167371234 Kodas 144535557

Laisvés g.8, LT-89223 Mazeikiai Kalnelio g. 2, LT-80269, KuZiai, Siauliy r.
A.s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058 A.s.LT15 7044 0600 0219 6296

AB Luminor bankas AB SEB bankas

Tel. (8 443) 98 204 Tel. (8 686) 09 480

Faksas (8 443) 25844 Faksas -

el. p. savivaldybe @mazeikiai.lt el. p. info@kaslita.com

Salys $ig Sutartj perskaite, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato |r, kalp
visiskai atitinkancia jy valuq ir ketlmmus pasirasé: < A

UZsakovas P g VYA -y, By Rangovas
Administracijos dlrektoriaus o Y Direktorius
Saulius Siyfys o TR 1 S W | Kestutis Volbekas— .-
\______./ ' #| ‘L £
(pareigos, vardas, pavardé, paragas) . ~u } (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
AV./

> if

< /
< /

Db)/o«a 09

Kestutis Simkiinas

Jedo M- 05—’




Priedas Nr. 1
Prie Sutarties Nr. M5 ~2/2
pasiradytos 2020m. lapluis men. 11 d.
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Preliminari darby, medZiagy ir kiekiy specifikacija:

1 lentelé
Eil Darby ir medZiagy Mato Planuoja Darby ir medZiagy aprasymas
Nr. pavadinimas vienetai | midarby
kiekiai*

1 2 3 4 5
ISlyginamojo sluoksnio i3 t 16500 ISlyginamojo sluoksnio is

1. | asfaltbetonio misinio asfaltbetonio misinio AC 11 VN
paklojimas jrengimas asfalto klotuvu.
Gruntavimas, iSpilant 1t t Bituminés emulsijos iSpilstymas ant

2. | bituminés emulsijos ant 110 gruntuojamo  pavirSiaus  (pries$
gruntuojamo pavirsiaus islyginamojo sluoksnio i

asfaltbetonio misinio paklojima ir
virsutinio dangos sluoksnio
paklojima).

3. | Dangos mechaninis 72 Asfaltbetonio  dangos  valymas
Slavimas val. mechanizuotu bidu.

4. | Duobiy remontas m? 2.1. Asfaltbetonio dangos iki 50 mm

frezuojant 22000 storio sluoksnio frezavimas freza,

kai frezuojamas plotas iki 5 m?.
2.2. Asfaltbetonio 50 mm storio
dangos duobiy asfaltavimas
(naudojant AC 11 VN asfaltbetonio
misinj), kai remontuojamas plotas
iki 5 m?.

5. | Kelkra¢iy jrengimas m? 23900 Kelkras¢iy dangos i§  Zvyro—
dolomitinés skaldos (30 %) misinio,
(fr. 0/22; 0/32) 0,5 m plociu,
volavimas.

6. | Sulinio angos vnt. | 200 Sulinio  angos  paaukstinimas
paaukstinimas gelZbetoniniais Ziedais (h=15 cm) ir
gelzbetoniniais Ziedais su liuko (laikomoji geba - 40 t)
naujo liuko pastatymu pastatymas

7. | Paprastojo remonto vnt. 35 Paprastojo remonto apraso
apraso parengimas parengimas (pagal uzsakovo

pateiktas uZduotis)

* Darby kiekiai yra preliminaris ir bus naudojami tik pasialymy vertinimui.

2. Darbai atliekami tik gavus UZsakovo pateikta rastiska (elektroniniu pastu) UZzsakyma.
3. Prie$ pradedant vykdyti uzsakyma parengiama lokaliné samata uZsakymui atlikti.

/o ,7-) -
#



Konkurso salygy
3 priedas

UAB ,,Kaslita*

CAaslela

(UAB ,,Kaslita“, buveinés adresas: Kalnelio g. 2, KuzZiai, Siauliq r., LT-80269, tel. nr.: 8 64747 515, el. p.:
Enfo@kaslita.com, jm. k.. 144535557, PVM k.: LT445355515)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkangioji organizacija))

. . PASIULYMAS Ty
DEL MAZEIKIU RAJONO SENIUNIJY VIETINES REIKSMES KELIY IR GATVIY
PAPRASTOJO REMONTO DARBY PIRKIMO

2020-09-11 Nr.

(Data)

Ku#iai, Siauliy raj.

(Sudarymo vieta)

Tiekeéjo pavadinimas (jei pasiulymaq teikia itkio
subjekty grupé, nurodyti visy partneriy pavadinimus)

UAB , Kaslita®

Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinimg, jei pasitlymaq teikia wikio subjekty grupé)

Tiekejo adresas (jei pasiilymg teikia ukio subjekty
grupé, nurodyti visy partneriy adresus)

Kalnelio g. 2, Kuziai LT-80269, Siauliy r.

Uz pasiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde

Direktorius Kestutis Volbekas

Telefono numeris

8 686 09480

Fakso numeris

El. padto adresas

info(@kaslita.com

Situlomiems darbams atlikti bus pasitelkti Sie subtiekéjai ir/ar asmenys:

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-u)
pavadinimas (-ai)

UAB “Zemaitijos keliai”
NezZinomas subrangovas

Subrangovo (-y), subtiekejo (-y) ar subteikejo (-u)
adresas (-ai)

Statybininky g. 7, LT-87101 TelSiai

[sipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us), subtiekéjg (-us) ar
subteikeja (-us)

50 %
2,64 %

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
tenkanciy jsipareigojimy dalies apraSymas

Bendrastatybiniai darbai
Projektavimo darbai

Pastaba. Pildoma, jei tiekejas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjq (-us): ar subteikéjq (-us)/

1. Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo

dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

2. Patvirtiname, kad visa musy pasiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nesame susijes su jokiu galimu interesy konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo
dokumentus, o taip pat nesame susij¢ su jokia kita suinteresuota Salimi. -

3. Suprantame, kad 13aiSkejus auksciau HUI%IHS aplinkybems busime pasalinti 1§ Sio Pirkimo

ir muisy pateiktas pasitilymas bus atmestas.




4. Atsizvelgdami | Pirkimo dokumentuose iSdéstytas salygas, teikiame savo pasiilymg ir
nurodome techning informacija bei duomenis pasitilymo ekonominio naudingumo jvertinimui, bei
visus kitus Pirkimo dokumentuose nustatytus su Sia pasiilymo dalimi teiktinus dokumentus.

5. Musy pasiilymo ekonominio naudingumo kriterijy reik¥meés T balams apskaiciuoti:

Eil.
Nr.

parametrai

Pasitlymo vertinimo  kriterijy

Rodikliy reik§més
(pildo tiekéjas)

1

Ti

Sitlomo statybos vadovo patirtis

Sutar¢iy skaicius 5.

Nurodomos jvykdyty ne mazesnés nei 1 000 000 Eur be PVM vertés sutaciy skaiéius,
kuriuose Tiekejo sidlomas statybos vadovas per pastaruosius 5 (penkerius) metus &jo
statybos vadovo pareigas vykdant gatviy ar keliy kapitalinio remonto ir/ar paprastojo
remonto irfar  naujos statybos ir/ar rekonstravimo rangos darby sutartis. Kartu su
pasitlymu pateikiamas sutaréiy sarasas, kuriame turi biiti nurodytas objektas, kuriame
siilomas specialistas ¢jo statybos vadovo pareigas, objekto verté be PVM, objekto
statybos pradZios ir pabaigos data, uzsakovo pavadinimas; UZ kiekvieng tiekéjo
sillomo statybos darby vadovo tinkamai atlikta, reikalavimus atitinkan&ia sutartj,
suteikiant po 2 ekonominio naudingumo kriterijaus balus. Maksimalus skiriamas
ekonominio naudingumo baly skai¢ius pagal §j kriterijy — 10 baly, maksimalus
vertinamy sutargiy skaicius — 5 sutartys.

Papildoma statinio garantinio
termino trukmé metais, (T2).

Paildomas garantinis terminas 2 metai.

Tickejo sinloma papildoma statinio garantinio termino trukmé sveikais skaiciais,
isreiksta metais, virSijanti minimaly teisés aktais nustatyta garantinj terming (3 metai).
Uz kiekvienus papildomus garantinio termino metus suteikiama po 10
ekonominio naudingumo kriterijaus baly. Maksimalus skiriamas ekonominio
naudingumo baly skaitius pagal 3 kriterijy — 20 baly. Kartu su pasialymu tiekéjas
privalo  pateikti  jsipareigojimg suteikti nurodyty papildomg garantijg
patvirtinan€ius dokumentus,

6. Mes siilome Siuos darbus bei patvirtiname, kad misy siilomi darbai atitinka visus skelbime apie
pirkimg ir Siose atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) salygose keliamus reikalavimus ir apimtis,

darby jkainiai pateikiami Sioje lenteléje:

Eil. Darby ir medziagy Mato [Prelimin Vieneto Bendra kaina be | Bendra kaina su
Nr. pavadinimas vienetai | arls llcainis be PVM (Eur) BV (Eur)
kiekiai * | PYM (Eun)
1 2 3 4 5 6 7
1 [Islyginamojo sluoksnio i3 t 16500 | 80,48 1327920,00 | 1606783,20
asfaltbetonio mi§inio :
aklojimas
2 |Gruntavimas, iSpilant 1 t t 110 | 497,87 54765,70 66266,50
bituminés emulsijos ant
gruntuojamo pavirsiaus
3 |Dangos mechaninis §lavimas val. 42 53,51 3852,72 4661,79
4 |Duobiy remontas frezuojant m? 22000 | 24,70 543400,00 657514,00
5 [Kelkraséiy jrengimas m? 23900 | 1,80 43020,00 52054,20
6 [Sulinio angos paaukstinimas vnt. 200 | 276,21 5524200 66842,82
gelzbetoniniais Ziedais su
naujo liuko pastatymu
7 |Paprastojo remonto apra3o vat. o3 1000,00 55000,00 66550,00
arengimas
IS viso: | 2.083.200,42 | 2.520.672,51

* Planuojamy darby kiekiai yra preliminariis (darby kainai nustatyti, vertinant pasitilymg).
PASTABA: kainos pasialyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

7. Bendra pirkimo objekto kaina (su PVM) 2520672,51 Eur (Du miiijonai penki §imtai dvidesimt
tilkstanciy $esi §imtai septyniasdesimt du euraiy| euro centas),




(suma zodziais)
PVM sudaro437472,09 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teiseés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis lentelés 7 skilties
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka:

8. Teikdami §j pasitlymg, mes patvirtiname, kad | misy sitlomg kaing jskai¢iuotos visos idlaidos
ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasiiilyma ir
laikydamiesi Uzsakovo reikalavimy, privaléjome jskaiéiuoti 1 pasitlymo kaina.

9. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiiilymg saugiu elektroniniu paragu, patvirtinu
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

10. Kartu su pasitlymu pateikiame $iuos dokumentus:

2

Eil. Nr. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
L. UAB ,Kaslita“ EBVPD 16

2, Pasitlymo laidavimo rastas Nr. 649279756 1 5

X Polisas o 1

4, Mokestinis pavedimas I

3. Ketinimy protokolas 2

6. UAB ,.Zemaitijos keliai“ EBVPD 16

T Darby vadovés CV 1

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi Perkancioji organizacija per 15 dieny
nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo
mokejimo pagal jj pradzios Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laiméjusio dalyvio
pasiilyma, sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties salygy pakeitimus, i§skyrus informacija, kurig laiméjes
dalyvis nurodys, kaip konfidencialig. Visas tiekéjo pasitilymas ir paraiska negali biti laikomi konfidencialia
informacija, taCiau tiekéjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasitilyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Konfidencialia informacija neturéty biti laikoma informacija, nurodyta VieSyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio
2 dalies 1-4 punktuose.

11. Siame pasialyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento tekstas (nurodoma | Pastabos
Nr. | (rekomenduojama pavadinime vartoti zodj | kuri informacija yra

,»Konfidencialu“) konfidenciali)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiulymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Tiekejo arba jgalioto (parasas) (Vardas, pavardé)
asmens pareigy pavadinimas




13

Priedas Nr. 3
Prie Sutarties Nr. 3~ 212
pasiraytos 2040m. lopluicy men. A1 d.

UZSAKYMASNT.
Darby atlikimui pagal sutartj
20 m. men. d.

1. Rangovas:

2. UZsakovas: MaZeikiy rajono savivaldybés administracija
3. Sutarties pavadinimas:
4. Sutarties Nr.

5. Sutarties pasiraSymo data:

6. Vadovaujantis pasirasytos sutarties Nr. sqlygomis, pradome atlikti Zemiau nurodytus darbus:
Eil. Nr. Objekto pavadinimas Darby rasis Uzsakomy darby apradymas

7. Remonto darby atlikimo pradzia: 202 m. mén. d.

8. Remonto darby atlikimo pabaiga: 202 m. men. d.

9. Remonto darby kaina nustatoma pagal 20__ m. d. Sutarties Nr. -  Sutarties priede Nr.2 ,,Rangovo

pasiulymas su jkainiais” nurodytus jkainius. | Darby jkainius yra jskai¢iuotos visos Darby jkainio sudedamosios
dalys, visos Rangovo patiriamos i$laidos ir mokes¢iai. Jokios papildomos Rangovo iSlaidos nebus apmokamos
ar kompensuojamos.

10. Visi klausimai, iskylantys dél Siame UZsakyme nurodyty remonto darby atlikimo, sprendZiami
vadovaujantis 20__ m. d. Mazeikiy rajono senilinijy vietinés reik§meés keliy ir gatviy paprastojo
remonto darby rangos sutarties Nr. - nustatyta tvarka.

11. Sis UZsakymas jsigalioja nuo jo pasiradymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.

UZSAKOVO BESLOVAS <.....vveveeeereereereesseeseeseeseesse s s seeee e eeeeeeeeeee oo

RANGOVO) ATt ONESH. b dieriess i o s i P B e s e e T L Lo
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Priedas Nr. 4
prie Sutarties Nr. M5~ 312
pasiradytos 20... m. apluis men. 11 d.

PATIKRINIMO, PAZEIDIMY NUSTATYMO, BAUDY SKYRIMO AKTAS

71 I 1 | TR e d. Nr. ......
Mazeikiai

RANGOVO atstovas:

UZSAKOVO atstovas:

(atstovo jstaigos (jmonés) pavadinimas, pareigos, vardas, pavardé)

200.. M. i e, e, val. patikrino RANGOVO atliktus Darbus, jy kokybe

(Darby pavadinimas, adresas, vieta ir kt.)

ir nustaté Siuos paZeidimus:

PaZeisti reikalavimai

Patikrinimo metu nustatytus faktus patvirtina;
Akto priedas: nuotraukos (vietos pagal fakta), schema (planas) pazymint vietas, kur nustatyti paZeidimai ir kt.)

ISvada:

Skiriama bauda

Patikrinimo aktas suradytas 2 egzemplioriais, po vieng — kiekvienai Saliai.

UZSAKOVO atstovas

RANGOVO atstovas

(atstovo pareigos, vardas, pavarde, paraias, data)

voprja tikra

Ben 'r‘]?”ﬂi § VY. 8pecialigte
Jurgigwﬁésgwﬁ
a0 4137



