DARBU ATLIKIMO SUTARTIS Nr. 2020/11/17-1
2020-11-17
Kulupénai

Kilupény bendruomenés centras , Kalupénai®, atstovaujama pirmininke Juraté Maderniené, (toliau —
UZsakovas) ir UAB »Eurogama®, atstovaujama direktoriaus Algirdas Mamenigkis (toliau — Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare 8ig darby atlikimo sutartj (toliau
— Sutartis).

1. Sutarties dalykas

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo terming vykdyti
ir baigti keltuvo jrengimo darbus, jgyvendinant vietos projekta ,,Nasrény bendruomeniniai senjory
namai®, kaip numatyta Sutartyje, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams
atlikti, Rangos sutartyje numatyta tvarka priimti darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

2. Sutarties vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. Sutarties vykdymo pradZia yra diena, kai jsigalioja abiejy Saliy pasira$yta sutartis.

2.2. Darbai turi biti atlikti ne veliau kaip — 4 (keturi) mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, ne dél tiekéjo kaltés, Perkanciajai organizacijai sutikus, darby
atlikimo terminas gali bti pratestas 1 (viena) kartg 1 (vienam) ménesiui. Darby atlikimo terminas yra
esminé sutarties salyga. Darby vykdytojas turi teis¢ darbus uzbaigti ank$¢iau nustatyto termino.

2.3. UZ tinkamai ir kokybiskai atliktus ir perduotus darbus atsiskaitymas vyks etapais uz
faktiskai atliktus darbus.

2.4. Atsiskaitymo tvarka gali biiti kei¢iama pasirasius papildoma susitarima tarp Saliy.

2.5. Darbai finansuojami ES paramos 1éSomis ir valstybés biudZeto léSomis.

2.6. Darby atlikimo vieta: Motiejaus Valangiaus g.12, Nasrény km., Kretingos r.

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Techninis-darbo projektas;
3.2.3.Rangovo pasitlymas;

3.2.4.Kiti dokumentai paaifkinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kurj kitg anks¢iau
minétg dokumentg. Tokie paaiSkinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai turi vir§enybe prie$
aiSkinama, taisomg ir/arba papildoma dokumenta.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems istatymams vykdyti. Rangovas, be iankstinio




Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja abiem Salims ja pasiraius ir patvirtinus
antspaudais. Sutartis galioja iki visidky Sutartyje numatyty Saliy Jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi biiti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraSytinai ar siunGiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i ju Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

4. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

4.1. Bendra sutarties kaina, nustatyta atlikus viesajj pirkima, yra 17.500,00 Eur (septyniolika
tiikstanciy penki Simtai Eur, 0 ct). | §ig suma jeina visos i8laidos ir visi mokes¢iai, taip pat i kaina
iskaic¢iuotas PVM, kuris sudaro — 833,33 Eur (astuoni Simtai trisdesimt trys eurai, 33 ct).

4.2. Uz Sig kaing Rangovas jsipareigoja vykdyti ir uZbaigti Darbus, numatytus Sutarties 1.1.
punkte. [ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesgiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan&ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutartj, islaidos. Sutarties vykdymo metu, UZsakovas apmoka uz faktiskai atliktus
darbus.

4.3. T Sutarties kaing jtrauktas visas uZz Darby vykdymg ir uzbaigima numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo
atskiro radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.4. Visos sutarties metu dél kainy lygio, mokeséiy pasikeitimo, infliacijos sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama. Gali biti kei¢iamas tik sutarties kainoje esanti PVM suma, pasikeitus PVM tarifo
dydZiui. PVM suma neatliktiems darbams keiiama (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojan¢ius teisés aktus. Perskai¢iuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétines vertés mokeséio jstatyme, kuriuo keidiasi $io mokesio tarifas, pakeisto tarifo
jsigaliojimo dienos.

4.5. Uzsakovas uZ kokybiskai atliktus darbus sumoka Rangovui pagal pateikta tinkamai
suraSytag PVM  saskaita-faktlira. PVM sgskaita-faktira iSrafoma tik atlikus ir UZsakovui priémus
nurodytus darbus, kuriy detalizavimas turi biiti pateiktas prie PVM sgskaitos-faktiiros pagal atlikty
darby aktg. Atlikty darby aktg tikrina ir savo paradu tvirtina perkandiosios organizacijos vadovas arba
jo jgaliotas atstovas.

4.6. Pinigai uZ suteiktas paslaugas ir atliktus darbus sumokami pavedimu per 60 kalendoriniy
dieny nuo PVM sgskaitos-faktiiros gavimo bei Uzsakovo ir Rangovo igalioty asmeny pasirayti atlikty
darby akto gavimo. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas Sioje
sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta. PVM saskaitos — faktiiros turi bati teikiamos, naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita® priemonémis. Nesant objektyviy galimybiy finansinius
dokumentus pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E. saskaita, Tiekéjas finansinius dokumentus
teikia UZsakovui elektroniniu pastu ar kitu su UZsakovu suderintu biidu.

4.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

4.7.1. UzZsakovas atsisako Darby dalies (darbai tapo nereikalingi arba nejmanoma jy atlikti),
bendra sutarties kaina atitinkamai mazinama. Atsisakomy darby kaina apskai¢iuojama pagal pridétas
prie sutarties sgmatinius skai¢iavimus.




4.7.2. Uzsakovui butina jsigyti papildomus darbus, kurie yra tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti). Tokiu atveju sudaromas susitarimas dél kainos
koregavimo.

4.8. Taikoma kainodara:

4.8.1. Jei Rangovas jvykdo darby daugiau nei buvo numatyta sutartyje, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
sutarties kaina negali buti kei¢iama.

4.8.2. Esant biitinybei pagal pirmine sutartj UZsakovas pasilieka teise jsigyti papildomy darby.
Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti), darbai (papildomai sudaryty pirkimo sutariy kaina neturi virdyti 30
procenty pradinés pirkimo sutarties kainos). Papildomy darby bitinumas turi biiti pagristas
dokumentais ir radtu suderintas su perkanciaja organizacija. Papildomus darbus perkant i§ to paties
tiek€jo, uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei nurodytais pagal prie sutarties pridétose darby
lokalinése samatose

4.8.3. Susitarimas dél papildomy darby turi biiti patvirtintas Uzsakovo ir pasiradytas rangovo.
UZsakovui patvirtinus susitarima dél papildomy darby, rangovas gali pradéti vykdyti papildomus
darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

4.8.4. Konkretaus papildomo darbo jkainis apskaigiuojamas pagal pridétas prie sutarties darby
samatinius skai¢iavimus.

4.8.5. Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra sumg,
kitus papildomy darby jsigijima pagrindZiandius dokumentus.

4.8.6. Esant butinybei pagal pirming sutartj UZsakovas pasilicka teise atsisakyti arba nevykdyti
dalies darby. Jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskira Darba biitina keisti kitu Darbu, radtu pagrindZiamos
aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas bei sitilyma dél keistiny Darby. UZsakovui
ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Nevykdomi darbai turi biti
pagristi dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu.

4.8.7. Susitarimas del nevykdomy darby turi biiti patvirtintas Uzsakovo ir pasirasytas rangovo.
UzZsakovui patvirtinus susitarimg dél nevykdomy darby, rangovas turi pateikti nevykdomy darby akta.
Susitarimas dél nevykdomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

4.8.8. Konkretaus nevykdomo darbo jkainis apskaigiuojamas pagal pateiktas prie sutarties darby
lokalines sgmatas.

4.8.9. Nevykdomy darby apmokéjimui rangovas nevykdomy darby aktuose turi nurodyti
nevykdomy darby pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma.

4.9. Apmokéjimo, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus, sumai nustatyti turi biiti taikomos
sutarties darby lokalinése sgmatose nurodyti fiksuoti Darby jkainiai.

5. Darby perdavimas — pri¢mimas

5.1. Sutarties objekta sudarantys darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami rastu,
Saliy jgaliotiems atstovams pasiragius atlikty darby akts.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai-priémimai atlickami uZ Darbus, atliktus ir perduotus
pagal atsiskaitymo etapus. UZsakovas, per 3 darbo dienas nuo atlikty Darby akto gavimo dienos, arba
priima visus perduodamus Darbus ir pasirao pateikta atlikty Darby akty, tuo paciu grgzindamas jj
Rangovui, arba priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareidkia rastu pagristas pretenzijas dél
netinkamo Darby atlikimo, nurodydamas terming trikumams istaisyti.
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5.3. Rangovas, vykdydamas sutartj, privalo iforminti Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta
darby atlikimo dokumentacija ir perduoti ja Uzsakovui. Jei Sig dokumentacija Rangovas praranda, jis
turi savo léSomis jg atkurti, atliekant reikiamus tyrimus.

5.4. Atlikty Darby aktus pasirago: i§ Rangovo pusés — direktorius ar jo jgaliotas asmuo, i3
UZsakovo pusés — perkan¢iosios organizacijos vadovas arba jo jgaliotas asmuo.

5.5. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pried
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby aktg,

5.6. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskeéja, kad atlikti Darbai neatitinka $ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninio projekto bei kity darby reikalavimy be UzZsakovo rastigko sutikimo sudaromas
abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiragyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba
iSsiun¢iamas registruotu pastu.

5.7. UZsakovas turi teis¢ nepasirayti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepaalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (raStu) del juy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareik§ti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 8.7 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas i$taisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

5.8.Galutinis Darby perdavimas-priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus, Sutartyje bei
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Uzsakovui perdavus pasirasyta galutinj Darby
perdavimo-priémimo akta.

6. §aliq teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka pateikta techninj projekta bei darby sgmatinius skaigiavimus,
aktus, PVM saskaitas — faktiiras.

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta techninj projekty ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio
projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybigkai
atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty Darby defekty pasalinimo.

6.1.3. duoti nurodymus Rangowvui ir reikalauti jy vykdymo, jei atsilickama nuo Darby
vykdymo terminy ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj, per abiejy 3aliy sutarta laika.

6.2. UZsakovas jsipareigoja:

6.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po ragytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
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6.2.4. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

6.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j objekto Darby vietg iki
sutartiniy darby pabaigos.

6.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby prieZitirg. Darby prieZiiira vykdo UZsakovo
paskirtas bendruomenés narys.

6.3. Rangovas turi teise:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.3.2. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves igankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

6.3.3. gauti i§ UZsakovo apmokeéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas
ir tvarka.

6.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis pateiktu techniniu projektu ir
parengtais sgmatiniais skai¢iavimais, nepazeidZiant statybos teisés normy reikalavimy;

6.4.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teis¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UZsakovui apie jo paskirtg atstova.

6.4.3. Rangovas, prie§ atlikdamas darbus, galindius paZeisti esamus inZinerinius tinklus,
privalo susipaZinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip elektros, telefono, $ilumos, vandentiekio, nuoteky,
dujotiekio ir kt.) iSsidéstymu. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, padaryta esamiems keliams,
tranS¢joms, vamzdZziams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, jskaitant ir subrangovy atliekamus darbus,
ir privalo iStaisyti tokia Zalg savo saskaita iki Darby uZbaigimo termino.

6.4.4. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo lésomis. Tokie leidimai
apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimai, darbo leidimai, leidimai radijo rysio
priemonéms, leidimai Zemeés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

6.4.5. paruosti visg reikalingg dokumentacija numatyty darby vykdymui ir pridavimui.

6.4.7. imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potenciallis trukumai, d¢l kuriy negali buti uZbaigta statyba pagal STR 1.11.01:2010
»Statybos uzbaigimas® nuostatas ir (arba) kurie biity nurodyti statybos uzbaigimo akte, valstybinés
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas
Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas
konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity siekiama i$vengti bet kokiy Statinio statybos triikumy.

6.4.8. vykdyti Darbus pagal statybos taisykles ir techninj projekts. Visiems Sutarties
pagrindu atliktiems Darbams ar juy pagrindu priimtiems sprendimams suteikti Sutarties pasira§ymo
dienai galiojantiame Lietuvos Respublikos statybos jstatyme jvardintus garantinius terminus.
Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atlikty Darby trikumai, brokas ar neatitikimas
nustatytoms sutarties sglygoms yra nedelsiant $alinami Rangovo rizika ir sgskaita. Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg numatytam
panaudojimui.

6.4.9. kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpij.

6.4.10. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius
techningje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos Jstatymais

¥




nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojimg,
tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

6.4.11. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby aktus, iSrasyti PVM sgskaitas —
faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui
papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raStu pranesti apie Darby eigg bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacijg.

6.4.12. sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

6.4.13. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugag bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iy, dirbanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

6.4.14. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salyguy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Darby atlikimo vietoje atsitiktinio
Zzuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

6.4.15. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba techninés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojan¢iy statybos normuy ir
reikalavimy ir (arba) techninés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka Uzsakovas.

6.4.16. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei techninés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzijg, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto poblidZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau.

6.4.17. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas.

6.4.18. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

6.4.19. sandélivoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

6.4.20. valyti ir priziGiréti patekimo j Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi bati saugilis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims;

6.4.21. uztikrinti, kad j objekta, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys.

6.4.22. atlikus Darbus pagal techninj projekta, sutvarkyti (bet ne blogiau nei prie$ pradedant
Darbus) objektg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I8vezti savo
statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.

6.4.23. suteikti Darbams $ioje Sutartyje numatytas garantijas.

6.4.24. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

6.4.25. ne veliau kaip prie$ 10 (desimt) dieny iki planuojamy darby pabaigos jspéti UzZsakova
apie planuojamg darby uZbaigimo data;

o




6.4.26. sumontavus keltuvg jrenginj, prie§ pradedant ji naudoti, Rangovas privalo gauti
igaliotos jstaigos iSvadg, patvirtinandia, kad keltuvas nejgaliesiems yra tinkamas saugiai naudoti.
Registracija pavojingy statiniy registre, TPT jragas.

7. Nekokybiski (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninj projekty ir %ioje Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba;

7.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba;

7.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba;

7.1.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, pazeidgs darby atlikimo terminus, be atskiro UZsakovo nurodymo uz kiekviena
uzdelstg kalendoring diena moka Uzsakovui 0,02 proc. dydZio netesybas, skai¢iuojant nuo nejvykdyty
darby sumos, bei papildomai, be kity Lietuvos Respublikos teisés aktuose igvardinty nuostoliy, atlygina
UZsakovui visus nuostolius ir i8laidas dél pavéluoto darby atlikimo. UZsakovas turi teise vienasaliskai
iskaityti Siame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas | sutarties kaing, mokéting Rangovui. Sio
punkto nuostatos netaikomos, jeigu rangos darby terminai buvo praleisti dél nenugalimos jégos ir/ar
UzZsakovo netinkamy veiksmy (neveikimo).

8.2. Rangovas atsako uZ bet kokig zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby
trikumy ar jy atitaisymo buvo padaryta UzZsakovui, tre¢iajai 3aliai ar jy turtui.

8.3. UZ kiekvieng Rangovo praleistg darby atlikimo pabaigos nustatyta termino diena i3
Rangovo bus iSskai¢iuojamas 0,02% delspinigiy nuo likusios neatlikty darby sumos.

8.4.Uz kickvieng UZsakovo praleista apmokéjimo termino dieng i§ UZsakovo bus
i§skaiCiuojamas 0,02% delspinigiy nuo UZsakovui priklausandio mokéjimo dydzio. Delspinigiai nebus
skaiCiuojami, jei bus véluojama apmokeéti dél trediyjy asmeny veiksmuy.

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia nuo sutarties sglygy jvykdymo.

8.6. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.

8.7. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
Jsipareigojimo nejvykdymu.

8.8. Rangovas nekokybiskai atliktus darbus turi paalinti savo sgskaita.

8.9.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti Darbai atitiks
techniniame projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

8.10. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idry3kéje Darby defektai
fiksuojami §ios Sutarties saglygose nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu
paai8kéjusj defekts, jo iStaisymo bida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity Istatymuose
numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy. //"
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8.11. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ie¥kant kito rangovo ir pan.

8.12. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus pagal galiojandius teises aktus ir apmoketi UZsakovui uz sunaudotg
vanden] bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i$tekliy tiekimo jmonéms.

9. Nenugalimos jégos (force majeure)

9.1. Nei viena Salis nebus laikoma sulauZiusi savo jsipareigojimus pagal Sutartj, jei ty
isipareigojimy nevykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybiy,
kurios kyla po abiejy Saliy Sutarties pasiraSymo dienos.

9.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

10. Gin¢y sprendimas

10.1. galys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102;
2008, Nr. 81-3179), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais iy
dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bt i3spresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11.Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta rasti¥ku sutarties 3aliy tarpusavio susitarimu arba vienos
sutarties 3alies vienaSaliskai:

I1.1.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti 3ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyts laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo dking veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.1.3. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa,
iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

11.1.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybeés ar nevykdo kity
Sios Sutarties sglygy arba ratiskai perspétas dar kartg jas pazeidia.

11.1.2 Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 100 (8imtg) dieny, nuo PVM
saskaitos faktliros iSraymo dienos uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidetas.

11.2. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas
privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy idskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama deél Rangovo kaltés.




12. Kitos sutarties salygos

12.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem sutarties $alims ir patvirtinus antspaudais.

12.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

12.3. Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
i$skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

12.4. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, turindiais vienoda teisine galig
- po vieng kiekvienai Saliai.

12.5. Visi su Sia Sutartimi susij¢ praneSimai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenitkai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siuniamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

12.6. Sutarties priedas Nr. 1:

12.6.1. Pasiiilymas, 5 lapai.

13. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Kilupény bendruomeneés centras ,,Kiilupénai* UAB ,,Eurogama‘“

Mokyklos g. 5, Kiilupénai, LT-97331, Zarijy g. 4, LT-02300, Vilnius
Kretingos r.

Im. kodas 161745643 Im. kodas 224301850 p
Tel. +370 616 53867 Tel. +37062048637

ail.com E-mail algirdas@eurogam

o Direktorius /

Algirdas MameniéM
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E-mail macerniene.j@
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Priedas Nr. 1

Darby kiekiy Ziniarastis

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil. [Savybe
_Nr.

Reikalavimai

1 Keltuvas

Keltuvas nejgaliesiems turi atitikti Zmonéms su negalia keliamus

reikalavimus. [renginiui turi bati  suteiktas V3l Technikos
prieziliros tarnybos sertifikatas, patvirtinantis, kad keltuvas
nejgaliesiems  atitinka Europos Bendrijos Tarybos direktyvos
98/37/ EB reikalavimus, Zenklinamas atitikties Zenklu CE;
Lietuvos Respublikos statybos techniniy reglamenty ir kity
Lietuvos Respublikoje galiojandiy norminiy akty reikalavimus.
taip pat kartu pateikiami kiti keltuvo nejgaliesiems pridavimo
techninés prieZiiros tarnybai biitini dokumentai. Vertikalus,
montuojamas viduje.

Keliamoji éalia Ne maziau nei 400 kg
Vaziuoklé Sraigtiné arba analogiska
Variklio galia Ne maziau 2,1 kW

Keélimo greitis

Ne mazesnis nei 0,15 m/s

TS wlm}

Elektros tickimas

230V, vienfazis, 50 Hz arba 380-400 V, trifazis

Sustojimy skai¢ius
8  |Kélimo aukstis

2, pirmas auks$tas, antras aukstas

9 Dury-s

Ne maziau kaip 3,5 m

ISmatavimai pagal techninj projekta, 2 vnt.
Plieninés konstrukcijos (dazytos RAL 9006 spalva) ir stiklo
perskirto per puse

I8¢jimo kryptis pagal uzsakovo nurodymus.

10 Platformos_ matmeﬁys 'Pagal techninj projekta
11 | Sachtos matmenys Pagal techninj projektg
12 | ApSvietimas LED

13 |Kabina

14 |Prieduobé

Ne maZiau 50 mm

I aukste — metalinés konstrukcijos, dazytos RAL 9006 spalva
IT aukste - dvi stiklinés sienos, tredia siena i§ sandwitcho ploksteés

15 Mygtul;ai

Vaidymas nus-ﬁéglaéi-é.mais valdymo myg}ﬁkais (aukétyn, ienﬁyn)

i§ platformos, i§ apatinio sustojimo, i§ virSutinio sustojimo.

Mygtukai — pastovaus spaudimo valdymo tipo su Brailio
atpazinimu, nertidijanéio plieno

Turi buti galimybé susisiekti GSM rysiu gedirr_lo/avarij;os atveju. |




Avarinis platformos nuleidimas ir keleivio i$laisvinimas dingus
| jtampai.

17 | Apsauginés priemonés Automatinsi nusileidimas, avarinis apsvietimas, elektrinis greitio
ribotuvas, perkrovos rodiklis, dury uzraktas, pavojaus jutikliai,
automatinis avarinis nusileidimas, keltuvo viduje sumontuotas
ventiliatorius, uZtikrinantis védinima keltuvo viduje, keltuvas turi
biiti pajungiamas prie jZeminimo kontiiro

18 |Sachta I8 kieto, natiiralaus anodinto aliuminio

19 | Sertifikatai MasSiny direktyva 2006/42/EC; EN81-41:2010

20 | Garantija/techninis Ne maziau kaip 24 mén.,

aptarnavimas
21 | Pridavimas Sumontavus keltuvg nejgaliesiems, prie§ pradedant ji naudoti,
'Rangovas privalo gauti jgaliotos jstaigos ivada, patvirtinandia,
kad keltuvas nejgaliesiems yra tinkamas saugiai naudoti.
Registracija pavojingy statiniy registre, TPT jragas
PAPILDOMOS SALYGOS

1.1. Visas i3laidas, kurios nebus nurodytos (jskai¢iuotos) pasiiilyme ar sutartyje, prisiima tiekéjas.
1.2. Jeigu nurodytuose darby kiekiuose yra nurodyta pateikty medZiagy, naudotinos jrangos

modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, tipai, konkreti kilmeé ar gamyba, tuo atveju
laikoma, kad $alia minéty apibudinimy yra jradytas Zodis ,,lygiavertis®.




