

SUTARTIS Nr. 2020/PG-4

2020 m. rugsėjo 22 d.
Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, kodas 300033284 (toliau – Klientas), atstovaujama direktorės Dolerozos Pilikauskienės, veikiančios pagal Konservatorijos nuostatus ir UAB „Kripa“, kodas 220985550, atstovaujama direktoriaus Daliaus Krikščiko, sudarė šią sutartį:

Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais procedūromis.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Kliento užsakymą suteikti paslaugą: mokslo paskirties pastato Gerosios Vilties g. 19, Vilniuje griovimo ir inžinerinių tinklų statybos, šilumos punkto įrengimo darbai vadovaujantis techniniu projektu Nr. SN17048-TP-ŠP, bei 2020-08-27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotu leidimu Nr. LSNS-01-200827-01029, o Klientas įsipareigoja už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti sutartyje nustatytą atlyginimą.

2. Paslauga turi atitikti šias sąlygas:

2.1. Statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002;

2.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą.

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1. paslaugas atlikti kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant efektyviau, veiksmingiau panaudoti Valstybės biudžeto lėšas;

3.2. paslaugas atlikti nuo sutarties pasirašymo iki 2020-11-30 d.

3.3. atsižvelgiant į dėl ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančias priežastis, paslaugų teikimo pabaigos terminas šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas atitinkamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2020-12-31 d;

3.4. tinkamai įvykdyti savo prievolę – suteikti Sutarties sąlygas atitinkančias, kokybiškas paslaugas pagal Sutartyje nurodytus terminus už Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

3.5. raštu informuoti Klientą apie rekvizitų pakeitimus;

3.6. Kliento reikalavimu nedelsiant pateikti Klientui ataskaitą apie paslaugos teikimo eigą;

3.7. Kliento reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą;

3.8. nedelsdamas perduoti Klientui viską, ką teikdamas paslaugas gavo Kliento naudai;

3.9. per 3 dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos informuoti Klientą apie statybos darbų priežiūrą vykdyti paskirtus asmenis (nurodant jų kontaktinius duomenis);


4. Klientas įsipareigoja:

4.1. pateikti Paslaugų teikėjui darbams atlikti reikalingus dokumentus;

4.2. teikti reikalingus duomenis ir informaciją paslaugai atlikti;

4.3. **Sutarties kaina – 11.889,77 eurai su PVM** (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 77 ct. su PVM). Už suteiktą paslaugą apmokama per trisdešimt dienų kas mėnesį, gavus perdavimo-priėmimo aktus, bei sąskaitas-faktūras. Atlyginimas pervedamas į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą sutarties rekvizituose;

4.4. sutarties kaina gali būti keičiama pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems PVM, Socialinio draudimo mokesčiams. Kiekvienas kainų pakeitimas įforminamas rašytiniu šalių sutarimu. Nauja kaina pradeda mokėti nuo rašytinio šalių susitarimo pasirašymo dienos;



4.5. paslaugų kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, mokesčius ir kitomis aplinkybėmis, išskyrus sutarties 4.4 punkte, negali būti keičiama;

III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
6. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis. Sutarties šalis, norinti nutraukti sutartį, turi įspėti kitą šalį prieš 15 dienų.

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

7. Sutarties šalys patvirtina, kad jos turi teisę priimti bei vykdyti sutartyje priimtus įsipareigojimus. Šalių valia neprieštarauja jų įstatuose (nuostatuose) ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti jų veiklai, o jų atstovai turi įgaliojimus pasirašyti šią sutartį.
8. Sutarties šalis, uždelrusi laiku pagal šią sutartį įvykdyti savo įsipareigojimus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės.
9. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 - 6.724 straipsnių nuostatomis, Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 nuostatomis.
10. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus. Sutarties patikslinimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
12. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.
13. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojantį kvalifikacinį atestatą ir/ar visus nustatytą tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti šioje sutartyje nurodytus darbus.

PRIDEDAMA. Tiekėjo komercinis pasiūlymas, 8 lapai

Šalių adresai ir rekvizitai

Klientas

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, kodas 300033284, G. Vilties g. 19 Vilnius, tel. (8 5) 2629732, el. p. rastine@konservatorija.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT987044060004271766, AB SEB bankas, kodas 70440. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Paslaugų teikėjas

UAB „Kripa“, kodas 22098555, tel.: 861498164, info@kripa.lt; atsisk. sąsk. Nr. LT137300010002436365, AB Swedbank, kodas 73000.


Sutarties šalių parašai

Direktorė



Doloroza Pilikauskienė

Direktorius





Dalius Krikščikas

Atsakingas asmuo už sutarties sudarymą ir vykdymą

Mindaugas Česnulaitis, Direktorius pavaduotojas administracijai ir ūkiui, tel. 8 652 13653

Direktorius pavaduotojas
administracijai ir ūkiui



Vilniaus Juozo Tallat-Kelipšos konservatorijai,
Gerosios Vilties g. 19, Vilnius

2020-09-15 Nr. 10

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Siūlome atlikti šilumos punkto įrengimo darbus Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos patalpose, esančiose Gerosios Vilties g. 19, Vilniuje.

Darbų kaina nustatyta samatiniu skaičiavimu ir su 21 % PVM sudaro 11889,77 Eur.,
- vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 77 ct.

Direktorius



Dalius Krikščikas



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

SUDERINTA: 11.889,77 TŪKST. EURATSAKINGAS ATSTOVAS UAB "Kripa"
Direktorius
Darius Krikščikas2020 M. 09 MĖN. 15 D.**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

UAB "Kripa"

Statinių

grupė

Statynys

K001 Šilumos punkto įrengimas**O1 Mokslo paskirties pastatas, Gerosios Vilties g. 19, Vilnius**

Žiniaraštis

S1 Sąmata

2020.09.15

Suma žiniaraščiui **11.889,77 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	N16P-0603-1	vnt.		2		
	Šilumokaičių su srieginėmis jungtimis montavimas jungties skersmuo iki 25 mm K8=1.04					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	2,000	4,000	9,72	38,86
	Šilumokaitis XB06H-1-16	vnt	0,500	1,000	97,78	97,78
	Šilumokaičio izoliacija XB06-1	vnt	0,500	1,000	65,18	65,18
	Šilumokaitis XB12L-1-30	vnt	0,500	1,000	184,21	184,21
	Šilumokaičio izoliacija XB12H	vnt	0,500	1,000	63,76	63,76
	260521 Srieginės jungtys	vnt	4,000	8,000	5,21	41,66
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,350	0,700	0,44	0,31
N16P-0603-1	Darbo užm. 38,86	Medžiagos 452,60		Mechanizmai 0,31	Iš viso	491,77
2	N18-132	vnt		2		
	Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatoriaus su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų K8=1.04					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	1,930	3,860	9,72	37,51
	260719 Movinės jungtys	vnt	2,000	4,000	2,32	9,26
	2-eigų ventilis VS2-15/1,6	vnt	0,500	1,000	72,55	72,55
	2-eigų ventilis VM2-15/1,6	vnt	0,500	1,000	157,34	157,34
	Pavara AMV 10	vnt	0,500	1,000	252,69	252,69
	Pavara AMV 30	vnt	0,500	1,000	354,63	354,63
N18-132	Darbo užm. 37,51	Medžiagos 846,48		Mechanizmai	Iš viso	883,99
3	N51-116 (Taik.)	vnt		1		
	Automatikos pultų montavimas K1=2					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	žm.val.	9,200	9,200	8,61	79,21
	Danfoss ECL Comfort 310 valdiklis	vnt	1,000	1,000	446,88	446,88
	Montažinė dėžutė ECL 310	vnt	1,000	1,000	38,63	38,63
	Programavimo raktas A266	vnt	1,000	1,000	128,53	128,53
N51-116 (Taik.)	Darbo užm. 79,21	Medžiagos 614,05		Mechanizmai	Iš viso	693,26
4	N18-134	vnt		6		
	Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,300	1,800	9,10	16,38
	Daviklis ESMT lauko	vnt	0,167	1,000	32,71	32,71
	Daviklis ESM-11	vnt	0,500	3,000	32,71	98,12
	Daviklis ESMU100 plieninis	vnt	0,167	1,000	73,21	73,21
	Slėgio jutiklis	vnt	0,167	1,000	94,46	94,46
N18-134	Darbo užm. 16,38	Medžiagos 298,51		Mechanizmai	Iš viso	314,89

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
5	N21P-0208-1	vnt.		1		
	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje modulių vnt 12					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	4,300	4,300	9,10	39,12
260811	Modulinis skydelis	vnt	1,000	1,000	81,01	81,01
	Montažinės medžiagos	kompl.	1,000	1,000	8,26	8,26
390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	0,250	0,250	0,44	0,11
N21P-0208-1	Darbo užm. 39,12	Medžiagos 89,28	Mechanizmai 0,11		Iš viso	128,51
6	N18-121	vnt		3		
	Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	1,330	3,990	9,72	38,77
260719	Movinės jungtys	vnt	2,000	6,000	2,65	15,87
	Cirkuliacinis siurblys Wilo Yonos Para 25/7,5	vnt	0,333	1,000	165,31	165,31
	Cirkuliacinis siurblys Wilo Star-Z 20/7	vnt	0,333	1,000	261,44	261,44
	Papildymo siurblys Wilo HiPeri 1-4	vnt	0,333	1,000	127,41	127,41
N18-121	Darbo užm. 38,77	Medžiagos 570,04	Mechanizmai		Iš viso	608,81
7	N21-388	vnt		2		
	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	1,500	3,000	9,10	27,29
	Slėgio rėlė KP35	vnt	1,000	2,000	33,70	67,40
	KP slėgio relių apsauga	vnt	1,000	2,000	5,18	10,36
N21-388	Darbo užm. 27,29	Medžiagos 77,77	Mechanizmai		Iš viso	105,06
8	N18-106	kompl.		8		
	Termometrų su lizdu montavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.33	žm.val.	0,530	4,240	9,28	39,34
260163	Termometras bimetalinis	vnt	0,750	6,000	2,79	16,72
260163	Termometras skystinis su gilze	vnt	0,250	2,000	5,62	11,23
	Mova plieninė DN 15	vnt	1,000	8,000	0,45	3,63
240003	Acetilenas	m3	0,036	0,291	9,86	2,87
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,051	0,408	1,25	0,51
N18-106	Darbo užm. 39,34	Medžiagos 34,97	Mechanizmai		Iš viso	74,31
9	N18-105	kompl.		9		
	Manometrų su čiupu montavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.89	žm.val.	0,300	2,700	8,94	24,13
260162	Manometras su patikra	kompl.	1,000	9,000	7,60	68,38
	Ventilis manometrai plieninis 400 bar. 1/2"	vnt	0,222	2,000	15,95	31,89
	Ventilis su nuorinimu manometrai	vnt	0,778	7,000	3,99	27,94
240003	Acetilenas	m3	0,037	0,329	9,86	3,24
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,051	0,459	1,24	0,57
N18-105	Darbo užm. 24,13	Medžiagos 132,03	Mechanizmai		Iš viso	156,16
10	N16-97	vnt		2		
	Apsauginių vožtuvų, kurių D iki 50mm, montavimas K8=1.05					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	žm.val.	1,570	3,140	9,04	28,38
	Apsauginiai vožtuvai 1/2" 8 bar.	vnt	0,500	1,000	4,39	4,39
2011-32	Apsauginiai vožtuvai 3/4" 6 bar.	vnt	0,500	1,000	7,02	7,02

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,284	0,568	1,25	0,71
	240003 Acetilenas	m3	0,265	0,530	9,88	5,24
N16-97	Darbo užm. 28,38	Medžiagos 17,37	Mechanizmai		Iš viso	45,75
11	N16-61	vnt		6		
	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.17	žm.val.	0,440	2,640	9,15	24,16
	2011-10 Atbuliniai vožtuvai diam. 3/4"	vnt	0,167	1,000	3,44	3,44
	2011-8 Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2"	vnt	0,333	2,000	2,06	4,11
	Nuorintojas automatinis DN 15	vnt	0,500	3,000	5,49	16,47
N16-61	Darbo užm. 24,16	Medžiagos 24,03	Mechanizmai		Iš viso	48,19
12	N18-101	vnt		5		
	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.89	žm.val.	3,200	16,000	8,93	142,95
	260160 Vandens valymo filtras movinis DN 15	vnt	0,400	2,000	2,02	4,04
	260160 Vandens valymo filtras movinis DN 20	vnt	0,200	1,000	3,08	3,08
	260160 Vandens valymo filtras movinis DN 40	vnt	0,200	1,000	12,15	12,15
	Filtras plieninis privirinamas DN 32	vnt	0,200	1,000	37,93	37,93
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,224	1,120	1,24	1,39
	240003 Acetilenas	m3	0,208	1,040	9,88	10,28
N18-101	Darbo užm. 142,95	Medžiagos 68,88	Mechanizmai		Iš viso	211,83
13	N18-108	vnt		10		
	Iki 50 mm skersmens privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, privirinant objekte	K8=1.09				
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	1,070	10,700	9,92	106,13
	2005-3 Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) termof. vandeniui, DN 25	vnt	0,200	2,000	25,51	51,02
	2005-4 Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) termof. vandeniui, DN 32	vnt	0,400	4,000	27,20	108,81
	2005-5 Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) termof. vandeniui, DN 40	vnt	0,400	4,000	33,26	133,04
	240003 Acetilenas	m3	0,200	2,000	9,89	19,77
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,300	3,000	1,25	3,74
N18-108	Darbo užm. 106,13	Medžiagos 316,39	Mechanizmai		Iš viso	422,52
14	N18-114	vnt		8		
	Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,380	3,040	9,10	27,66
	2003-1 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	0,875	7,000	2,16	15,09
	Automatinis papildymo vožtuvas DN 15	vnt	0,125	1,000	25,32	25,32
N18-114	Darbo užm. 27,66	Medžiagos 40,42	Mechanizmai		Iš viso	68,08
15	N18-115	vnt		4		
	20 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,440	1,760	9,10	16,01
	2003-3 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt	0,750	3,000	3,96	11,87

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Išsiplėtimo indo prijungimo mazgas	vnt	0,250	1,000	14,76	14,76
	KAV					
	Ketinė aklė išoriniu sriegiu 3/4"	vnt	0,500	2,000	0,40	0,79
N18-115	Darbo užm. 16,01 Medžiagos 27,43		Mechanizmai		Iš viso	43,44
16	N18-116	vnt		2		
	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,530	1,060	9,09	9,64
2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt	1,000	2,000	5,24	10,47
2044-332	Ketinis sujungimas išardomas vidiniu-išor. sriegiu 331 U2, 1" (cinkuotas)	vnt	0,500	1,000	2,67	2,67
	Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1"	vnt	0,667	1,333	0,50	0,66
N18-116	Darbo užm. 9,64 Medžiagos 13,81		Mechanizmai		Iš viso	23,45
17	N18-117	vnt		1		
	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,610	0,610	9,10	5,55
2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt	1,000	1,000	8,45	8,45
	Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 1/4"	vnt	1,000	1,000	0,59	0,59
N18-117	Darbo užm. 5,55 Medžiagos 9,05		Mechanizmai		Iš viso	14,60
18	N18-118	vnt		3		
	40 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,740	2,220	9,09	20,19
2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt	1,000	3,000	16,58	49,74
	Ketinis sujungimas išardomas vidiniu-išor. sriegiu 331 U2, 1 1/2" (juodas)	vnt	0,333	1,000	3,97	3,97
	Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 1/2"	vnt	0,667	2,000	0,81	1,61
N18-118	Darbo užm. 20,19 Medžiagos 55,33		Mechanizmai		Iš viso	75,52
19	N18-137	vnt		2		
	Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	1,270	2,540	9,34	23,72
	Antgaliai skaitikliams DN 15	vnt	2,000	4,000	0,89	3,54
	Karšto vandens skaitiklis DN 15 su nuskaitymu	vnt	0,500	1,000	23,61	23,61
	Šalto vandens skaitiklis DN 15 su nuskaitymu	vnt	0,500	1,000	24,16	24,16
	Impulsinis daviklis vandens skaitikliui su 2 m kabeliu	vnt	1,000	2,000	9,59	19,17
N18-137	Darbo užm. 23,72 Medžiagos 70,49		Mechanizmai		Iš viso	94,21
20	N16P-0807	vnt		0		
	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas K8=1.02					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	2,900	0,000	9,53	
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,150	0,000	1,25	
240003	Acetilenas	m3	0,100	0,000	9,89	
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,150	0,000	1,63	
260719	Movinės jungtys	vnt	2,000	0,000	6,61	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,170	0,000	0,44	

2020.09.15

Statinių grupė

Statinys O1

Žiniaraštis S1

Lapas 5

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

N16P-0807 Darbo užm. Medžiagos Mechanizmai Iš viso

21	N16P-1208-5	vnt.		1		
	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 100 l iki 150 l					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	1,400	1,400	9,10	12,74
		vnt	2,000	2,000	1,99	3,97
260719	Movinės jungtys	vnt	1,000	1,000	134,89	134,89
	Membraninis išsiplėtimo indas 150 ltr.	vnt	0,400	0,400	1,63	0,65
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg				
	Darbo užm. 12,74	Medžiagos	139,52	Mechanizmai	Iš viso	152,26

N16P-1208-5

22	F18-10-2	vnt.		1		
	20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	3,200	3,200	9,09	29,10
	Balansinis ventilis MSV-BD dn 20 kvs	vnt	1,000	1,000	45,27	45,27
	6m3/h					
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0,200	0,200	0,50	0,10
	Darbo užm. 29,10	Medžiagos	45,27	Mechanizmai	0,10	Iš viso

F18-10-2

23	N18-132 (Taik.)	vnt		1		
	Slėgio reguliatoriaus su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų K8=1.04					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	1,930	1,930	9,72	18,75
		vnt	2,000	2,000	1,99	3,97
260719	Movinės jungtys	vnt	1,000	1,000	1,78	1,78
260724	Prievamzdis	vnt	1,000	1,000	274,70	274,70
	Slėgio reguliatorius AVP 15/2,5	vnt	1,000	1,000	45,90	45,90
	AVO impulsinis vamzdelis	vnt	1,000	1,000	1,27	0,19
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,150	0,150	9,90	0,99
240003	Acetilenas	m3	0,100	0,100		
	Darbo užm. 18,75	Medžiagos	327,54	Mechanizmai	Iš viso	346,29

N18-132 (Taik.)

24	N18-107	100m		1,01		
	Šiluminio punkto vamzdyno montavimas, ruošiant detales objekte K8=1.05					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	250,000	252,500	9,81	2.476,24
979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	24,752	25,000	0,99	24,80
979-35	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2	m	19,802	20,000	1,72	34,39
979-37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	55,446	56,000	2,33	130,54
260527	Alkūnės, trišakiai, perėjimai	kompl.	0,990	1,000	74,39	74,39
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	5,000	5,050	1,72	8,67
240003	Acetilenas	m3	0,900	0,909	9,88	8,98
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	6,100	6,161	1,25	7,68
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	13,700	13,837	2,60	35,91
489210	Rankinė elektrinė šlifavimo mašina	maš.val	7,400	7,474	0,44	3,27
	Darbo užm. 2.476,24	Medžiagos	289,46	Mechanizmai	39,19	Iš viso

N18-107

25	N16-111-1	m		20		
	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) K8=1.05					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,950	19,000	9,55	181,47
981-23	Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6	m	1,000	20,000	1,61	32,24
	Fasoninės dalys	kompl.	0,050	1,000	16,52	16,52

2020.09.15

Statinių grupė

Statinsys O1

Žiniaraštis S1

Lapas 6

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	490672 Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0,046	0,912	1,83	1,67
N16-111-1	Darbo užm. 181,47	Medžiagos 50,44	Mechanizmai	Iš viso		231,91
26	N16-112-1	m		20		
	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte) K8=1.05					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	1,240	24,800	9,55	236,86
981-26	Cinkuoti vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	1,000	20,000	3,59	71,74
	Fasoninės dalys	kompl.	0,050	1,000	35,54	35,54
490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	0,046	0,924	1,84	1,70
N16-112-1	Darbo užm. 236,86	Medžiagos 108,99	Mechanizmai	Iš viso		345,85
27	N15P-0221-1	100m2		0,043		
	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	žm.val.	13,000	0,559	8,50	4,75
231004	Sukibimą gerinantis gruntas	l	8,900	0,383	6,98	2,67
N15P-0221-1	Darbo užm. 4,75	Medžiagos 2,67	Mechanizmai	Iš viso		7,42
28	N15-188	100m2		0,043		
	Metallinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44	žm.val.	62,000	2,666	8,50	22,65
230107	Apsauginiai metalo dažai	kg	27,100	1,165	13,65	15,91
N15-188	Darbo užm. 22,65	Medžiagos 15,91	Mechanizmai	Iš viso		38,56
29	N26-218	100m		1,41		
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	žm.val.	15,000	21,150	8,50	179,72
897-177	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 50mm	m	17,730	25,000	4,63	115,72
897-189	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 50mm	m	14,184	20,000	5,15	102,99
897-194	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 60mm	m	39,716	56,000	6,65	372,15
897-180	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	14,184	20,000	3,60	71,91
897-197	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	14,184	20,000	4,59	91,74
230425	Lipni folijos juostelė	m	62,000	87,420	0,03	2,89
N26-218	Darbo užm. 179,72	Medžiagos 757,41	Mechanizmai	Iš viso		937,13
30	N26-38-1	m3		0,208		
	Sklendžių, flanšų ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais K8=1.17					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	žm.val.	20,000	4,160	9,94	41,34
896-216	Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 6000x1000x40mm	m2	25,000	5,200	4,04	21,01
N26-38-1	Darbo užm. 41,34	Medžiagos 21,01	Mechanizmai	Iš viso		62,35
31	N21-451	t		0,038		
	Metallinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	žm.val.	53,600	2,037	8,39	17,08
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	4,200	0,160	1,75	0,28

2020.09.15

Statinių grupė

Statinsys O1

Žiniaraštis S1

Lapas 7

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	27,000	1,026	1,63	1,67
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	1,000	0,038	1.443,95	54,87
380004	Suvirinimo transformatorius	maš.val	13,000	0,494	2,59	1,28
N21-451	Darbo užm. 17,08	Medžiagos 56,83	Mechanizmai 1,28		Iš viso	75,19
32	R17-205 (Taik.)	k-sas		1		
	Įrangos ir vamzdinių praplovimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.40	žm.val.	9,000	9,000	8,39	75,47
	1489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su el. varikliais	maš.val	0,800	0,800	2,59	2,07
R17-205 (Taik.)	Darbo užm. 75,47	Medžiagos	Mechanizmai 2,07		Iš viso	77,54
33	R17-210	vnt.		1		
	Šiluminio automatizuoto mazgo iki 300 kW galios hidraulinis bandymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	4,200	4,200	9,10	38,20
	342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	0,800	0,800	2,59	2,07
R17-210	Darbo užm. 38,20	Medžiagos	Mechanizmai 2,07		Iš viso	40,27
34	D2-80	vnt		1		
	Vykdyto mechanizmo distancinio valdymo sistemos derinimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.50	žm.val.	6,000	6,000	10,27	61,64
D2-80	Darbo užm. 61,64	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	61,64
35	Faktin.	k-sas		1		
	Vamzdinių ir armatūros ženklavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	5,000	5,000	9,10	45,48
	Ženklavimo medžiagos	kompl.	1,000	1,000	20,66	20,66
Faktin.	Darbo užm. 45,48	Medžiagos 20,66	Mechanizmai		Iš viso	66,14
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 4.186,49	Medžiagos 5.594,64	Mechanizmai 45,13		Iš viso	9.826,26
PVM			21%	21%	21%	2.063,51
Iš viso			5.065,66	6.769,51	54,60	11.889,77

Sudarė:

UAB "Kripta"
Direktorius
Darius Krikščilas

Tikrinio: