

SUTARTIS Nr. JTK-20/18

2020 m. lapkričio 5 d.
Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, kodas 300033284 (toliau – Klientas), atstovaujama direktorės Dolerozos Pilikauskienės, veikiančios pagal Konservatorijos nuostatus ir UAB „Kripa“, atstovaujama direktoriaus Daliaus Krikščiko, sudarė šią sutartį.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais procedūromis.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Kliento užsakymą suteikti paslaugą - atlikti mokslo paskirties pastato Gerosios Vilties g. 19, Vilniuje pastato šildymo sistemos atnaujinimo darbus, o Klientas įsipareigoja už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti sutartyje nustatytą atlyginimą.

2. Paslauga turi atitikti šias sąlygas:

- 2.1. Statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002;
- 2.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą.

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1. paslaugas atlikti kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant efektyviau, veiksmingiau panaudoti Valstybės biudžeto lėšas;

3.2. paslaugas atlikti nuo sutarties pasirašymo iki 2020-11-30 d.

3.3. atsižvelgiant į dėl ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančias priežastis, paslaugų teikimo pabaigos terminas šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas atitinkamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2020-12-31 d;

3.4. tinkamai įvykdyti savo prievolę – suteikti Sutarties sąlygas atitinkančias, kokybiškas paslaugas pagal Sutartyje nurodytus terminus už Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

3.5. raštu informuoti Klientą apie rekvizitų pakeitimus;

3.6. Kliento reikalavimu nedelsiant pateikti Klientui ataskaitą apie paslaugos teikimo eigą;

3.7. Kliento reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą;

3.8. nedelsdamas perduoti Klientui viską, ką teikdamas paslaugas gavo Kliento naudai;

3.9. per 3 dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos informuoti Klientą apie statybos darbų priežiūrą vykdyti paskirtus asmenis (nurodant jų kontaktinius duomenis);

4. Klientas įsipareigoja:

4.1. pateikti Paslaugų teikėjui darbams atlikti reikalingus dokumentus;


4.2. teikti reikalingus duomenis ir informaciją paslaugai atlikti;

4.3. **Sutarties kaina – 11.895,15 eurų su PVM** (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 15 ct.). Už suteiktą paslaugą apmokama per trisdešimt dienų kas mėnesį, gavus perdavimo-priėmimo aktus, bei sąskaitas-faktūras. Atlyginimas pervedamas į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą sutarties rekvizituose;

4.4. sutarties kaina gali būti keičiama pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems PVM, Socialinio draudimo mokesčiams. Kiekvienas kainų pakeitimas įforminamas rašytiniu šalių sutarimu. Nauja kaina pradedama mokėti nuo rašytinio šalių susitarimo pasirašymo dienos;

4.5. paslaugų kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, mokesčius ir kitomis aplinkybėmis, išskyrus sutarties 4.4 punkte, negali būti keičiama;

Direktorius pavaduotojas
administracijai ir ūkiui



III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis. Sutarties šalis, norinti nutraukti sutartį, turi įspėti kitą šalį prieš 15 dienų.

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

7. Sutarties šalys patvirtina, kad jos turi teisę prisiimti bei vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Šalių valia neprieštarauja jų įstatuose (nuostatuose) ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta jų veiklai, o jų atstovai turi įgaliojimus pasirašyti šią sutartį.

8. Sutarties šalis, uždelsusi laiku pagal šią sutartį įvykdyti savo įsipareigojimus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės.

9. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 - 6.724 straipsnių nuostatomis, Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 nuostatomis.

10. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus. Sutarties patikslinimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

12. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

13. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojantį kvalifikacinį atestatą ir/ar visus nustatytą tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti šioje sutartyje nurodytus darbus.

PRIDEDAMA. Tiekėjo komercinis pasiūlymas

Šalių adresai ir rekvizitai

Klientas

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, kodas 300033284, G. Vilties g. 19 Vilnius, tel. (8 5) 2629732, el. p. rastine@konservatorija.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT987044060004271766, AB SEB bankas, kodas 70440. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Paslaugų teikėjas

UAB „Kripa“, kodas 22098555, tel.: 861498164, info@kripa.lt; atsisk. sąsk. Nr. LT137300010002436365, AB Swedbank, kodas 73000.


Sutarties šalių parašai

Direktorė



Dolerova Pilikauskienė

Direktorius





Dalius Krikščikas

Atsakingas asmuo už sutarties sudarymą ir vykdymą

Mindaugas Česnulaitis, Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui, tel. 8 652 13653

Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui



Vilniaus Juozo Tallat-Kelipšos konservatorijai,
Gerosios Vilties g. 19, Vilnius

2020-10-30 Nr. 16

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Siūlome atlikti šildymo sistemos atnaujinimo darbus Vilniaus Juozo Tallat-Kelipšos konservatorijos mokslo paskirties pastate, Gerosios Vilties g. 19, Vilniuje.

Darbų kaina nustatyta sąmatiniu skaičiavimu ir su 21 % PVM sudaro 11895,15 Eur., - vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 15 ct.

Lokalinė sąmata pridedama.

Direktorius



Dalius Krikščikas



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

SUDERINTA: 11.895,15 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

UAB "Knpa
Direktorius
Darius Krikščinas

2020 M. _____ MĖN. D.

2020 M. 11 MĖN. 05 D.*Darius***LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA**UAB "Knpa"****Statinių****grupė****Statinys****K001 Šildymo sistemos rekonstrukcija****O1 Gerosios Vilties g. 19C, Vilnius****Žiniaraštis****S1 Lokalinė sąmata**

2020.10.28

Suma žiniaraščiui 11.895,15 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	R19-1	m		148		
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas K1=1,5					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	žm.val.	0,480	71,040	11,74	834,25
R19-1	Darbo užm. 834,25	Medžiagos			Iš viso	834,25
2	R19-2	m		70		
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas K1=1,5					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	žm.val.	0,780	54,600	11,74	641,19
R19-2	Darbo užm. 641,19	Medžiagos			Iš viso	641,19
3	N16P-0101-1	m		152		
	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm K1=1.1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,418	63,536	13,20	838,82
	Cinkuoto plieno vamzdžiai šildymui d 18x1,2	m	0,757	115,000	1,74	200,14
	Cinkuoto plieno vamzdžiai šildymui d 22x1,5	m	0,243	37,000	2,31	85,56
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	0,493	75,000	0,75	56,06
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,040	6,080	0,62	3,77
N16P-0101-1	Darbo užm. 838,82	Medžiagos	341,77	Mechanizmai 3,77	Iš viso	1.184,36
4	N16P-0101-2	m		75		
	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm K1=1.1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,528	39,600	13,20	522,81
	Cinkuoto plieno vamzdžiai šildymui d 28x1,5	m	0,547	41,000	3,10	126,91
	Cinkuoto plieno vamzdžiai šildymui d 35x1,5	m	0,453	34,000	4,39	149,32
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	0,493	37,000	0,90	33,27
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,070	5,250	0,62	3,25
N16P-0101-2	Darbo užm. 522,81	Medžiagos	309,51	Mechanizmai 3,25	Iš viso	835,57
5	N16P-0101-3	m		14		
	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm K1=1.1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,627	8,778	13,20	115,89

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Cinkuoto plieno vamzdžiai šildymui d 42x1,5	m	1,000	14,000	5,68	79,47
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0,500	7,000	1,04	7,27
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,080	1,120	0,62	0,69
N16P-0101-3	Darbo užm. 115,89 Medžiagos 86,75 Mechanizmai 0,69				Iš viso	203,33
6	N16P-0204-1	vnt.		320		
	Vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm K1=1.5					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,225	72,000	13,20	950,55
	Presuojama alkūnė d 18	vnt.	0,625	200,000	2,06	411,15
	Presuojama alkūnė d 22	vnt.	0,025	8,000	2,33	18,60
	Presuojama alkūnė d 28	vnt.	0,025	8,000	3,17	25,33
	Presuojama mova d 18	vnt.	0,038	12,000	1,31	15,69
	Presuojama mova d 22	vnt.	0,019	6,000	1,51	9,04
	Presuojama mova d 28	vnt.	0,019	6,000	1,87	11,21
	Presuojama mova pereinama d 22x18	vnt.	0,025	8,000	4,49	35,88
	Presuojama mova pereinama d 28x22	vnt.	0,019	6,000	5,03	30,20
	Presuojama jungtis išardoma iš. sr. d 18x1/2"	vnt.	0,206	66,000	9,96	657,57
N16P-0204-1	Darbo užm. 950,55 Medžiagos 1.214,68 Mechanizmai				Iš viso	2.165,23
7	N16P-0204-2	vnt.		28		
	Vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm K1=1.5					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,255	7,140	13,20	94,26
	Presuojama alkūnė d 35x90	vnt.	0,143	4,000	7,44	29,77
	Presuojama alkūnė d 42x90	vnt.	0,286	8,000	11,96	95,69
	Presuojama mova d 35	vnt.	0,214	6,000	2,93	17,59
	Presuojama mova d 42	vnt.	0,071	2,000	3,92	7,84
	Presuojama mova pereinama d 35x28	vnt.	0,143	4,000	7,14	28,54
	Presuojama mova pereinama d 42x35	vnt.	0,071	2,000	10,61	21,21
	Presuojama jungtis iš. sr. d 42x11/2"	vnt.	0,071	2,000	8,16	16,32
N16P-0204-2	Darbo užm. 94,26 Medžiagos 216,97 Mechanizmai				Iš viso	311,23
8	N16P-0205-1	vnt.		52		
	Vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm K1=1.5					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,330	17,160	13,20	226,55
	Presuojamas trišakis d 18x18x18	vnt.	0,115	6,000	3,60	21,59
	Presuojamas trišakis d 22x18x22	vnt.	0,308	16,000	3,89	62,23
	Presuojamas trišakis d 28x18x28	vnt.	0,231	12,000	5,28	63,35
	Presuojamas trišakis d 35x18x35	vnt.	0,269	14,000	7,95	111,35
	Presuojamas trišakis d 35x28x35	vnt.	0,077	4,000	8,22	32,89
N16P-0205-1	Darbo užm. 226,55 Medžiagos 291,42 Mechanizmai				Iš viso	517,97
9	N16P-0205-2	vnt.		2		
	Vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm K1=1.5					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	0,390	0,780	13,21	10,30
	Presuojamas trišakis d 42x35x42	vnt.	1,000	2,000	10,97	21,93
N16P-0205-2	Darbo užm. 10,30 Medžiagos 21,93 Mechanizmai				Iš viso	32,23

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
10	N16-68	vnt		26		
	Radiatorių prijungimas prie vamzdinių K1=0,2 K8=1.03					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.75	žm.val.	1,020	26,520	14,28	378,74
N16-68	Darbo užm. 378,74 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	378,74
11	N16-69	vnt		2		
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.sist. K8=1.03					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.83	žm.val.	5,300	10,600	14,36	152,18
	Vienasriegis DN 40	vnt.	1,000	2,000	1,41	2,81
	240003 Acetilenas	m3	0,100	0,200	13,95	2,79
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,150	0,300	1,73	0,52
N16-69	Darbo užm. 152,18 Medžiagos 6,13		Mechanizmai		Iš viso	158,31
12	N26-218	100m		1,42		
	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	žm.val.	15,000	21,300	12,33	262,70
	897-171 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm	m	45,070	64,000	2,29	146,51
	897-174 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	26,056	37,000	2,42	89,45
	897-178 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	28,873	41,000	2,64	108,22
	230425 Lipni folijos juostelė	m	62,000	88,040	0,05	4,11
N26-218	Darbo užm. 262,70 Medžiagos 348,30		Mechanizmai		Iš viso	611,00
13	N26-219	100m		0,48		
	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	žm.val.	18,000	8,640	12,33	106,55
	897-183 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	70,833	34,000	4,22	143,36
	897-191 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm	m	29,167	14,000	4,56	63,77
	230425 Lipni folijos juostelė	m	85,000	40,800	0,05	1,90
N26-219	Darbo užm. 106,55 Medžiagos 209,04		Mechanizmai		Iš viso	315,59
14	R23-156	100vnt		0,2		
	Skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm K8=1.17					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	žm.val.	22,800	4,560	13,74	62,65
	489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	9,500	1,900	3,67	6,97
R23-156	Darbo užm. 62,65 Medžiagos		Mechanizmai 6,97		Iš viso	69,62
15	R23-33	vnt		6		
	Skylių vamzdinams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	žm.val.	1,060	6,360	12,07	76,75
R23-33	Darbo užm. 76,75 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	76,75
16	R63P-3105-1	vnt.		26		
	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas kai dėklų skersmuo iki 50 mm					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	žm.val.	0,600	15,600	12,33	192,40
	600004 Cementinis skiedinys	m3	0,001	0,013	71,54	0,93
	573075 Ugniai atspari mastika	kg	0,250	6,500	8,92	57,99
	260111 Plieniniai vamzdžiai	m	0,300	7,800	4,67	36,43

2020.10.28

Statinių grupė

Statinsys O1

Žiniaraštis S1

Lapas 4

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,080	2,080	0,62	1,28
R63P-3105-1	Darbo užm. 192,40	Medžiagos	95,36	Mechanizmai 1,28	Iš viso	289,04
17	R17-114	100m3 past		19,08		
	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	žm.val.	0,370	7,060	12,50	88,21
R17-114	Darbo užm. 88,21	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	88,21
18	N16-118	100m		2,41		
	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.58	žm.val.	12,000	28,920	13,69	395,87
N16-118	Darbo užm. 395,87	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	395,87
19	Faktin.	kompl.		1		
	Šildymo sistemos paleidimas, derinimas, šiluminis išbandymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	32,000	32,000	13,20	422,46
Faktin.	Darbo užm. 422,46	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	422,46
20	R23-59 (Talk.)	k-sas		1		
	Šiukšlių valymas iš patalpų					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.80	žm.val.	16,000	16,000	9,68	154,88
R23-59 (Talk.)	Darbo užm. 154,88	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	154,88
21	R23-62	t		3		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais- savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.60	žm.val.	2,660	7,980	9,49	75,72
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia	maš.val	0,720	2,160	32,01	69,15
R23-62	5 t					
	Darbo užm. 75,72	Medžiagos		Mechanizmai 69,15	Iš viso	144,87
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 6.603,73	Medžiagos	3.141,86	Mechanizmai 85,11	Iš viso	9.830,70
PVM			21%	21%	21%	2.064,45
Iš viso			7.990,52	3.801,65	102,98	11.895,15

Sudarė:

direktorius Dalius Krikščikas

Tikrino:

