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PROJEKTO „TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS KLAIPĖDOS MIESTO  
SAVIVALDYBĖJE GIRULIŲ GELEŽINKELIO STOTYJE“ RANGOS DARBŲ PIRKIMAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 
Projekto „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje Girulių 
geležinkelio stotyje“  (toliau - Projektas) rangos darbai (toliau - Pirkimas). BVPŽ kodas – 45000000-
7. 
 
2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
2.1. Rangovas pagal techninį projektą „Triukšmą slopinančių sienelių Girulių geležinkelio stotyje 
statybos projektas“ (toliau – Techninis projektas) turi parengti Darbo projektą ir atlikti visus rangos 
darbus.  
2.2. Šiuo Projektu siekiama įrengti triukšmą slopinančias sienutes Klaipėdos miesto savivaldybėje 
Girulių geležinkelio stotyje, iškelti/apsaugoti trukdančius inžinerinius tinklus. 
 
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI 
3.1. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
3.1.1. Darbo projektas turi būti rengiamas ir darbai atliekami vadovaujantis Techniniu projektu, 
sutarties sąlygomis, šiomis Techninėmis specifikacijomis, pirkimo objektui visais taikomais ir 
taikytinais Užsakovo norminiais dokumentais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungoje 
galiojančiais teisės aktais, dokumentais bei standartais.  
3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS 

REZULTATAS 
3.2.1. Projekto vykdymo pradžioje Rangovas privalės atlikti visus reikiamus paruošiamuosius 
darbus: statybvietės įrengimą bei aptvėrimą, darbo projektinės dokumentacijos parengimą bei 
suderinimą.  
3.2.2.  Iki statybos darbų vykdymo pradžios Rangovas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo ir 
trečiųjų šalių išduodamus leidimus darbų vykdymui. Pradėti statybos darbus Rangovas turi teisę tik 
turint visus privalomuosius statybos darbų dokumentus.  
3.2.3. Rangovas turi parengti darbo projektinę dokumentaciją: Darbo projektą ir statybos darbų 
technologijos projektą. Darbo projektinė dokumentacija privalo būti suderinta galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose ir Užsakovo norminiuose dokumentuose nustatyta tvarka, taip pat, kai 
tai privaloma, iki darbų vykdymo pradžios turi būti atlikta Darbo projekto konstrukcijų dalies (-ių) 
ekspertizė.  
3.2.4. Esant poreikiui atlikti Darbo projekto konstrukcijų dalies (-ių) ekspertizę, už jos  atlikimą bus 
atsakingas Užsakovas. Darbo projekto dalies (-ių) ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai 
pateiks per 20 kalendorinių dienų nuo Darbo projekto dalies (-ių) pateikimo ekspertizei dienos. 
Ekspertizės atlikimo laikotarpis įskaičiuojamas į sutarties vykdymo trukmę. Jei Darbo projekto dalis 
(-ys) bus teikiama ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra 
atsakingas Rangovas. Rangovas privalės pakoreguoti Darbo projekto dokumentus pagal 
ekspertizės rangovo pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Darbo projektą pagal ekspertizės 
išvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai. 
3.2.5. Prieš pradedant Darbo projekto rengimą Rangovas privalės parengti darbo projektinės 
dokumentacijos sudėties žiniaraštį ir suderinti šį dokumentą su Inžinieriumi bei Užsakovu. Prireikus, 
Projekto vykdymo metu šis žiniaraštis gali būti papildomas. Darbo projekto rengimo metu turi būti 
parengti detalūs, įkainuoti darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai papildantys ir detalizuojantys 
konkurso metu pateiktus žiniaraščius bei suderinti su Inžinieriumi ir Užsakovu. Detaliuose darbų ir 
kiekių žiniaraščiuose turės būti nurodyta kokia dalis projektavimo paslaugų tenka kiekvienam darbų 
ir kiekių žiniaraščiui. 
3.2.6. Esant reikalui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir 
sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui. Esant 
poreikiui, Rangovas turi  pateikti visą privalomą dokumentaciją į Lietuvos Respublikos statybos leidimų 
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ir statybų valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. 
3.2.7. Reikalavimai Darbo projektinei dokumentacijai:  
- Darbo projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti visus Projekte numatytus 
darbus;  
- brėžinių apiforminimas ir numeracija turi tenkinti normatyvinių dokumentų (įskaitant LST 
1516:2015 “STATINIO PROJEKTAS. BENDRIEJI ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI” (arba lygiaverčio)) 
reikalavimus. Jei brėžinys netelpa į vieną lapą, tuomet jį būtina patalpinti keliuose lapuose, juose 
nurodant einamąjį ir bendrą brėžinio lapų skaičių. Kiekviename brėžinyje turi būti nuoroda į kitą 
brėžinį, kuriame prasideda ar baigiasi schemos fragmentas arba į kitą susijusį brėžinį;  
- Darbo projektinė dokumentacija turi būti rengiama ir pateikiama Užsakovui  3 egzempliorių 
popieriuje bei identiško turinio skaitmeninėje laikmenoje (.pdf formatu ir dokumentų elektronine 
forma: brėžiniai, tekstiniai bei skaičiavimų dokumentai pateikiami šių dokumentų rengimo elektronine 
forma); 
- Darbo projektinė dokumentacija turi būti sukomplektuota patogiose, estetiškai apiformintose 
bylose, naudojant bylų nugarėles, reikiamą kiekį skirtukų, įmaučių bei kitas priemones, užtikrinančias 
tinkamą dokumentų ir brėžinių saugojimą ir naudojimą. Bylų ir atskirų dokumentų apiforminimo, 
numeravimo, pasirašymo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai turi būti iš anksto suderinti su 
Inžinieriumi ir Užsakovu bei atitikti taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
3.2.8. Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Darbo pradžios datos Rangovas privalo parengti 
informacinio stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimo projektą, ir suderinti jį su Inžinieriumi 
bei Užsakovu. Šie stendai turi būti įrengiami vadovaujantis „2014-2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų ženklo naudojimo vadovu“ ir kitais duomenimis pateikiamais tinklalapyje 
www.esinvesticijos.lt. Tiksli informacinio stendo bei nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimo vieta, 
stendo tvirtinimo būdus (kabinamas ar pastatomas) ir informacija, pateikiama stende, turi būti 
suderinta su Inžinieriumi, Užsakovu bei savivaldybėmis, kurių teritorijoje stendai bus įrengiami. 
Rangovas savo jėgomis ir lėšomis turi organizuoti šių stendų pagaminimą, įrengimą, išmontavimą, 
utilizavimą, remontą ir koregavimą (jei tokių reikėtų). 
3.2.9. Rangovas turi įsivertinti išlaidas, susijusias su statybvietės įrengimu Užsakovo ir/ ar kitų 
savininkų sklypuose, automobilių eismo nukreipimu geležinkelio kelio, kitų transporto statinių 
rekonstrukcijos ar statybos metu. Rangovas esant poreikiui, turi parengti ir suderinti eismo 
nukreipimo schemas užtikrinančias saugos reikalavimus, gauti visus leidimus susijusius su eismo 
nukreipimu. Rangovas darbų metu turi užtikrinti saugų automobilių bei pėsčiųjų eismą, įrengti 
laikinus atitvėrimus, informacinius ženklus, būtinas eismo reguliavimo priemones (atitvarai, ženklai, 
šviesoforai ir t.t.)  
3.2.10. Rangovas yra atsakingas už demontuotų, iškomplektuotų medžiagų bei įrenginių grąžinimą 
Užsakovui bei statybinių atliekų utilizavimą.  
3.2.11. Rangovui nebus skaičiuojami mokesčiai už vagonų, riedmenų bei statybinės technikos (toliau 
– Riedmenys) ir/ar medžiagų laikymą viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose ir/ar geležinkelio 
zonoje esančiose aikštelėse/plotuose, kurie būtini Projekto rangos darbų vykdymui. Tokie darbų 
vykdymui rangovui reikalingi keliai ir aikštelės turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu ir perduoti 
rangovui aktu dėl statybvietės suteikimo pagal rangovo pateiktą prašymą. Teikdamas prašymą 
Užsakovui dėl statybvietės suteikimo Riedmenų ir/ar medžiagų laikymui rangovas turi nurodyti 
kokiose stotyse, teritorijose, geležinkelio keliuose (nurodoma stotis, tarpstotis, kelio numeris, 
iešmas, riboženklis ar kita informacija, apibūdinanti statybvietės ribas) bus atliekami darbai pagal 
sutartį, kas atliks darbus (nurodomi rangovo, subrangovų pavadinimai), kokie darbai bus vykdomi 
ir/ar kokios medžiagos bus laikomos vykdant darbus pagal sutartį naudojamų Riedmenų ir/arba 
medžiagų laikymo suderintose vietose laikotarpį, kurio metu rangovui ir/arba subrangovams neturi 
būti skaičiuojami mokesčiai už riedmenų ir/ar medžiagų laikymą. 
3.2.12. Užsakovas suteiks rangovui reikiamus įgaliojimus Užsakovo vardu pasirašyti priklausančių 
tinklų pertvarkymo ar prisijungimo paslaugų teikimo sutartis, apmokėti visas numatytas mokėtinas 
sumas ir gauti pažymas apie tinkamą jų įvykdymą. Atitinkami darbai bus laikomi įvykdytais, kai 
Užsakovui bus pateikta įvykdymo pažyma.  
3.2.13. Rangovas savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų statybvietėje esančių Užsakovo ir/ ar kitų 
savininkų inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau 
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– Inžineriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, išmontavimą ir pakeitimą (jei reikia), o sugadinus 
ar kitaip pažeidus skubų jų atstatymą. Išmontavimo ir pakeitimo atvejais rangovas turės užtikrinti 
Užsakovo Inžinerinių tinklų funkcionavimą. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per protingą terminą 
neužtikrinus Inžinerinių tinklų funkcionavimo, Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti 
reikiamus darbus Inžinerinių tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš rangovo atlyginti Užsakovo 
dėl to patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Kabelių apsaugos zonoje 
darbus atlikti tik rankiniu būdu. 
3.2.14. Iki darbų vykdymo pradžios Užsakovas ir Rangovas, dalyvaujant techninei priežiūrai, turi 
suderinti demontuojamų, iškomplektuojamų medžiagų bei įrenginių aktą, kuriame nurodoma, ką su 
akte minimais daiktais daryti, tinkamos naudoti medžiagos bei įrenginiai turi būti grąžinti į Užsakovo 
nurodytą vietą, kiti – utilizuoti. Šiuos kaštus Rangovas turi įvertinti teikdamas savo pasiūlymą 
dalyvauti Pirkime.  
3.2.15. Rangovo darbai turi būti vykdomi taip, kad nepakenktų Užsakovo ar kito asmens, turinčio 
teisę naudotis Užsakovo turtu, eismo įrangai ir netrukdytų vykstančiam traukinių eismui, minimizuotų 
reikiamą eismo pertraukų apimtį. Rangovas turi užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi visų taisyklių, 
reglamentų ar nurodymų, apsaugančių geležinkelio eismą.  
3.2.16. Medžiagos turi atitikti visus Techniniame projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti 
neprastesnės kokybės); Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos projekto įgyvendinimui 
turi būti naujos, nenaudotos ir turi atitikti techninio ir darbo projekto specifikacijoms. Visais atvejais, 
siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius būtina 
suderinti su statybos darbų technine priežiūra ir Užsakovu. 
3.2.17. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie 
yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. 
 
4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI 

PATVIRTINTI 
4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI IKI DARBŲ PRADŽIOS: 
4.1.1. Medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai pagal Projekto ir teisės aktų 
reikalavimus.  
4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI ATLIKUS DARBUS: 
4.2.1. Pagrindiniai dokumentai, kuriuos Rangovui reikia pateikti atlikus rangos darbus yra nurodyti 
Pirkimo techninėje specifikacijoje ir rangos darbų sutartyje. 
4.2.2. Rangovas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais, 
baigęs statybos darbus privalo parengti ir pateikti Užsakovui dokumentų komplektą, apimantį atlikto 
darbo brėžinius (išpildomąjį suvestinį topografinį planą ir kt.), dokumentus apie kokybę, naudojimo ir 
priežiūros bei remonto instrukcijas, atliekamų dalių (medžiagų) sąrašą ir kitus dokumentus, būtinus 
eksploatuojančiai įmonei.  
4.2.3. Rangovas turi organizuoti statybos užbaigimo procedūras bei gauti statybos užbaigimo 
aktą/deklaraciją. Rangovas turi įtraukti į pasiūlymo kainą visų statybos užbaigimui reikalingų 
dokumentų  parengimo, statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir statybos užbaigimo 
akto/deklaracijos gavimo išlaidas.  
4.2.4. Su techninės priežiūros vadovais suderintą išpildomąją dokumentaciją Rangovas turi pateikti 
Užsakovui iki 4 egzempliorių popieriuje bei identiško turinio skaitmeninėje laikmenoje (.pdf formatu 
ir dokumentų elektronine forma: brėžiniai, tekstiniai bei skaičiavimų dokumentai pateikiami šių 
dokumentų rengimo elektronine forma).  
4.2.5. Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui visų pastatytų ir/ar rekonstruotų ir/ar nugriautų ir/ar 
remontuotų statinių ir susijusių žemės sklypų kadastro duomenų bylas, kurias turi suderinti su 
Užsakovu ir nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju. 
4.2.6. Rangovas vykdydamas darbus privalo pildyti atskirą Atliekų susidarymo apskaitos žurnalą 
(toliau - Žurnalas), kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių atliekų išvežimą. Rangovui 
pabaigus statybos darbus šio Žurnalo kopija per 10 darbo dienų turi būti pateikiama Užsakovui. Taip 
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pat Rangovas turi pateikti Užsakovui pažymas patvirtinančias statybinių atliekų perdavimą jas 
tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 
4.2.7. Visi 4.2.2 – 4.2.5 punktuose nurodyti dokumentai yra laikomi dokumentais, kurie reikalingi 
statybos užbaigimui.  
 
PRIDEDAMA: 

1. Priedas Nr. 1: Techninis projektas „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas 

Girulių geležinkelio stotyje, statybos projektas“. 

2. Priedas Nr. 2: Darbų kiekių žiniaraščiai. 

3. Priedas Nr. 3: Priemonių sąrašas. 

4. Priedas Nr. 4: AB „LTG Infra“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir 

teisės aktų sąrašas. 

 

 
 
 
 
 
 


