

## NR. 15506 PROJEKTO „TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE GIRULIŲ GELEŽINKELIO STOTYJE“ RANGOS DARBAI

Lentelė Nr. 1:

| Punktas                                      | Papunktis     | Įrašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Užsakovo pavadinimas ir adresas              | 1.1.2.2 & 1.3 | AB „LTG Infra“,<br>Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rangovo pavadinimas ir adresas               | 1.1.2.3 & 1.3 | UAB Tiltuva Liepkalnio g. 101, Vilnius<br>UAB Maniga Savanorių pr. 219, Vilnius<br>UAB Viadukas Tunelio g. 4a, Vilnius                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baigimo laikas                               | 1.1.3.3       | 265 dienų nuo Darbo pradžios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pranešimo apie defektus laikas               | 1.1.3.7       | 30 dienų nuo Perėmimo pažymos išdavimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statinio garantinis terminas                 | 1.1.3.10      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ statiniams – 5 metai,</li> <li>▪ paslėptiems statinio elementams – 10 metų,</li> <li>▪ paslėptiems statinio elementams, jeigu buvo nustatyta tyčia juose paslėptų defektų, – 20 metų;</li> <li>▪ įrangos (įrenginių, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta gamintojo išduodamuose dokumentuose</li> </ul> |
| Elektroninės ryšio priemonės                 | 1.3           | Elektroninis paštas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Taikoma teisė                                | 1.4           | Lietuvos Respublikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pagrindinė ir bendravimo kalba               | 1.4           | Lietuvių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teisė naudotis Statybvieta                   | 2.1           | 14 dienų po Programos patvirtinimo dienos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Atlikimo užtikrinimas                        | 4.2           | Ne mažiau kaip 10 % Priimtos Sutarties sumos be PVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Darbo valandos                               | 6.5           | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teise reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baigimo laiko pratęsimų apimtis              | 8.4           | Jeigu Baigimo laiko pratęsimas yra susijęs su Sutarties sąlygų keitimu, tai toks pratęsimas galimas tik tokiu atveju, jeigu bus laikomasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų                                                                                                 |
| Maksimali netesybų (delspinigių, baudų) suma | 8.7 (j)       | 20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM + PVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nuostoliai už uždelstas eismo pertraukas     | 8.7 (f)       | Nuostoliai kompensuojami vadovaujantis 8.7. (f) punktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Punktas                                                                                                                                           | Papunktis  | Įrašas                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išankstinis mokėjimas                                                                                                                             | 14.2       | 20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM                                                                                                                                                                                                                               |
| Sulaikymo procentas                                                                                                                               | 14.3 (c)   | 10 % (5% gražinami pasirašius Perėmimo pažymą, kiti 5% - pasibaigus atsakomybės už defektus laikotarpiui ir pasirašius Atlikimo pažymą arba po Perėmimo pažymos išdavimo rangovui pateikus Sutarties reikalavimus atitinkančią sulaikytų pinigų bankinę garantiją) |
| Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvieta                                                                                       | 14.5 (c)   | Nenumatomas                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimali tarpinio mokėjimo pažymų suma                                                                                                            | 14.6       | 1 % Priimtos Sutarties sumos be PVM                                                                                                                                                                                                                                |
| Mokėjimo valiuta (valiutos)                                                                                                                       | 14.15      | Rangos Sutartyje nurodyta valiuta                                                                                                                                                                                                                                  |
| Darbų, Įrangos, Medžiagų draudimo suma                                                                                                            | 18.2       | Priimta Sutarties suma be PVM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma                                                                            | 18.2(iv)   | Ne mažesnė nei 200 000 eurų pirmos rizikos draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui                                                                                                                                             |
| Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma                                                             | 18.2(v)    | Ne mažesnė nei 200 000 eurų vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui                                                                                                                                                                          |
| Draudimo vietoje esantis užsakovui priklausantis turtas                                                                                           | 18.2(vi)   | Ne mažesnė nei 200 000 eurų vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui pirmos rizikos draudimu                                                                                                                                                  |
| Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos | 18.2(viii) | Ne mažesnė kaip 956 600 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui bendrai                                                                                                                                                                |
| Maksimali išskaitos (franšizės) suma                                                                                                              | 18.2(x)    | Darbų draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 eurų;<br>Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 eurų                                                                                                                                                |
| Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma                                                                            | 18.5(iv)   | Ne mažesnė nei 500 000 eurų suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui                                                                                                                                                                     |
| Maksimali išskaitos (franšizės) suma                                                                                                              | 18.5(v)    | Ne didesnė nei 2 900 eurų                                                                                                                                                                                                                                          |

**Lentelė Nr. 2:**

| Grupės Nr.      | Grupės aprašymas                                                                    | Kaina be PVM, EUR <sup>1</sup> | Kaina su PVM, EUR <sup>2</sup> | Baigimo laikas nuo Darbo pradžios |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1               | 2                                                                                   | 3                              | 4                              | 5                                 |
| I               | Sklypo sutvarkymo                                                                   | 51980,50                       | 62896,41                       | 265                               |
|                 | Konstrukcijų dalis                                                                  | 2090222,99                     | 2529169,82                     |                                   |
|                 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis                                              | 101554,98                      | 122881,52                      |                                   |
|                 | Elektrotechnikos dalis                                                              | 2900,45                        | 3509,54                        |                                   |
|                 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.                                        | 20055,35                       | 24266,97                       |                                   |
|                 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. AB Telia Lietuva tinklų iškelimo dalis | 9724,79                        | 11767,00                       |                                   |
|                 | ESO tinklų dalis                                                                    | 500,00                         | 605,00                         |                                   |
|                 | Baigiamieji darbai                                                                  | 80500,00                       | 97405,00                       |                                   |
| <b>IŠ VISO:</b> |                                                                                     | 2357439,06                     | 2852501,26                     | 265                               |

**Pastabos:**

<sup>1</sup> – 3 stulpelyje nurodomos atskirų eilučių kainos turi sutapti su Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytomis atitinkamų skyrių kainomis „Viso ... skyriuje“. 3 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Pasiūlymo kaina (be PVM)“ ir Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta kaina „Viso darbų kiekių žiniaraščiuose“;

<sup>2</sup> - 4 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Bendra Pasiūlymo kaina“.

Verslo plėtros direktorius

Dominykas Baltuška

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)