»wPASTATO ADRESU BIRUTES G. 9, KELME PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“

RANGOS DARBU SUTARTIS

(8
2020 m. spalio mén. 24d. Nr, S$X- {03
Kelmeé

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j. k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58,
Kelmé, atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko, veikian¢ios pagal savivaldybgs
administracijos nuostatus , (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,Limega“, atstovaujamas (-a) direktorialrs
Vytauto Vilko veikianéio (-ios) pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis) o
kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi vie3ojo pirkimo ,,Pastato adresu Birutés g. 9, Kelmé
paprastojo remonto darbai“ rangos darbai rezultatais, sudaré 3ia rangos darby sutartj (toliau|—
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vie$ojo pirkimo ,,Pastato adresu
Birutés g. 9, Kelmé paprastojo remonto darbai“ pirkimo dokumentuose,
1.2. Darby pradZia — sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — darbai turi biiti atlikti ir Darby perdavimo—priémimo aktas privalo
biiti pasiraSytas iki §. m. gruodzio 18 d.

1.4. Rangovo uXbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priémimg (STR 1.05.01:2017 ,Statybag leidZiantys dokumentai. Statybps
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i3duotg statybq leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®).

1.5. Iflaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogings
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati jskaiiuojamos negautbs
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus jranga).
1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teillia
Paslaugas, tame tarpe gali buti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbi
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.10. Statinio statybos techninés prieZiuros vadovas (techninis priZilirétojas) — asmuo, paskirtas
UZsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statoras pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirti
dokumenty reikalavimy.




1.11 Statybes uZzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iduotg statyba leidZiant] dokuments padariniy $alinimas™ nustatytos procediiros,
kurias atlikus sura§omas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uZbaigima.
1.12 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ vadovaujantjs
Sutarties 4.1. punktu.
1.13 Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1, punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui gz
savalaikj, tinkamg pagal Sutart} Darby vykdyms bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.
1.15. UZsakove personalas — vist UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniamie
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:
2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.
2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Kelmés vaiky dienos centro palépés
remonto darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy byla (-as) bei perduos atlikty darby rezultatus
UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka. Darbai detaliai i§déstyti
wPastato adresu Birutés g. 9, Kelmé paprastojo remonto darbai* darby kiekiy Ziniarastyje.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teises
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2, Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami ka p
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis,

3.2.2. Darby kiekiy Ziniara3tis.
3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti priva¢ia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UzZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja, ja pasiradius ir tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties
fvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kily
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria j3 nutraukti arba |ji
nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.
3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos LR Viedyjy pirkiny
jstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rafytiniu 3aliy susitarimu.




3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siunéiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakowvui ir {ar) Rangovii
pasirafytinai ar siunéiant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkia

kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresE
susiraSinéjimui nurodyti §ios Sutarties 18 punkte.
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas perduoda Rangovui Statybviete jsigaliojus Sutaréiai. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbz
Statinio statybos prieZilira® nustatyta tvarka.
4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®, vykdys Darby techning prieZiGira.
4.3. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyty terming, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavi
5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visis
batinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian€ius uZzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai.
Statinio statybos priezifira®.

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gfli
keisti (pasitelkti kita, pasitilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyJi:;
biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rlipestingumag, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiragymo, ir kuri gali tur%ti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacijg, visus papildomus darbus, kurivos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo sgskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimio,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargurho
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas
biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.8. Visa statybvietéje esan€io, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio uvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.



5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sgskaita paSalinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles, iSskyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.};
5.9.2. sandélivoti arba i$veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuk3hy ar katy terSaly. Visi
patekimui j Statybvietg naudojami keliai turi biiti saugtis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas vz bet ko}d
§iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uZ Zalg tretiesiems asmenims,
kilusig dél rekonstrukeijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojantiomis organizacijomis veikianéiy inZinieriniy tinkly perjungimg.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekip,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar §alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bet ciekira rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka iStekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanciy, gyvenantiy fir
judan&iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Subrangovg,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kurivos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tal rastu
nepranesgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifirbs
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui. |
5.16. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo' jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17.  leigy, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagps
arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZitros vadovas gali
atmesti Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rajtu prane$damas Rangovui|ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo lé3omis privalo idtaisyti tritkumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj,
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su;
5.18.1. bet kurto asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan€ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arpa
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiirps
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
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5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visicms
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dé] UZsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg
taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutartj.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg Instrukcijose tuyi
biti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi bati
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakowvui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudés
savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby prad#ios
datos iki Statybos uZbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavinjo
darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky,
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutart}, sgskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai tyri
biiti saugomi ne mazian 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.25. punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas delspinigiy dydj gali sumazZinti arba
1§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanéjy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskifu
raSytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola,
5.25. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos
uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i3skai€iuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.25.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo saskaita. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.26. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uZz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biiti atlikti ir Darby perdavimo—priémimo aktas privalo biiti pasiradytas iki 3. m.
gruodzio 18 d.

6.2. Darby atlikimo termino pratesimas nenumatomas.
6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi Uzsakovo nurodytam terminui, apie fai
Rangovui praneSant radtu ne véliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinima UZsakovas Rangovui pranesa rastu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas | Sutarties 6.1 punkte nustatytg termina.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i3taisyti defektai ir pasira¥yti Darby perdavimo—priémimo bei Statybos uZbaigimo
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dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuds
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais) bei Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos i§duota garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rastu,
7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo privalo pateikti Sutartigs
jvykdymo uitikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijgs
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radtg, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta,
Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal vieiojo pirkinio
konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby vertés.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti visa Sutarties 6]1
punkte nurodyta terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarti

6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rafto galiojimas turi bfiti pratestas ar
pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas privalo
pateikti nauja garanta ar laidavimo ra$ta tai pa¢iai sumai,

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UzZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasirafomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.
8.2. UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves Rangovo
praneSima apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statyl';g

techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby perdavinjo
statytojui akts, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgra8g. Tokiame sarade turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
pasalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akty pasira§o UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés priezitros vadovas. Pasirajius Rangovo uZbaigty darby perdavir%;o
statytojui akta, Statinio statybos techninés priezitros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradeti
Statybos uZbaigimo procediira arba radtu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakyrio
pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSombs
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.
8.2.2. Jeigu UzZsakovas ar Statinio statybos techninés priefitiros vadovas nepradeda Stati ﬂio
uZbaigimo procediiry bei pagristai ncatmeta Rangovo pradymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uzdelsimo. ‘
8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo pagalinti |i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo
procediiros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apZifiréti, skirti biiting reikalinga
transporta bet specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.




9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
33827.38 (trisdesimt trys tikstandiai a§tuoni $imtai dvide§imt septyni eurai, 38 cf)
eury, i§ kuriy PVM sudaro 5870.87 (penki tikstandiai adtuoni §imtai septyniasdesim
eury, 87 ct) eury. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
ZodZiais.
9.2, Siai Sutardiai {aikoma fiksuotos kainos su periiira kainodara. Rangovui tinkamai atliky
Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

—r
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9.3. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiira iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM sgskaitg faktirg / saskaity faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruocjama elektronine paslauga ,.E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E.
sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvds
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtqti

pasiraSydamas atlikty darby aktg idskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant {o
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo l5laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiv; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apje
kurj jam atitinkamai buvo prane$gs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma
to Darbo arba jsipareigojimo verte,

9.3.3.Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasiy, turi biiti laikoma, kad Rangoyo
praSoma apmokeéti suma yra teisinga,
9.3.4.Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamga tarpinio mokéjimo sumg anks&iau apmokét
bet véliau pripaZinty nekokybiSkais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai
mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasiraSo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui met
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nio
sgskaitos faktiiros ir Saliy pasiraiyto darby perdavimo—priémimo akto arba kito darby atlikimg
patvirtinangio dokumento patvirtinanéio dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis tri
teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétps
sumos per dicng. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmokeéti dél laiku negauto
finansavimo ar dél tre€iyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina dél mokes¢iy, kainy lygio ir panaiy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu
nekeifiama, i§skyrus PVM pasikeitimo atveju.
9.8. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu dél sutarties pakeitimo, pasiraSomu
abiejy Sutarties aliy.
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9.9. Visos mokélinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomaja banko saskaita.
9.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais galimybe, vadovaujantis 3iame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo 3ios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo raitu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo gaiimybe¢,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raftu pateikia pradymg UzZsakovui. Tais
atvejais, kai subtickéjas i¥reiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biii
sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraoma tiesiogini

atsiskaitymo su subtickéju tvarka, kuricje numatoma teisé Rangovui prie§tarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo biti nustatyti perimant Darba
(paslepti trilkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos radtu prane§ti Rangovui.
10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos
padalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise tokiy darby
atlikimui samdyti kita tiekéja. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikimg per 20
dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikhy mokeéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimio

nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy pa3alinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biti stabdomi tik ragtisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo termins
pratesiamas sustabdymo terminui.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimtis
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

11.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.

11.4. Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.4.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy.

11.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba atskirai nurodyta grafikg ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.




11.4.3. UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 diery

apic tai raftu prane¢s Rangovui, nutraukti Sutart; dél Rangovo kaltés ir paSalinti Rangovg

Statybvietés.

11.5. Nutraukus Sutartj dé} Rangovo kaltés ar §aliy susitarimu:

11.5.1. Rangovas privalo tolian vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto ifsaugojimo, d
Darby saugos.

11.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, b
neapmokétus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengtt bet kuriuos nuostolius
papildomas I$iaidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yr:

1S

ir kitas UzZsakovo i§laidas, atsiradusias dél §ios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privaTo

i$mokéti Rangovui.

11.6. UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutart; ne
véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai ra$tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti

sumokéta:

11.6.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.6.2. I5laidos uZ (ranga ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam tiksl

jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakove nuosavybe.

11.7. UzZsakovas neturt teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuo,

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitag Rangova.

11.8. Rangovas turi teise, pried 30 darbo dieny radtu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
11.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negaui
apmokéjimo;

ui

a
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11.8.2. UZsakovas paZeidZia Sutarties sglygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas nety
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] daugiau kaip 60 (3e3iasdeSimt) dieny.

-t
-

11.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per

Uzsakovo nurodyty terming privalo:

11.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto

i§saugojimo arba dél Darby saugos;

11.9.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

11.9.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palik
Statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginZui, Sutarties Salys ragtu
i3désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginfo sprendima. Gavusi pasililyma ginéa spresti

derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, gingo sprendinili

pasitelkiama [gyvendinanéios institucijos pagalba. Gingas turi biti i3sprestas per ne ilgesnj nei
dieny terming nuo deryby prad2ios. Jei gindo idspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Sa

laiku neatsako j pasitilymg gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspedama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gingai, kylantys dél Sios Sutarties ar sulja
susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teises

akty nustatyta tvarka.
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13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dL:l
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. fir
Lictuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo ngo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbio
dienas pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
13.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéza
taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZjo
pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, biet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
13.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai ¥aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

14. SUBTIEKIMAS

14.1. Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

14.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai ra$tu praneies
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiska sutikima.

14.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

14.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasiiilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSyjy pirkimy jstatyme
numatyty paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyty padalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad
Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkandju
subtiekéju.
14.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu ratu sudafo
susitarimg dé! subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirado Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):




16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdytu viefuoju

pirkimu ,,Pastato adresu Birutés g. 9, Kelmé paprastojo remonto darbai* rangos darbai.
16.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:
16.2.1. Rangovo pasiiilymas.

16.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Tomas Dirbanauskas, Kelmgs
rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas.
Pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima

atsakingi VieSyjy pirkimy skyriaus specialistai.

17. §ALIU JURIDINIAI ADRESAIL TELEFONAI, FAKSAIL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

17.1. Uzsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, |. k. 188768730, tel. (8 427) 69052, faks. 8 42
68052 , a. s. LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,Luminor®, b. k. 40100
17.2.Rangovo: UAB “Limega®, Kanapiy g. 1c, Siauliai, j. k. 145407247, tel.: (8 41) 455798, faks.!

(8 41) 550657, a. s. LT 457300010115267450, AB bankas ,,SWED bankas®, b. k. 73000.

UZsakovas; Rangovas:
Administracijos direktorius UAB ,Limega“
Stasys Jokubauskas Direktorius

Vytautas Vilkas
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