RANGOS SUTARTIS

2020 m. lapkritio A¥d. Nr. SS- 8040-43%
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija (tolian -~ UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojo Artiiro Pekausko, veikian&io pagal Akmenés
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr, A-381 ,Dél
jgaliojimy Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artiirui
Pekauskui suteikimo® suteiktus jgaliojimus ir MB ,,Domulis“ atstovaujama direktoriaus Rolando
Katkaus, veikianCio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai ~ Salimi, sudaré §ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS

SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai, kurivos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas (toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta,
1.3. Darby perdavimo-pri¢mimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkéiu.
1.4. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiralymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaidiy néra pasiradytas.
1.5. Darby uzduotis ~ 2020-10-22 Techniné specifikacija ir kita dokumenty visuma, kuriuose gali
biiti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, Darby apradymas bei
sanaudy kiekiy Ziniara$Ciai (jeigu pateikiami) ir visi 3iy dokumenty papildymai bei pataisymai,
kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasililymy pateikimo termino pabaigos. Esant
Darby uZduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogijg
nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
1.6, Darby uZduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél
Sutarties sglygy, tadiau jvertinus dokumenty virSenybe pagal Sutarties 1.5 p.
1.7. I3laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais, ] islaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.8. Jranga ~ prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.9. McdZiagos - visa tai, kas turi sudaryli Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jranga).
1.10. Nedelsiant ~ tai terminas, laiko atZvilgiu reiSkiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu,
rastu ir kitais bildais) nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka
kita Sutarties Salis turi biiti informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.
£.11. Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti papal
Sutarties IX skyriy,
1.12. Pradiné sutarties verté — lygi Rangovo pasifilymo kainai be Pridétinés vertés mokeséio
(toliau — PVM), nurodytai uz visg perkamy Darby apimt;.
1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigli ir bet kuriems defeklams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Med?Ziages ir visi kiti daikiai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.




1.14, Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriats siiloma UZsakowvui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo Darby
pirkimo sglygas.

1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Rangovo praSymo dél Darby
perdavimo-pri¢émimo akto pasiradymo gavimo iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai
iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

1.17. Statybvieté — Darby vykdymo viela ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1 p.

1.18. Subrangovas — asmuo Rangovo pasifilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas,

1.19. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (jei reikalaujamas). Sutartis galioja kol %alys
sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visitkai jvykdomi Saliy
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais,

1.20. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uZ laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj,

1.21. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane3é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.22. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

11 SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1, Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Sinos Darbus: namo stogo su langy ir dury keitimu
paprasto remonto darbai pagal 2020-10-22 (2020 m. lapkricio 9 d. Redakcija) Techning
specifikacijg ir kitus dokumentus, jei yra (toliau — Darby uZduotis), adresu Kirgaus g. 9, Agluony k.,
kaip numatyta Sutartyje bei idtaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimo vieta: Kirgaus g. 9, Agluony k., Akmenés r. sav.

111 SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikes jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby uZduotis;

3.2.3. Detalizuota Darby lokaliné samala, Rangovo pateikta pagal Sutarties 5.2 p.;

3.2.4. Subrangowy saradas;
3.3. Sutartis gali biiti keitiama tik Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nuslatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo proceduros.

3.4, Sutarties sglygy pagrindinjafduomenys:




Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sglygos

Pradiné sutarties verté be PVM 1.13. | 8 000,00 Eur (aStuoni thikstanéiai eury 00 ceniy)

Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3, | -Statybos skyriaus statybos darby priZitirétojas

- uz Sutarties vykdymg Karolis Driezas, tel. 8 (425) 59 747, el. p.
karolis.driezas@akmene. It

- uZz Sutarties ir pakeitimy - Viedyjy pirkimy skyriaus vedéja Eglé

vieSinimg Marty§iengé, tel. (8425) 40066, el. p.
egle.martysiene@akmene.lt

Darby atlikimo terminas 6.1. | 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny

Darby atlikimo termino | 6.3, | nenumatomas

ratesimas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.6. | 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieng

Sutarties kaina be PVM 8.1. | 8 000,00 Eur (aStuoni tikstaniai eury 00 centy)

- PVM 1680,00 Eur (vienas tikstantis %e$§i Simtai
aStuoniasdeSimt eury 00 centy)

Sutarties kaina su PVM
9 680,00 Eur (devyni tlkstandiai Sedi Ximtai
adtuoniasde§imt eury 00 centy)

Sulaikymo procentas nenumatyta

Mokéjimy terminas 8.7. | 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél véluojanéio 8.8. | 0,05 procento laiku neapmokétos sumos be PVYM

mokejimo per diena

Uztikrinimo suma (netesybos) 10.1. | 10 (deimt) procenty Sutarties kainos su PVM

Darby garantinis terminas 112, |5 {(penki) metai, pasléptiems darbams - 10

(dedimt) mety

3.5. Sioje Sutartyje esminémis sglygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir
kainodaros taisyklés, apmokéjimo sglygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y),
specialisto (-y) keitimo tvarka. Sutarties 3.5 p. numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

. IV SKYRIUS

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 p. nurodytg dieny skai&iy. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
nustatyta tvarka.
4.2, Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybg, MedzZiagy naudojima, o pastebéjgs nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginanéius Darby rezultato kokybeg, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranes$ti Rangovui.
4.3, Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.
4.4. UZzsakovas privaio atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir atitinkamus
jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy. nuostoliy ir [Slaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.
4.5, Uzsakovo atsakomybei jxFizikai priskiriama:




4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;

4.5.2.Klaidos, netikslumai ar trilkumai Darby uZduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p,
4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be
pagrindo sustabdZius ar vilkinant Darbus, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus,
pries tai jspéjgs Rangovg gali, atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius
(viena¥alius sandorius),
4.7. Rangovui tinkamaj atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i Rangovo sumokéti
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg
vykdymg iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal §ig Sutartj.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uZduotyje
nustatylais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojaniy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.
5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiralymo turi pateikti detalizuotg Darby
lokaling sgmata.
5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiantius
uzsiimti 3ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.5, Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty (jeigu biitina) Statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1,06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira",
5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiraiymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Rangovo pasifilyme ir Sutartyje nurodyta
kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bifitina tinkamam Darby
vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutargiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tatiau kurivos Rangovas turgjo ir galéjo numatyti ir
jvertinti dar iki pasi@tlymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti
darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba
netinkamai numaté sudarant Sutartj, tatiau jie yra butini Siai Sutardiai jvykdyti, Sivos darbus
Rangovas atlicka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.
5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Darby uZduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
5.9. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalikai, nukrypdamas nuo
Sutarties sglygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo #iuos darbus per nurodytg terming
pasalinti. Nepa3alinus tai gali blti padaryta Rangovo sgskaita.
5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo.
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrepgimal ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose




patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5,11.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.11.2, sandéliuoti arba i¥veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3, valyti ir prizifiréti patekimo | Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk8liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos lokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai wuri biiti saugils, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.11.4.nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtaka Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5.dalyvauti organizugjamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dé! Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui praneita rastu (el. pastu, pastu ir pan.), o neatvykus j pasitarima,
pasiradyti UZsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo
turiniu, jis per 2 {dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti UZsakovui i§samy
motyvuotg raSylinj Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis grista atsisakymg pasiraSyti. Protokolo
nepatvirtinimas laiku ir raSytinio atsisakymo nepateikimas reiSkia, kad Rangovas sutinka su
protokolu ir jame uZfiksuolus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis
salygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i§ vieliniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rysio priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas i§davusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9.savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uZbaigimui
(i8pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg su patikra ir kt.);

5.11.10. nepradeti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su Uzsakovu ra$tu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uZ Sutartyje nenurodytus, tatiau Rangovo dé! kokiy
nors pricZaséiy atliktus Darbus (jei taip jvykty), UZsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti UZsakovg apie bitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias pricZastis,
sglygojancias Darby kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja UZsakovo, kad yra biitina
didinti Darby kaing, jis privalo jvykdyti Sutartj uZ joje numatytg kaing, t. y. nelenka teisés reikalauti
i§ Uzsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.11.11, prie§ pradedant kasimo ar kitus panadius darbus, galinius paliesti esamas
komunikacijas, susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotickis ir pana$iais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams
padaryta Zalg, drenazo trandéjy, vamzdZiy, kabeliy arba jy aptarmavimo paZeidimus, kuriuos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
saskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.12, Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu 3ilumos, elektros, vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui,
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
Uzsakovui uZz sunaudofus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy itekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, privalo faikytis higienos, darby. priedgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, neblti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, viclosios tvarkos principy. UZsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty ovo personalg, Kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas,




nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet bilsimojo
Rangovo personalo kvalifikacija turi bliti ne prastesné, nei keidiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14, Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar
pries atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitréti ir, jeigu
reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneS¢s UZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeidé Sutartj, ir atleid?ia UZsakova nuo 3ios
atsakomybés treliyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré del iy reikalavimy treéiyjy asmeny atZvilgiu,

5.17. Rangovas privalo sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipaZzinti su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeign Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

5.19. Rangovo UZsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi
biiti pakankamai i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné [ranga, tiekta arba
jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos Jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti
biitini dokumentai. [ki visy Darby perdavimo UzZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba)
apmokyti UZsakovg kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei
jrengiamos/sumontuocjamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) sglygos.
5.20. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i¥ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visg Sutarties laikotarpj be rastisko
UZsakovo sutikimo, Kei¢iamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturéti padalinimo pagrindy ir turéti ne
Zzemesng, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodan¢ius dokumentus,
taip pat uZtikrinti sklandy Darby perdavimg ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali biiti keiiamas (i)
Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogika situacija; kai dél objektyviy
prieZaséiy (nutrikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangovg (-us), turi radtu
informuoti Rangovg prie§ 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikimg. UZzsakovui
sutikus su Subrangovo (-y) pakeitimu, UZsakovas ir Rangovas radtu sudaro susitarimg dél
Subrangovo (y) pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas
Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo
pasitlyme, jis privalo apie tai ratu informuoti UZsakovg bei kartu su informacija apie naujus
subrangovus pateikti ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir
dokumentus, patvirtinan&ius kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja prane§ti UZsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sgrase (Sutarties 3.2.4
p.). taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo




metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Rangovas pasitelké
subrangovg, nesuderintg su UZsakovu ir tuo paZeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy keitimo
(pasitelkimo) tvarkg, Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui 200 Eur (du $imtai) dydZio baudj ir,
esant UZsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isiparcigoja UZsakovui, kad Sutart
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nesusijusius su
Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar UZsakovo pagristy nurodymy, ir Siy
paZeidimy nepasalina per Uzsakovo radtu nurodyty terming, Rangovas, UZsakovo pareikalavimu,
moka baudg, sudaranéiz 200 Eur (du 3imtai eury) uz kiekvieng paZeidimo atvejj atskirai, Jei
Rangovas vél paZeidZia tuos padius jsipareigojimus, UZsakovas turi teise taikyti baudg pakartotinai
(3is papunktis netaikomas tais alvejais, kai uZ atitinkamy isipareigojimy paZeidimg netesybos
Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui
Sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart] ir pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uZtikrinimu (jei reikalaujamas).

5.26. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZzsakovg apie Rangovui restruktiirizavimo arba
bankroto bylos iskélima,

5.27. Netesyby sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.28. Jeigu Darby uZduotyje yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Fenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogikus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus,
5.29.Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks€iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo Darby pradZios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.
6.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos prieZasties véluoja atlikti Darbus ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas
nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, todél UZsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas
jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greitiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj
pranedima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg prane§img,
gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.2 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
prieZaséiy, nepriklausan&iy nuo Rangovo.
6.3, Darby atlikimo termino pratesimas nenumatomas.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
6.5, Uzsakovas, radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

6.5.1. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontucjamame pastate dar veikia jstaigos ir

pan.);

6.5.2. trediyjy saliy jtaka;

6.5.3. sustabdytas savimas arba triiksta finansavimo;




6.5.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.5. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie&gjj pirkima;

6.5.6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity
galéjes tikétis;

6.5.7. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai
numatyti;

6.5.8. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dé] Pakeitimo;

6.5.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant radtu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likgs terminas iki Rangovo
sutartiniy jsiparcigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo terming,
pratesimas turi blti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko
trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam
laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I§laidy

apmokéjima.
6.6. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Uzsakovo nurodytg terming ar Sutartyje nustatyty terming, taip pat véluoja atlikti Darbus iki Darby
atlikimo termino pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydZio delspinigiai uZ kiekvieng iStaisyti Darby
defektus/atlikti Darbus pradelstg dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo,

VII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
7.1. UZsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir

7.1.2.kai pasiradomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis |
Uzsakovg kartu pateikdamas atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta.

Statybos uZbaigimo terminas yra 28 (dvide§imt a$tuonios) dienos nuo Rangovo praSymo dél
Darby perdavimo-priémimo akto gavimo iki Darby perdavimo-priemimo akto pasiradymo.
Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais. privalo i§taisyti defektus (jei reikia).
7.2. UZsakovas, gaves Rangovo pra§yma pagal Sularties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1.atlikti bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu pasiradyti
Darby perdavimo-priémimo akts, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigli pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkandiy Rangovo projekio, MedZiagy,
Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi btti jkainotas defckty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati pa3alinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi virdyll 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus
neturi biti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo
dienos;

arba

[



7.2.2. ra3tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
7.3. Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikty Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus,
tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to laikotarpio
dieng.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos privalo padalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, 3iukdles, laikinuosius
statinius, Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams apZifiréti, skirti biiting reikalinga
transportg bei specialig apranga.
7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasirafo UZsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteikty laikg UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paCiam/trediyjy asmeny pagalba iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiivoti defekty
taisymo ilaidy sumg i3 galutinio mokéjimo Rangovui.
7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i¥taisyti defektai (jei reikia), pasira$ytas
Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus perduoti visi su statybos uZbaigimu susije
dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaidiais neatilinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir MedZiagy kaina,
mokestiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo islaidos, PVM
sgskaitos-faktliros pateikimo per ,,E.sgskaita” i3laidos ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos. | Sutartics kaing
itrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy islaidy, virSijanéiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radtisko Saliy susitarimo.
Rangovo pasifilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tatiau yra biitini Sutardiai jvykdyti, o
Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.
8.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.
8.3. Bel koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uZduoties dokumentuose ~ sgnaudy kiekiy
Ziniarad¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. UZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje numatyts pirkimo objekta sumoka Rangovo pasifilyme ir Sutartyje nurodyta kaina.
Rangovo pateikta detalizuota Darby lokaliné samata bus naudojama atsiskaitymui uZ atliktus
Darbus, atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis,
jvertinimui.
8.4. Rangovas PVM sgskaity [aktlrg ir apmokéjima pagrindZiandius dokumentus, UZsakovui
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E.sgskaita” (elektroninés paslaugos ,,E.saskaita
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
8.5. UZ Darbus tarpiniai mokéjimai nebus vykdomi.
8.6. Apmokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Rangovas baigia visus Darbus, Salys pasirao
Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas i3taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma. Apmokejimui uZ Darbus
pateikiami atlikty Darby aktas ir paZyma apie atlikty darby verte (forma F2 ir F3).

Sutarties Darbams priimti ir Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymui Rangovas pateikia
statybos vykdymo dokumentacijg su lydra¥¢iu (naudoty medziagy ir gaminiy atitikties deklaracijos,
sertifikatai, pasai ir kiti doku




8.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokgjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyty dieny skaitiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius, Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti keidiama i$skyrus Siame papunktyje
nurodytais alvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina pali biiti koreguojama
papildomy/ keiiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarlies kainos
koregavimo. Papildomy/ keitiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais
biidas, nustatant auk3¢iau esandio bido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auksciau esantj biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy darby
ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius, arba

- i8skai¢iuojant kainos dalj i¥ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas,

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viedyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95, aktualia redakcija, priedo
»Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaidiavimo taisyklés* nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kurivo keiiamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes€io jstatymo pakeitimo, kuriuo keifiamas $io mokesgio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=a+8= A, uy
7 100

(1+-5)

100

S\~ Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
S¢— Sutarties kaina (su PYM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T — senas PVM tarifas (procentais)

Ty —naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Pradiné Sutarties verté perskaidivojama atsizvelgiant j Darbo apmokéjimo, Jrenginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamuyjy daliy sgnaudy pokyéius. Perskaiéiavimas atliekamas
pagal Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg perskaigiuojama tokia tvarka:

(i) Indeksas — Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
meénesinis statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (,,Visi statiniai);

(ii) Indeksavimo laikotgepis — laikotlarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biiti
perskai¢iuojam pradiné Sutpefrés verté. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj




buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biti trumpesnis kaip 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy;

(iii) Pradin¢ sutarties vert¢ gali bati perskaiiuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis
kaip 3 (trys) proc. nuo Sutarties pasira§ymo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradiné sutarties verté perskaiSiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prafyma
perskaitiuoti Prading sutarties vert¢. Prafyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskaidiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos
indeksas. Pradiné Sutarties verté laikoma perskaiéiuota, kai Salys pasiraSo susitarimg dél kainos
perskaitiavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiraSyti tokio susitarimo be pagristy
prieZaséiy.

(v) Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:

Perskaiiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD - iki praSymg pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK - perskaifiavimo metu galiojanti pradiné Sutarties verté;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios indeksas;

[Pb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies praSyma).

(vi) Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto Jkainoty veikly
sgrado ir dél indeksavimo Pradiné sutarties vert¢ didéja, Prading sutarties verté bus perskaidiuojama
tik tada, kai bus pabaigti visi [kainoty veikly sgrade nurodyti Darbai, kurie turéjo biiti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju UZsakovo priimty Darby verté (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii)  Perskaitiavus Prading sutarties verte, Saliy susitarimu pakei¢iamas Ikainoty veikly
sqradas ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas j visas navjai irafomas PVM saskaitas-
fakidras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama | pakeista Pradine sutarties verte®,

* Jei Sutarties trukmé su pratgsimu (-ais) trumpesné nei 12 (dvylika) ménesiy, Sutarties 8.9.3
p. nuostatos neaktualios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui radtu pateikus pralyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priedtarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka. Tridaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atlickamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus
pilnai paSalinti. Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
paZeidimus. Apie mokéjimo sulaikymg UZsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél
kokiy trikumy ir kokio dyd¥io lé3os bus sulaikomos, Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei
Rangovas: nepasalina nurodyty ar apmokéry Darby defekty, UZsakovui yra padaryti nuostoliai,
Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos
dokumenty ir pan. Esant gindui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms,
Uzsakovas priima bei apmoka neginytiny Darby dalj. Rangovui idtaisius visus nurodytus
tritkumus, sulaikytos 1é30s jam i§mokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
8.12.UZsakovas turi teisg i¥skai€iuoti netesybas (baudas, delspinigius) is Rangovui mokétiny sumy,
Jeigu Rangovas netesyby per Uzsakovo radtu nurodytg terming nesumoka, t, y. UZsakovas turi teisg
pagal §ig Sutartj mckétinayumaiinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydZiu.
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Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal $ia Sutart].

IX SKYRIUS

PAKEITIMAI
9.1. Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties suma%inima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildomg Darbg, [rangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skaitiavimg (vadovaujantis 8.9.1 papunk&iu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimu
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus,

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei bitina/tikslinga atsisalcyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga ma¥inti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jet Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kaimy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo baidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siltlymg, koreguojama Sularties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia silymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samatg,
sudaryts pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uZ faktiSkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i% anksto radtu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobitdj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje
srityje ir poreikj udtikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty idtekliy ir numatomos
jos verlés santyk;.

9.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais,

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
9.5. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uZduotyje. gali biti keitiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Darby u lies reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.




9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uZduotyje esandia
klaidg arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranedima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacijg, tinkamus paai¥kinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg.

9.7. leigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutartics pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas radtu pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZastiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy I8laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneges.

X SKYRIUS
SUTARTIES ]JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrintas netesybomis — 10 (de$imt) proc. bauda nuo
Sutarties 3.4 p. numatytos Sutarties kainos su PVM,

10.2. Sutarties jvykdymo uitikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg Rangovui dél jo kaltés paZeidus Sutart]. Jei kartu su Darbais bus pristatomos prekeés, kurias
gamina ne pats tiekéjas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasilllyma pirkimui ir vykdydamas
Sutartj, atsako ir uZ dél gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties paZeidimus.

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumoketi Sutarties 10.1 p. numatyto dydZio bauda, Pries pateikdamas reikalavimg
sumoketi baudg, UZsakovas {spéja apic tai Rangova nurodydamas, dél kokiy sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia & reikalavimg bei nurodo protinga
terming trikumams paSalinti.

XTI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos radtu pranedti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis
MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu,

11.3. Uzsakovas per garantinj laikg nustatgs statinio statybos defekty, pakvietia Rangova ir surado
dvidalj akig, kuriame nurodo i3ryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
padalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dvialj akta, galioja UZsakovo
suraSytas vienadalis aktas. Jei Rangovas nepasalina Darby trilkumy Defektiniame akte nurodytu
terminu, UZsakovas turi teis¢ pradéti skaiciuoti ir reikalauti sumokeéti Sutarties 3.4 p. numatyto
dydzio delspinigius uZ kiekvieng paalinti Darby trikumus uZdelsty dieng. Taip pat. jei Rangovas
per 10 (delimt) darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino triikumams 3alinti) nuo
pretenzijos dél Darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda S$alinti nustatyty Darbo
trikumy,UZsakovui suteikiama teis¢ paciam ar pasitelkus trediuosius asmenis iftaisyti Rangovo
atlikty Darby defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 20 (dvidedimt) darbo dieny nuo
UZsakovo pareikalavimo atlyginth UZsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdedimt)
proc. 8iy darby veriés bauds.




XII SKYRIUS

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.5 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasde§imt viena) kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvide$imt vieng) kalendorine dieng toks leidimas néra suteikiamas,
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutart]. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir
Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,
UZsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i$taisyti netinkamaj atliktus
Darbus per pagrjstai tinkama laika.
12.3. UZsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 7
(septynias) kalendorinas dienas apie tai pranefes Rangovui, nutraukti Sutart]j ir paSalinti Rangovg i§
Statybvietés dél §iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty UzZsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmes
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2.nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma,;

12.3.3.po rasti¥ko UZsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy paZzeidimuy, jis juos pasalina
nekokybiskai ar dar kartg paZeidZia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant
daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4.dél kity esminiy Sutarties sglygy paZeidimo.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkij:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2.U%sakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tafiau UZsakovas Rangovo sgskaita gall padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i$moketi Rangovui.

12.5. UzZsakovas turi teise nutraukti Sutart] ne véliau kaip prie§ 7 (septynias) kalendorines dienas
apie tai ra$tu praneidamas Rangovui:

12.5.1.bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan&iy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmuy. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:

(i) uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(ii) i8laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i lranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(iii} bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

12.5.2 kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas pradymas iskelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktirizuojamas, kai sustabdo Okine veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.5.3 kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais aivejais.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo siame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 7 (septynias)
kalendorines dienas apie tai ga$tu pranedgs UZzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties
pazeidimy:




12,6.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokejimo (isskyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visikai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sularties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng $imtg
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vieng §imta dvylika) kalendoriniy dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylaniy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, idskyrus tokj, kurj bltina atlikti dél gyvybés ar turto
i¥saugojimo arba dé] Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.
12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.
12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, UZsakovas turi
teisg ir pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Tagiau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas su
visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui
atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.
12.10, Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti 1§
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.
12,11, Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kuri esminj Sutarties paZeidima,
UZsakovas Viedyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

XIII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi idspresti derybomis. Kilus gin®ui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginéo sprendima. Gavusi pasililyma ginda spresti
derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Gindas turi biiti
i3sprestas per ne ilgesnj nei 60 (Sediasdesimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradZios. Jei
gino i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako pasililyma gindg
spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gingy sprendimo
procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy nepavyksta i¥spresti deryby keliu, sprendZiami
teisme pagal UZsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

X1V SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis néra laikoma atsakinga u bet kokiy jsiparcigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdymsg ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti
del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzskirsti kelio 3iy kybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.




14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6,212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prate;smmas

14,3, Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paai¥kéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinandius $iy aplinkybiy buvimg bei
irodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty
iSlaidas ar neigiamas pasckmes, o taip pat pranedti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
Prane8imo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiuntia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos
jégos aplinkybiy buvimg patvirtinan&iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig ¥
patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsifvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés,
valsiybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai %aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojantiy asmens duomeny
tvarkymg. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.
15.2.8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenu, pasitelkty Sutardiai vykdytl, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylantiomis teisémis.
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
154, Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis patas, darbovietés adresas; (II[) uZimamos pareigos; (IV) igaliojimy
(atstovavimo) duomenys jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Sahq vardu ir interesais
vykdomas susiraSinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi u Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priczitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkecijas; (II) informaciniy
sisterny, kurias Salys naudoja tarpusavm santykiy valdymui, te1ke_]a1 ir priZifirétojai; (f1I) mokes¢iy

inspekeija; (1V) bankai; (V) Saligpasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.




15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos patios atsakys u tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar¢iai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus
saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys paZymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti Sutar&iai su galimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais
jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins visus
joms patikeétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos Sgjungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise prasyti
iftaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teis¢ nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise | duomeny perkeliamums, taip pat teis¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai, Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. paradu pasira§ytas pra§ymas).
Informuodamos SutarCiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkymg,
Salys jsipareigoja pateikti jiems iame Sutarties punkte nurodyta informacijg apie jy teises.

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Rangovo atstovas, atsakingas uZz Sutarties vykdyma — Rolandas Katkus, el. p.
domulis71@gmail.com, tel, § 679 63393,
16.2. Visi su Sutartimi susijg prane§imai, nurodymai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas
(toliau — praneSimai) turi biiti siun¢iami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis (patvirtinant
gavimg) arba pasiraSytinai per paSto paslaugos teikéjg ar kita tinkama veZéjg). Jei pranesimas
siundiamas elektroniniu padtu, laikoma, kad jj Salis gavo tg pagia diena, jei jis buvo i§siystas darbo
dieng iki darbo valandy pabaigos, arba kita darbo dieng, jei jis buvo isiystas nedarbo dieng arba
pasibaigus darbo valandoms. Jei pranesimas siuntiamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5
(penkiy) darbo dieny nuo i3siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
raftu privalo pranedti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis Xy reikalavimy, ji neturi teisés i
pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos
duomenis. Bet kokiu atveju prane$imai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus
pateikti Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties 16.15 p.
16.3. Salys parei¥kia ir pripadista, kad gioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar
dalis prievolés yra jvykdyta.
16.4. Jei paskutiné bet kokio lermino diena sutampa su nedarbo ar oficialios $ventés diena, tai
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
16.5. Pasitarimy dé¢l Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti
klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali biti
daromas garso ar vaizdo jra uris pridedamas prie protokolo,
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16.6. Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: techninio pobiidZio klaidos (skai&iavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visitkai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atliekami
sudarant atskirg radytinj Saliy susitarimg dél Sutarties nuostaty koregavimo.
16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uZ Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti radytinj pranesimg apie tai. Sis
prancdimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediry.
16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiskai
ar i§ dalies negaliojandia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne 13 patia diena, Sutarties pasira¥ymo diena laikoma diena, kai
ja pasiraSo antroji Salis.
16.10. Nei viena i¥ Saliy neturi teisés perduoti trediam asmeniui %os Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be radtitko kitos Salies sutikimo, isskyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uZ visus Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.
16.11. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, variojami vienaskaita, gali reikdti daugiskaity ir
atvirk3&iai, o vyriskosios giminés ZodZiai gali reik§ti moteri¥kajg ir atvirk$&iai.
16.12. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai ¥aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.
16.13.8alys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutart]
suprato ir, kaip visiSkai atitinkanéig jy valig ir ketinimus, pasirasé.
16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. 2020-10-22 Techniné specifikacija (2020 m. lapkridio 9 d. redakcija). redakcija);

16.14.2, Rangovo pasiiilymas (saugomas pas UZsakovg);
16.15. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmenés rajono savivaldybés administracija MB ,,Domulis®
Kodas 188719391 Kodas: 303089110
PVM moketojo kodas — ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: LT100007867013
L. Petravi€iaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené Nepriklausomybés g, 27-9, Naujoji Akmené
A.s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s. Nr.: LT667300010150080469
Luminor Bank AS Swedbamk", AB
Tel.: (8 425) 57 133 Tel. (8 699) 85 879
El. pastas: info{@akmene.lt El. patas domulis7|@gmail.com
Administragijos direktoriaus pavaduotoj% Direktorius
Artiiras. Pekapiskas—— Rolandas Katkus
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

2020 m. spalio 22 d. (2020 m. lapkrigio 09 d. redakcija)

Naujoji Akmené
1.LUZSAKOVAS Akmenés rajono savivaldybés administracija
(STATYTOJAS)
2, DARBU Kirgaus g. 9, Agluony k., Akmenés r. sav. stogo remontas
FPAVADINIMAS,
VIETA
3, STATINIO Neypatingas statinys
KATEGOTUA:
4, STATYBOS Paprastasis remontas
ROSIS
5, OBJEKTO §lng metu keitiama viena stogo #laito pusé, Si specifikacijn apibidina
APRASYMAS §iuo metu neremontuojamo stogo slaito datbus,

Slaitinio stogo asbestinio Yiferio dangos nuardymas 70 m?, lietvamdziy
ir salajy ir jy daliy iSmontavimas, senos stogo komstrukejos
sutvirtinimas ar pakeiiamas naujals elementais pagal poreik], pastogés
i8kisamos 20-40 cm. Prie gegniy nontuojama 11,2 m priekiné lenta, ant
lentos montuojamas 11,2 m ilgio skardos lankstinys, Montuojama stogo
priesvéjing plévelé ant gegniy visam tvarkomam stogo pavir§iui 74 m?,
plévelés jungiamos uZleidZiant 10-15 cm viena ant kitos, stogo apatioje
palickamas pakankamo plodlo pldvelés kraltas, kuris bus jleistas |
montuojama lietvamzd¥io lataks. Ant gegniy prikalamos ma2iznsiai 20
mun storlo i3ilginiai grebéstal, ant jy montuojami skersiniai grebéstaf
(grebésty charakteristika ir montavimo technalogija parenkama pagal
stogo dangos gamintojo rekomendacijas), Ant priekinés lentos
montuojami listvamzd#iy latake leikikliai su pagiu lietvamzdiio lataky,
lictvamzdZio latakas negali biiti auk3&iau nei skersinis grebéstas, Ant
skersiniy grebésty galui prie lietvamzd¥io latako montuojamas lak3takis
ir montuojama T4 m® Zerply imitacijos profiliuotos skardes danga
(spalva parenka Akmenés seniinijos senitiné). Apskardinamas kaminas,
jrengiamas stogo pakalimas, véjalentds, sumontucjami lietvamzdZiai su
laikikliais. Sumontuojamas pakalimas pastogése,

Paldpéje ir verandoje {¥montucjami trys langai ir keiliami naujais
plastikindais langais su lauko palangémis ir vidaus palange. Tai pal
verandoje i3montuojamos durys ir sumontuojamos apiiltintos lauko
durys su raktais uZrakinamomis spynomis [3 abiejy pusiy ir apdaila.
Plastikinly langy diluminé var2a U<l W(m2K).

Langy (varstomas ar nevarstomas) ir lauko dury tipg parenks Akmenés
senidnijos seniding,

Visos statybinés Ir buitinés atlieltos iiveiamos.

6. DARBU APIMTIS

Asbestinio Siferio stogo dangos nuardymas - 70 m?,

Priekinés lentos montavimas - 11,2 m.

Skardos lankstinic montavimas - 11,2 m,

Stogo prie¥véjinés plévelés montavimas — 74 m?,
Lietvamzd2io latako demontavimas-montavimas — 11,2 m,
I3ilginiai ir skersiniaj grebéstal — pagal stogo dangos gamintojo
rekomendacijas paskaitiuojamas poreikis.

Ligtvamzd2io latako laikikliy montavimas— 11 vnt,




Lakitakio montavimas— 11,2 m

Cerpiy imitacijos profiliuotos dangos montavimas — 74 m?,
Sglajy demontavimas-montavimas — 4,3 m.

Pakalimy montavimas — 7 m2

Lietvamzd2iy demontavimas-montavimas = 11 m

Langy iSmontavimas — 6,8 m2

Plastikiniy fangy montavimas — 6,8 m?

Langy lauko palangé —4m

Lango vidaus palangés montavimas— 1,5 m

Lauko dury {#montovimas — 2 m?

Lauvko dury montavimas — 2 m?

Pricd patellkiant pasialymn, vist preliminaris darby Ikicldal
jvortinami ir tikslinami atvykus j vieta.

7. DARBAI
VYKDOMI:

Visi darbai turi bQiti atlikti savo med2iagomis, sertifikuotomis Lictuvoje,
Darby kokybé turi atitikti Liemvos Respublikos Aplinkos ministro
2018-06-18 jsakymu Nr. D1-601 ,Dél reglamentuojamy statybos
produkty sgrado patvirtinimo™ bef kiteis Lictuvos Respublikoje
galicjan&ly stendarty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
wisykliy ir techniniy salygy reikalavimats.

8, PATEIKAIMA
DOKUMENTACIIA

Sutarties darbams priimti patcikiaml atlikty Darby aktas, atlikty darby
ir islaldy spmokéjimo paZyms, Darby perdavimo — priémimo aktas,
sintybos vykdymo dokumentacija su lydra3&iu (naudoty medZlagy Ir
gaminiy attiktics deklaracijos, sertifikatai, pasal ir kiti dokumental) ir
PVM saskaitos faktlros pareikiamos per elektroning pasiaugs
wE.sgskaita” (elekironinés paslougos ,E.sgskaita™ svetaing pasieklama

PARENQE:

adresu www.esasknita.cu)
P

Statybos skyriaus statybona darby priZziGrétojas (-‘—;'"",: Karolis Driczas

SUDERINTA:
Statybos sk. vedéjas

' 2 Rolacdas Naglys
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DERINIMAS
DERINIMAS
DERINIMAS

DERINIMAS
DERINIMAS

DERINIMAS

PASIRASYMAS
REGISTRAVIMAS

109 - Rolandas Naglys: . Pritarta 2020-10-22
137 - Eglé Martyslend: . Pritaria 2020-10-22

72 - Allona Ratkevidlené: . Pritarta 2020-10-

22

93 - Vida Lapiyté: . Pritarta 2020-10-23

137 - Egle Marty3iené: Sutartls pasiradymui..
Pritarta 2020-11-13

72 - Allona Ratkevigiend: . Pritarta 2020-11-

13

5 - Artliras Pekauskas: , Pritarta 2020-11-13

57 - Dovilé Svesalte: . Pritarta 2020-11-17




2 priedas

Herbas arba prekiy Zenklas
MB Domulis
(MB Domulis, privati, Nepriklausomybeés al. 29 — 1, Naujoji Akmené, Akmenés raj., EL.: pastas:
domulis7 1@ gmail.com, Mob. Tel.: +37067963393, V] Registry centras, [.k., 303089110, PVM kodas
LT100007867013

Akmenés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
NAMO STOGO SU LANGU IR DURY KEITIMU PAPRASTO REMONTO DARBY
ADRESU: KIRGAUS G. 9, AGLUONU K., AKMENES R. SAV., PIRKIMAS

2020-11-11
Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB Domulis 303089110
(fei pasiiilymq pateikia tiekéjy grupé, nurodyti visy tiekéjy grupes
partneriy pavadinimai ir kodai)
Dalyvio adresas N.Akmene
(jei pasitilymg pateikia tiekejy grupe, nurodyti visy tiekéjy grupés | Nepriklausomybes al. 27-9,
partneriy adresus) Naujoji Akmené
Dalyvio jgalioto asmens pasiragyti pasifilyma vardas ir pavardé Rolandas Katkus
Dalyvio telefono/fakso numeris +37067963393
Dalyvio el. pasto adresas domulis71@gmail.com
Laiméjimo atveju, uZ sutarties vykdymg atsakingas asmuo | Vadovas Rolandas Katkus,
(pareigos, vardas, pavarde, tel. el. p.) Tel. Nr., +37067963393,
El.pastas:
domulis71@gmail.com

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sitilome 3iuos darbus:

Eil e s Kaina EUR be Kaina EUR su
i Darby pavadinimas PVM PVM PVM
1. |Namo stogo su langy ir dury | 8000 1680 9680

keitimu paprasto remonto darbai
adresu: Kirgaus g. 9, Agluony k.,
Akmenésr. sav,

Viso: | 8000 1680 9680

Pasitilymo kaina su PVM 9680 dévyni tiikstandiai SeSi Simtai aStuonesdeSimt EUR
(skaiiais ir ZodZiais)

Jei tiekéjas nurodo, kad PVM = 0 Eur, jis turi nurodyti teisés aktq, kuriuo vadovaujantis
PV M néra skaicivojamas:

! kaing turi bati jskaityti visi dalyvio mokami mokes€iai ir visos dalyvio patiriamos su
pasililymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacine sistema ,,E. sgskaita®, islaidos.



Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies
verte (pildoma, jei pasiilymmg pateikiatiekéjy grupe):

Partnerio darby dalies
verté pasiiilymo kainoje
Eil P y J

=y Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai

EUR su PVYM Proe.

Viso:

Informacija apie subtiekéjus (pildoma, jei tickéjas pasitelkia subtiekéjus):

.4.05 Pirkimo sutarties dalis
Eil Subtickejo pasiiilymo kainoje, kuriai
" | pavadinimas, kodas Numatomi atlikti darbai : P g 5
P | sdvesas ketinama pasitelkti subtiekéjus
EUR su PVM Proc.

Sitilomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.
nr.

Dokumenty pavadinimai

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti

Konfidencialios informacijos

konfidencixli agrindimas (paaiskinama
Eil. Pateikto dokumento informacija'(nurodoma pag 1as P ’
.. A s kuo remiantis nurodytas
nr. pavadinimas dokumento dalis / puslapis, ; :
A Sl dokumentas ar jo dalis yra
kuriame yra konfidenciali Y i
informsciis) konfidencialas)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

Pasitilymas galioja 90 dieny.

MB Domulis __Rolandas Katkus
Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo ‘pdrasas vardas ir pavarde

'Pildyti tuomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuZpildo ir (ar) failo (bylos)

pavadinime nenurodo , konfidencialu®, perkan&ioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasililyme néra konfidencialios
informacijos.



