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SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
AB „Lietuvos geležinkeliai'’, juridinio asmens registracijos kodas 110053842, atstovaujama filialo 
„Vilniaus geležinkelių infrastruktūra” direktoriaus Jono Puluikio, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. ĮG-'a^ ,  
išduotą 2015- '9 3 - / /  (toliau - Užsakovas), ir
UAB „Elmonta44, registracijos kodas 122217769, atstovaujama direktoriaus Jono Stamkausko, veikiančio 
pagal įmonės nuostatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - 
„Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi11 ir susitarė dėl šių sąlygų:

I. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas yra -  Žaslių traukos pastotės 110 kV skirstyklos remonto, jungtuvų keitimo darbai 
(toliau - Darbai). Darbai atliekami pagal Užsakovo reikalavimus -  Žaslių traukos pastotės 110 kV  
skirstyklos remonto, jungtuvų keitimo darbų pirkimo techninę specifikaciją (priedas Nr. 1), kurioje 
nurodytos Darbų apimtys ir atlikimo terminai Rangovo jėgomis ir rizika, ir pagal šalių suderintą 
atliekamų darbų Lokalinę sąmatą (priedas Nr. 2), Rangovo jėgomis ir rizika.
1.2. Šalys pareiškia, kad sutinka su Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis tiek, kiek jos neprieštarauja 
Sutarties specialiosioms sąlygoms.

2. Sutarties vykdymo pradžia, trukmė ir terminai
2.1. Darbai turi būti atlikti per 150 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.2. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją  pasirašius įgaliotiems šalių atstovams ir Rangovui pateikus 
sutarties įvykdymo garantiją, numatytą šios sutarties 7 skyriuje ir galioja iki visiško abiejų sutarties šalių 
įsipareigojimų įvykdymo, o garantiniai įsipareigojimai - iki garantinio laikotarpio pabaigos.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos
3.1. Sutarties kainą sudaro:
- Sutarties kaina be PVM 63694,49 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi 
eurai, 49 et);
- PVM nuo Sutarties kainos 13375,84 Eur (trylika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt penki eurai, 84 
et);
- Bendra Sutarties kaina su PVM yra 77070,33 Eur (septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt 
eurų, 33 et).
3.2. Sutarties kaina nustatyta remiantis Rangovo pasiūlymo ir Užsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 
2015-08- Gb posėdžio protokolo Nr. 5(IF-l)-4£f pagrindu, yra galutinė ir gali būti keičiama tik Sutarties 
bendrųjų sąlygų 3 skyriuje numatytais atvejais. Užsakovo rezervas nenumatomas.
3.3. Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktus ir perduotus Darbus, Užsakovas 
moka per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Darbų perdavimo - priėmimo akto 
pasirašymo ir PVM sąskaitos -  faktūros užregistravimo, pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą, 
atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus. Jei šie dokumentai pateikiami ne 
vienu metu - nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

4. Darbų perdavimas -  priėmimas
4.1. Sutarties objektą sudarantys Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami raštu, Salių 
įgaliotiems atstovams pasirašius Darbų perdavimo - priėmimo aktą.
4.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai-priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per 1 (vieną) mėnesį. 
Rangovas įsipareigoja parengti ir pateikti tarpinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovui kiekvieno 
mėnesio paskutinę ataskaitinio laikotarpio darbo dieną. Užsakovas, per 1 darbo dieną nuo Darbų
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perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos, arba priima visus perduodamus Darbus ir pasirašo pateiktą 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pačiu grąžindamas jį Rangovui, arba atmeta Darbų perdavimo -  
priėmimo aktą ir nedelsiant pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo ir/ar dėl 
neteisingai užpildo Darbų perdavimo -  priėmimo akto (bus rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba bus 
reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ar pan.), nurodydamas terminą trūkumams ištaisyti.
4.3. Užsakovas, patvirtinęs per mėnesį (ataskaitinį laikotarpį) atliktus Darbus pasirašydamas Rangovo 
pateiktą Darbų perdavimo -  priėmimo aktą ir apie tai nedelsiant raštu informuoja Rangovą. Rangovas 
gavęs šį pranešimą įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo  gavimo datos pateikti Užsakovui PVM 
sąskaitą -  faktūra už atliktus Darbus. PVM sąskaita -  faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Darbų 
perdavimo -  priėmimo aktą pasirašo paskutinis iš jame nurodytų asmenų.
4.4. Jei PVM sąskaita -  faktūra išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 3 
(trečios) dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą. 
Atliktų Darbų perdavimo -  priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės -  direktorius ar jo  įgaliotas 
asmuo, iš Užsakovo pusės -  direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
4.5. Galutinis Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus, įskaitant ir kokybės 
trūkumų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą, Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka Užsakovui perdavus privalomą perduoti dokumentaciją, pasirašius galutinį Darbų perdavimo -  
priėmimo aktą ir teisės aktų nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie 
statybos užbaigimą.

5. Šalių teisės ir pareigos
5.1. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui statybvietę.
5.2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas: tiekti elektros energiją, 
vandenį. Už suvartotą elektros energiją ir vandenį moka Rangovas.
5.3. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką, kurį Rangovas 
pateikia Užsakovui ir su juo raštu suderina ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo 
pateikimo dienos.
5.4. Rangovas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos pateikti prašymą Užsakovui 
dėl leidimo pradėti Darbus.
5.5. Užsakovas įsipareigoja nuo prašymo pateikimo per 2 darbo dienas pateikti Rangovui leidimą pradėti 
Darbus.
5.6. Rangos įsipareigoja neperleisti subrangovams, jei tokių bus, daugiau darbų, nei numatyta Rangovo 
pasiūlyme konkursui.

6. Šalių atsakomybė
6.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus, nuo kitos atlikimo termino, dienos Užsakovas turi teisę 
skaičiuoti 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 
nuo neatliktų Darbų kainos, įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip iki 20 (dvidešimt) proc. nuo Sutarties 
kainos su PVM.
6.2. Jei Užsakovas neatsiskaito už priimtus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą nuo kitos dienos 
Rangovas turi teisę reikalauti 0,1 proc. dydžio delspinigių nuo neapmokėtos sumos įskaitant PVM už 
kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Bendros Sutarties kainos su 
PVM.
6.3. Delspinigiai pagal Sutarties 6.1 punktą išskaičiuojami iš privalomos sumokėti pagal pateiktą sąskaitą 
už Darbus sumos, pateikiant Rangovui delspinigių apskaičiavimo sąskaitą.
6.4. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas turi teisę, neapribodamas 
kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už 
įsipareigojimų nevykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų 
(pranešant apie tai Rangovui raštu) o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo 
užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti, 
įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumą tarp Sutarties kainos ir kainos, kurią 
Užsakovas yra priverstas sumokėti tretiesiems asmenims už tinkamą Sutartyje numatytų Darbų atlikimą. 
Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.
6.5. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo minimalius nuostolius, kurių Užsakovui nereikės 
įrodinėti, kuomet dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutriks traukinių eismas (kuomet



pradelsiama Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta eismo pertrauka arba greičio ribojimo 
laikotarpio trukmė). Minimalius Užsakovo nuostolius sudarys:
6.5.1. Žalos atlyginimas už traukinių prastovas:
a) Prekiniai traukiniai -  1,73 Eur/min.;
b) Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka) -  6,44 Eur/min.;
c) Keleiviniai traukiniai (dyzelinė trauka) — 1,97 Eur/min;
d) Keleiviniai traukiniai (elektrinė trauka) -  2,93 Eur/min;
6.5.2.Žalos atlyginimas už traukinio įsibėgėjimą ir stabdymą:
a) Prekiniai traukiniai -  9,63 Eur/vnt.;
b) Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka) -  13,97 Eur/vnt.;
c) Keleiviniai traukiniai (dyzelinė trauka) -  3,02 Eur/vnt;
d) Keleiviniai traukiniai (elektrinė trauka) -  2,60 Eur/vnt.
6.6. Užsakovo minimalius nuostolius sudarys trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, 
krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kurių bus reikalaujama atlyginti iš Užsakovo, kaip keleivių ir 
(ar) krovinių vežėjo. Šiuo atveju reikalaudamas atlyginti nuostolius, Užsakovas Rangovui pateikia 
nuostolių dydį pagrindžiančius dokumentus (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų 
sąnaudų paskaičiavimai ar kt.).
6.7. Rangovui nesilaikant Sutarties bendrųjų sąlygų 7 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną 
nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 289,62 Eur 
(du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 62 et) baudą.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių 
įvykdymo užtikrinimo būdų. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis -  3 proc. nuo Sutarties kainos be 
PVM. Banko garantijos originalas arba mokėjimo pavedimą patvirtinantis dokumentas (su banko 
antspaudu ir banko darbuotojo parašu) turi būti pateiktas Užsakovo atstovui adresu Pelesos g. 24, Vilnius 
103 kab. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo datos.
Rangovui nustatytu laiku neįvykdžius šio savo sutartinio įsipareigojimo -  ši Sutartis neįsigalios, o 
Užsakovas įgys teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.
7.2. Jei kaip Sutarties įvykdymas užtikrinimas pateikiama banko garantija, ji turi būti pirmo 
pareikalavimo ir neatšaukiama.
7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui grąžinamas per 5 kalendorines dienas po Rangovo pilno 
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t.y. po visų Sutartyje nurodytų Darbų perdavimo -priėmimo aktų 
pasirašymo ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka surašytų statybos užbaigimo aktų arba deklaracijų apie 
statybos užbaigimą pateikimo Užsakovui.

8. Draudimas
8.1. Rangovas, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo datos, įsipareigoja apdrausti 
savo civilinę atsakomybę civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu už trečiajam asmeniui padarytą 
žalą dėl atliekamų ir (ar) atliktų statinio statybos darbų ne mažesne kaip 43400 Eur (keturiasdešimt trys 
tūkstančiai keturi šimtai eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui visam statybų laikotarpiui 
pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti 
Užsakovui draudimo bendrovės Rangovui išduoto rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis 
yra sumokėta. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą rangovo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą 
(atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma 
draudimo įmokos dalis yra sumokėta, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo pabaiga pasibaigs 
anksčiau, nei numatyta šiame punkte.
8.2. Patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti Užsakovo atstovui adresu Pelesos g. 24, Vilnius 103 kab. 
Rangovui nustatytu laiku neįvykdžius šio savo sutartinio įsipareigojimo -  ši Sutartis neįsigalios, o 
Užsakovas įgys teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.



9. Kitos nuostatos
9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų  priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu 
Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, 
pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
9.2. Sutarčiai taikoma Mažos vertės supaprastinto atviro konkurso Nr. 1F-1-94 paskelbimo metu aktuali 
AB „Lietuvos geležinkeliai11 generalinio direktoriaus 2012-08-10 įsakymu Nr. Į-648 patvirtinta Sutarties 
bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurios nuostatomis Šalys yra pilnai 
susipažinusios ir jas vykdys.
9.3. Rangovas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 
aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelno mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymą).
9.4. Rangovas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje;
9.5. Mažos vertės supaprastinto atviro konkurso IF-1-94 dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), 
jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo  paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios 
Sutarties dalys.
9.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po 
vieną kiekvienai Šaliai. Jei yra neatitikimų tarp lietuviško ir užsienio kalbos teksto, vadovaujamasi 
lietuvišku Sutarties tekstu (jei taikoma).
9.7. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
9.7.1. priedas Nr. 1, Žaslių traukos pastotės 110 kV skirstyklos remonto, jungtuvų keitimo darbų pirkimo 
techninė specifikacija;
9.7.2. priedas Nr. 2, lokalinė sąmata;
9.7.3. Mažos vertės supaprastinto atviro konkurso IF-1-94 dokumentai ir jų  paaiškinimai (patikslinimai), 
jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, (originalai saugomi AB 
„Lietuvos geležinkeliai1,4 filiale „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra").
9.7.4. Sutarties įvykdymo garantija arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo mokėjimo nurodymą įrodantis 
kvitas pridedami po Sutarties pasirašymo (originalai saugomi AB „Lietuvos geležinkeliai64 filiale 
„Vilniaus geležinkelių infrastruktūra11).
9.7.5. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų) patvirtintos kopijos 
pridedamos po Sutarties pasirašymo (originalai saugomi AB „Lietuvos geležinkeliai11 filiale „Vilniaus 
geležinkelių infrastruktūra11).

v

10. Salių adresai
Užsakovas Rangovas
AB „Lietuvos geležinkeliai”
filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra”
Pelesos g. 24, 02109 Vilnius 
Įmonės kodas 110053842 
PVM mokėtojo kodas LT100538411 
Tel. 269 2110, faks. 269 2244 
AB S EB bankas
A.s, LT18 7044 0600 0038 4767

UAB „Elmonta“
Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 122217769
PVM mokėtojo kodas LT100000013913
Tel. 869800617, faks. 2135488
AB SEB bankas
A.s. LT16 7044 0600 0014 9481

AB „Lietuvos geležinkeliai14 
filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra" 
direktorius 
Jonas Puluil

UAB „Elmonta“ 
direktorius

(parašas)

lotos m l '
" шіідасжіішііу

Už sutarties vykdymo Twntrolę »tsakinga£:'clcktros tiekimo ūkio viršininkas Dmitrij Oniščenko, tcl. 269 2277. 
Sutarties rengėjas: Pігкіі^ЕвдзйшзЗМІо aprūpinimo skyriaus viršininko pavaduotojas Vitalis Poškevičius, tel. 269 3469.

http://www.litrail.lt
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kV skirslvklos 1-11)1 ИОкѴ jungtuvo ivinoinus- ir pagal parengtą projektą atlikti remonto 
darbus. Rangovas parengia techninį darbo |№>ickl;| . nuperka ir sumontuoja vtsas medžiagas ir

i u k , a ™  ^ T ^ t e c l m i n i s  darbo projektas „Žąsiui trankos pastotės 110 kV skirstyklos 1-101 
I iOkV jungtuvo  re m on tas"  turi būti parengiąs. ir visi «аіуЬсм d e r in im o  darbai atlikti ,v.gal su 
užsakovu suder in tą  darbu  vy kd ym o  grali ką nustatyta Ivurka. kuriam e įuri ln.lt n u m , u  .J.,r 
projekto sprendin ių  pa te ik im as  užsakovo peržiūrai. ne m a /u u .  П пщ ! darbu■ dicm  k . U v m u .  
peržiūrai. I 'echniniame darbo projekte  turi būti aptašyti rangus  darbi) vy kd ym o  etapai u UI

trukmes bei de ta l izuo tas  darbų  vy kd y m o  eil iškum as ............... .
32 1 1 Techninis darbo projektas ,,2.asl..i traukos pastotes 110 k \ skirsi\kk»s l-IUI 

!10kV įungtuvo remontas'1 rengiamas ir ilormimimas. v ad o v au tu s  sios technines 
чіч-cilikaeiįus reikalavimais bei kilti Lietuvos Respublikoje galiojančių. statybų ir projektavimą 
r^la.m-nmojunėių norminių dokumentu ir taisyklių miosialonus. prisijungimo ledinmemis 
sahttomts ir ar specialiaisiais atitinkamų iuslitueijų nustatytais reikalavimais.

~ : > i 4 leclmini daiim projektą derini i su filialu „Vilniaus Į-elezinkelių inhastruklura ir
AB „Lietuvos geležinkeliai1' nustatyta tvarka

j -? t 5 Parengtas techninis darbo projektas „Žaslių traukos pastotes 110 к V skirst,klos 
1 _į0 1 "ll'okV jungtuvo remontas" turi būt. pateiktas 3 (trimis) egzemplioriais, A kūnų 2 (du) 

spausdintame variante (vienas su žyma „Originalas11 ir onginal.ais darbo projektą 
parengusių projekto dalių vadovų be. projekto vadovo parašais) ir 2 elektroniniai panamai 
vienas turi būti su teisėmis, leidžiančiomis jį redaguoti (MS ^ o rd , MS НхсеІ, Autocad [ ,dwg|.
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MS Ѵіяіо formatais), kitas variantas тип būti pateikta autorine versija. k»ri negali būti 

redagtrciamii. ^  „attkns pastotes 110 kV sk irayk ios T -tO l

UOkV | unglu v o remontas" byloje tun būti turinys, lapai sunumcruotieijestvarka
32  17 Techninis darbo p r o g a s  b aslių  traukos pastotes 110 kV sk^tyklos 1-10 

UOkV lungtuvo remontas14 paremtumas ir pateikiamas užsakovui vienoje byloje. Rengia 
darbo projektą sąnaudų žiniaraščiai turi būti u/pildyli pagal I S I i ■ l ' *> " J" '* "  J
iniaraščio form a'1 D Ui, pagrindines lentelės ........ a. Sanaudų /tn iaiaseuu  i /sak . vw  r
pateik- pDpieriuie ir skuiuneninėje v o r o j e  * O-.il v,- i Ibi malu. S .o,e bylcjc n iri Imi. 
sąnaudų kiekių 2iniara.«iai. Sąnaudų ž i n i a i . ,  byloje yra pa tek u m n  suvesti,,,a, projeku

^ З Ш Л І І п і о  d .# >  projekto „baslių traukos pastotes ПО к V 
I nik V |iniį>iiiv(i ivmoimis" sudėtyje im i būti techninių specifikacijų kopijos n AB „Lietu .
uokvinkebai" atsakingu asmenų suderinimų dokumentų kopijos.

; . i o «„.movas tekia paraiškas, derini, ir gauna visus susijusius su darbu le d.mus 
; ’ 1 UI Atliekant darbus buliiui vadovautis \įsais taikomais ir ta.kytmats AB „Lietuvos 

geležinkeliai", Lietuvos Respublikos ir Kuropos Sąjungoje galiojančiais normatyviniais
dokum entais ir standartais j ,,-!,,,- Tiekėiams

i ’ M I  S ak ia .it tinkama рямйіутс (vertinti num atom us atlikti darbus, tiekėjam s
■ s, rekomenduojama аргшгеіі objektą. Darbai, kurie ton būt, a .hU  pagu

J.irbų technologiją, norm atyvinius statybos dokum entus tr k.u darbai,^ m o s
t Rangovams) rekom enduojam a apžiūrėt, objektą, Darbai, kurie turi būt, „ b k i i  pagal

ja norm atyvinius statybos dokum entus ir kili darbai, kuriuos būtina atlikti, kad 
..... , k,lK ... .................. — t  * -  * •  neįvertinti h . u j o  pateiktuose

Л лІпітсіЧ ію ч '..1Г1 būt t іѵсПІПІІ КЛПЦОЧО
3 2  1 12 Su projektuoti sumontuotų jungtuvo n sroves transform atorių a n trm ų  grandinių 

п п іи т г іт а  prie esam os traukos pastotes relinės apsaugos ir autom atika bei bCADA sistem ų^
1 2 1 П  Suprojektuoti sum ontuotų jungtuvo ir sroves transform atorių antrinių gmndmių 

prijungim ą prie esam os traukos pastotes relines apsaugos ir autom atika bei SCADA sistem
1 0  114 Suprojektuoti T-101 MKP-1 10 jungtuvo dem ontavim o darbus.

I ^  S u L je k li in l i  dem ontuoto l - IO I M k P - l  10 jungtuvo vietoje naujo 1-101 П 0  kV 
, Іиціію junguivo I И) к V sroves imnslormulorių pamalus s.. m etalo k»,islrukc.|oiiii.s 

V2.1 in .S u p m jek lu o ii. ir siimonuiolt tuiujo I - UH I M) к V dm m io tungiuvii 
m atav im o  u a n s l o i m alonaus р л п ш и т о  įrengimus, laidininkus n jungtis .uijas ■

Ш  к ѵ Х п і ч  iungtuvas u i 10 kV sroves т а .а м о ю  .ranslb. m aloniu pri.ungKim, prie esam , 
j/vnitnim o k o n tu n , Į/em im nu. ,renginių jungtis virfi žemes pav.rs.aus prijungt, varžtimu budu,

Т Г Г и  К  nesikeičia -  vietoje alyvinio jungtuvo M KP-110M
i,v il ia m a s  nau,as iranslontuiloriaus M  dujinis 1-101 ju n g tin as  Papildom a. ..rengiam. пащ.

V m S iM i»  junutiivo I -HM ir „a.islorm a.oriat.s t - I ) 110 kV sroves m atavim o translon talonu, 
vm ) i Ui к V sroves i.uH aum o transform alorius turi atitikti l i/sako^o  techninių spėti likau  i i| 

ivikil-tv linus naujas t-101 ІЮ  к V dujini- jungluvas turi atitikti Užsakovo techninių 
specifikacijų reikalavim us. Valdymo grandinių ir variklių m ainnim o ita n ij»  tun bat,i nuolatme 
НО V J m intim i atram inių konstrukcijų aukštis turi būti num atytas toks. kad pavaros galėtu bjU 
aptarnaujamos be papddom u a n t e l i ų  nuo žemės pav irtau» . Jei jungtuvo  konstrukcija negales lo 
užtikrinti, numatyti stacionarias jungtuvų pavarų aplum av.m o aikšteles.

3 2 1 18 Lauko lipo jun g tu vo  gnybtynų  spinta keič iam a nau ja  su nauju  gnybtynu.
3 2 , | . [U Kabeliai tarp jungtuvo gnybtynu ir paslotės kom utacines spintos gnybtyno, sroves

transformatorių ir pastotes kom utacines spintos gnybtyno keičiami naujais.
i  2 \ 20  Kelinė apsauga ir autom atika ( К А Л )  paliekam a esama, F.sanl reikmei numatomos 

papildomos ū m in e s  reles. Jung.uvo ledm ologin .ų  signalų elektrines grandines: jungtuvo 
valdym u av im as , duju slėgi-, blokavimas mm per Žemo dujų slėgio, pavaros paruoštom *., 
nausros spyruoklės įtempimas, pavaros m uilinimo autom atinio jungiklio  padėtis n  pavaros 
, lk h ,„ „  .nuoniaim io jungiklio padėtis atvedam os kabelių gyslom is iki КАЛ p a n e ly  W “vo 
nuiet.es signalizacijai n.iudot, im t u v o  padėties (KSA) kontaktus Esant reikalu p e r s k a i t e i  
КЛЛ a atlikti kilus reikiam us Н А Л  dalies pakeitim us. Jungtuvo valdym o komandų bei signalų



anie iunutuvo būklę kiekis perduodamas j dispečerinio valdymo -  informavimo sis emą 
paliekamas esamas. O peratyvinės srovės itampa yra nuolatine 110 V (D C ), jungtuvo pavaros

IM te ik ia^ a u jo r-IO I  110 к V jung tuvo  technini pasą arba gamintojo
se r tif ik a ta  Junetuvas turi būti pagam intas 2015 m. .

-> 1 n  Naujai sumontuoti įrenginiai derinami, pankr .nanu  ir išbandomi vadovaujantis 
Elektros įrenginių bandymų normos ir apimiys. K M ,ros įrenginiu įrengimo bendrosios taisykles 

3 2 1 23 Pateikti naujai sumontuotu įrenginių eksploatacijos instrukcijas, pa. . 
principinę, naujai sumontuoti, grandinių m onlažines ir d c k m n c s - p n n c i p » »  « « ” »  
Operatyviniu pavadinimų lentelės te is iam o s  naujomis. Visi įrengimų, spintų, kabelių žym ėjim ą 
turi būti sudennt,  su kontaktiniu tinklų ūkio viršininkų, v , s ,  operatyvm ia, užrasa, tun  būt, atlikt.

“ ‘ « " l l l ' S n l p t i  esamų М К Р-110  kV (operatyvinis žym ėjim us T-101) alyvinj 
jungtuvą. Demontuotą j ungtuvą perduoti baro viršininkui Žaslių 1 P teritorijoje.

3 2.1.25. Sumontuoti naują T-101 110 kV jungtuvą (pagal pndedamąllO kV duj.mo

jungtuvo [ |x h n u K s p e u f i^  , , () kV sroves transformatorius (pagal pridedam ąllO  к V

s ro v ė s  transformatorių techninę specifikaciją). .
3 "M 27 Šalia dujinio jungtuvo sumontuoti tranzitinę komutacinę plastikinę spin ą.
ЗІ.К28. Kabeliai nuo kanalų iki įrenginių tiesiami žemeje -  plastmasiniuose vamzdžiuose; 

nuo žemės iki įrenginiu dengtuose metaliniuose įžemintuose loveliuose.
3 2.1.29, Kai jėgos kabeliai kerta statybines konstrukcijas, numatyti angų tarp jų ir 

konstrukcijų per visą konstrukcijos storį užsandarinimus užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne 
žemesnis už pačios kertamos statybines konstrukcijos atsparumą ugniai. Kontrolinius kabelius
naudoti su d eg im o nepalaikančia izoliacija. . . . . .  . ■ - •

3.2,1.30. Kabelių patalpose naudoti kabelius su degimo nepalaikančia izoliacija arba, jei jų  
izoliacija yra degi, numatyti kabelių padengim ą ugniai atspariais dažais. _

3.2.1 31.Garantinis laikas ne mažiau kaip: atviriems darbams -  5 metai; uždariems 
darbams -  10 metų; įrenginiams -  24 men., tarnavimo laikas -  .>0 metų. л;яп^:.1ч.

3.2.1.32. Lokalinę sąmatą parengti Sistela programines įrangos pagalba, pagal galiojanc . 
darbo, medžiagų, gaminiu, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas.

3.2.1.33. Remonto darbų atlikimo terminas -  150 dienų po sutarties pasirašymo.
3.2.1.34. Visi dokumentai pateikiami valstybine kalba.
4.RANGOVO ATLIEKAMI PAGRINDINIAI DARBAI:
4 1 Techninio darbo projekto parengimas.
4.2. Seno tipo alyvinio jungtuvo keitimas šiuolaikiniu, atitinkančiu EĮĮT reikalavimus.
4.3. Naujo jungtuvo prijungimas prie SC’ADA valdymo sistemos.
4.4. Automatikos ir valdymo aparatūros įrengimo ir derinimo darbai.
5 DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI ŽASLIŲ TRAUKOS PASTOTES 110 
SKIRSTYKLOS REM ONTO DARBŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBES 

UŽTIKRINIMUI: 01, 1VUM
5,1, D O K U M E N T A I, R EIK A L A U JA M I PRISTA TYTI SIJ PA SIŪ LY M U :
5.1.1 užpildyta 110 kV jungtuvo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams lentele

( I priedas}; . . . . .  - n
5.1.2. užpildyta 1 ЮкѴ srovės transformatorių atitikimo technines specifikacijos

reikalavimams lentelė (2 priedas); , , .
5.1.3. jung tuvo  bei srovės transformatorių laikančių konstrukcijų atitikimo technine.

specifikacijos reikalavimams lentelė (3 priedas);
5.1.4. jungtuvo bei srovės transformatorių gelžbetoninių pamatų atitikimo technines

specifikacijos reikalavimams lentelė (4 priedas); « ADQ,
5.2. D O K U M E N T A I, PATEIKIAM I K AR I L .PF.RDU O D AN  Г A l LIK FUS DARBUS.

5.2.1 .atliktų darhų aktas;
5.2.2. darbų užbaigimo aktas;
5.2.3. PVM sąskaita faktūra;

2 0 1 ^ - —
sutarties Nr. SPįIF-1)-

_ priedas Nr. *
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5 2.4 gamintojo eksploatacijos (techninės priežiūros), aptarnavimo instrukcijos nustatyta
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