PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2020 m. birzelio (Vf//é ane. 79 U/ ///_.,/,/

Vilnius

Vilniaus Antakalnio progimnazija, juridinio asmens kodas 190005489, atstovaujama
direktoriaus Tomo Jankino, veikiangio pagal progimnazijos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu,

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija®“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal
2019 m. sausio 9 d. sutartj Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytg su Vilniaus miesto savivaldybés
administracija vadovaujantis 2018 m. gruodZio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu, atstovaujama direktorés Rasos Ceponytes, veikiangios pagal
bendroves jstatus, toliau vadinama Projekto valdytoju, ir

UAB ,Projekty rengimo centras“, juridinio asmens kodas 300612420, atstovaujama
direktoriaus Mindaugo Cepulio, veikiangio pagal bendroves jstatus, toliau vadinama
Projektuotoju,

Uzsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudare &ig projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinamg Sutartimi,
susitardamos dél $iy salygu:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Vilniaus Antakalnio progimnazijos, Antakalnio g. 33, sklypo sutvarkymo ir
sporto aikStyny rekonstravimo ir statybos techninio projekto parengimo, statybg leidziangio
dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priezidiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Paslaugy apimtis — Vilniaus Antakalnio progimnazijos, Antakalnio g. 33, sklypo sutvarkymo ir
sporto aikstyny rekonstravimo ir statybos techninio projekto (toliau — Projektas) parengimas,
statybg leidZiancio dokumento gavimas, statinio projekto vykdymo priezidra statybos metu ir kitos
paslaugos, reikalingos Projektui parengti bei statinio projekto vykdymo priezidrai atlikti. Rengiant
Projekta turi blti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM),
vadovaujantis ,Statytojo (UZsakovo) ir Projekto valdytojo reikalavimais informacijai statinio
informacinio modelio (BIM) rengimui." (uZduoties projektavimui priedas ,Priedas Nr. 3).

Detalios Paslaugy apimtys, apradymas ir reikalavimai nurodyti uzduotyje projektavimui ,Vilniaus
Antakalnio progimnazijos, Antakalnio g. 33, sklypo sutvarkymo ir sporto aikstyny statybos projekto
parengimas, statybg leidzian¢io dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priezidra“ (toliau —
Projektavimo uZduotis) ir kituose technine specifikacijg sudaranéiuose dokumentuose (1 priedas).
1.3. SutarCiai ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas $is kainodaros bidas:
fiksuotos kainos su perziiira.

1.4. Pradines Sutarties verté yra 21 600,00 EUR be PVM (dvidesimt vienas takstantis Sesi Simtai
Eur 00 cf). PVM sudaro 4 536,00 EUR (keturi takstanciai penki imtai trisdesimt Sesi Eur 00 ct).
Sutarties kaina yra 26 136,00 EUR su PVM (dvidedimt $e$i takstandiai vienas Simtas trisdesimt
Sesi Eur 00 cf). | 8ig kaing jeina Projekto parengimo, statybg leidZiangio dokumento gavimo bei
statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos, taip pat visi Paslaugy suteikimui reikalingi atlikti
tyrimai, projektinés dokumentacijos derinimas, visi mokesciai ir visos Projektuotojo islaidos,
reikalingos tinkamam ir visiSkam Sutarties jvykdymui, jskaitant draudimo i$laidas, autorinj
atlyginima ir kiti batini veiksmai, reikalingi $iai Sutarg&iai jvykdyti.

1.5. Pradines Sutarties verte apskaiciuota pagal mazos vertés viesojo pirkimo , Vilniaus Antakalnio
progimnazijos, Antakalnio g. 33,sklypo sutvarkymo ir sporto aik$tyny rekonstravimo ir statybos
techninio projekto parengimo, statybg leidzian¢io dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo



priezilros paslaugos”, vykdyto skelbiamos apklausos bidu CVP IS priemonémis (CVP IS pirkimo
numeris 487879) (toliau — Pirkimas), technine specifikacijg, Projektavimo uZduotis ir kiti susije
dokumentai (toliau — Techniné specifikacija).

1.6. Pradines Sutarties verté apima visas Projektuotojo tiesiogines ir netiesiogines i$laidas,
susijusias su Paslaugy teikimu.

1.7. Sutarties kaina del Sutarties galicjimo metu pasikeitusiy mokesciy tarify perskaigiuojama tokia
tvarka:

1.7.1. mokesc¢io tarifas, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Sutarties kaina: pridetines vertés
mokestis (PVM). Del kity mokesciy pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaic¢iuojama;

1.7.2. perskai¢iavimas atliekamas |sigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

1.7.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
nesuteiktoms paslaugoms keitiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojancius teises aktus;

1.7.4. Sutarties kainos pakeitimas dél pasikeitusio mokeséio tarifo jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

1.7.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokestio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei€¢iamas PVM tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

1.8. Pagal Sutartj perkamai Projekty vykdymo prieZitrai taikomas kainos perzidrgjimas. Sutarties
kaina (likusiy suteikti Paslaugy kainos dalis — Projekty vykdymo priezidra) pagal bendro kainy lygio
kitima perskai¢iuojama tokia tvarka: pirmus 12 (dvylika) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo Sutarties
kaina del bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) menesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy suteikti Paslaugy kainos dalis
perskaitiuojama pagal paskutinj Lietuvos statistikos departamento paskelbtg Ukio subjektams
suteikty paslaugy kainy indekso pokytj ,Architektdros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analize* paslaugoms uz 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy (http://www.stat.gov.lIt), tadiau kaina
neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycic procentiné idraiska nevirsija 5 (penkiy) procenty.
Pragjus 12 (dvylikai) meénesiy po Sutarties jsigaliojimo, kaina perskai¢iuojama kas 6 (3esis)
kalendorinius ménesius Sutarties galiojimo metu. Likusios suteikti Paslaugos suprantamos kaip
faktiSkai likusios nesuteiktos Paslaugos. Paslaugy teikéjas praranda teise reikalauti perskaiciuoti ty
Paslaugy, kurias jis del savo kaltés velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskai¢iuojama pagal tai, kiek yra pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas Ukio subjektams
suteikty paslaugy kainy indeksas (https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos) lyginant
su pries tai buvusiy mety atitinkamo menesio kainy indeksu. Perskaiciavimas atliekamas Paslaugy
kaing (likusiy suteikti Paslaugy kainos dalj) dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento (A), gauto
einamyjy mety menesio kainy indeksg (B) dalijant i5 praéjusiy mety atitinkamo menesio kainy
indekso (C). A= (B/C). Perskai¢iuojama ty Paslaugy kaina, kurios pagal Sutart] atliekamos po
kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu. Indeksuota kaina
isigaliocja nuo susitarimo abiejy Saliy atstovy pasiraymo dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik Paslaugy gavejo mokejimams pagal Sutartj uz suteiktas Paslaugas
atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo Saliy susitarimu. Sutarties kainos keitimas negalimas,
jeigu Sutartyje nustatyty konkreciy Paslaugy teikimo terminy nebuvo laikytasi, ir jei Siy terminy
keitimas pratestas Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy kainos perskaitiavimg gali iniciuoti bet kuri
Sutarties Salis rastu kreipdamasi j kitg Salj ir pateikdama konkregius skaigiavimus.

1.9. Finansavimo $altiniai — Vilniaus miesto savivaldybes biudzeto ir (ar) kitos léSos.

1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.10.2. Technine specifikacija (uZduotis projektavimui) (toliau — Projektavimo uzduotis, Sutarties
1 priedas);




1.10.3. VieSojo pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasitlymas, kurie yra neatskiriamos Sutarties
dalys.

2. PASLAUGUY TEIKIMO TERMINAI

2.1. Bendras Projekto parengimo terminas — 260 (du $imtai $esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties sigaliojimo dienos, jskaitant statyba leidZian¢io dokumento gavima. Projekto parengimo
tarpiniai terminai nurodyti Sutarties 1 priede Projektavimo uZduotyje.

2.2. Projekto vykdymo prieZilra atliekama per visg statybos darby vykdymo laikotarpj iki objekto
atidavimo naudojimui.

2.3. Projektavimo paslaugy teikimo terminas gali biti pratestas iki 120 (vienas $imtas dvidesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, projektavimo paslaugy teikimo termino nukelima fiksuojant ragytiniu
Saliy susitarimu. Sutartyje numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti
turimas lesas tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties
2.4 punktg néra priskirtos Sutarties Paslaugy teikimo termino sustabdymo pagrindams, taip pat dél
Sutarties pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis. Projektuotojas
apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytg projektavimo paslaugy
teikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakova ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Siy aplinkybiy atsiradimo. Prasyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data bei pateikti
jrodymai apie iy aplinkybiy egzistavima.

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima numatyti,
gali biti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
galimybes teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy
atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakovg ir (ar) Projekto valdytojg, prasydamas sustabdyti
Paslaugy ar jy dalies teikimg ir terminy skai¢iavima. Pradyme turi biti detaliai nurodyta aplinkybiy,
trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima.
Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projektuotojo prasymo
gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy
ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiCiuojamas nuo
Projektuotojo pranesimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas
buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo
terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybems, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui ir (ar)
Projekto valdytojui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per
joms likusj laikg, kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino
sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino nukeélimas fiksuojamas rastu.
Numatomas Paslaugy teikimo bendras sustabdymo terminas visu Sutarties vykdymo laikotarpiu
(visais etapais) — iki 360 (tris Simtai Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui bendrai paemus
per visg Sutarties vykdymo laikotarpj (terminas nuo statyba leidziangio dokumento gavimo iki
statybos rangos darby pradzios nepriskiriamas sustabdymui). Paslaugy teikimo sustabdymo metu
paaiskejus, kad objektyvios, nuo Sutarties $aliy nepriklausangios aplinkybes, del kuriy buvo
sustabdytas Paslaugy ar jy dalies teikimas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo
terminas, Uzsakovas turi teise Sutarties sustabdymo terming pratesti iki $iy aplinkybiy visisko
pasibaigimo, arba spresti del Sutarties nutraukimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali bati
sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, $iais atvejais:

2.4.1. Uzsakovas neturi galimybes vykdyti savo sipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokeéti uz teikiamas Paslaugas);

2.4.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra batini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas del $iy priezaséiy negali vykdyti
savo jsipareigojimu;



2.4.3. poreikiui esant, iki 120 (vienas $imtas dvidesimt) kalendoriniy dieny dél poveikio aplinkai
vertinimo proceddry;

2.4.4. del bet kokio velavimo, kliG¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
tretiesiems asmenims, trediyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projekto, statinio projekto vykdymo prieziGros paslaugy teikimas ir atsiskaitymo uz S$ias
paslaugas tvarka:

3.1.1. Projektuotojui atlikus visus Projekto parengimui reikalingus tyrimus, gavus visas reikalingas
sglygas, parengus ir suderinus projektinius sprendinius su UZsakovu ir Projekto valdytoju,
UZsakovas sumoka 10 proc. Sutarties kainos per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal
UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3),
suteikty paslaugy aktus, ir PVYM sgskaitas faktaras;

3.1.2. Projektuotojui atlikus projekto viesinimo procediras, gavus projektiniy pasidlymy pritarima ir
specialiuosius reikalavimus, UZsakovas sumoka 10 proc. Sutarties kainos per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty
Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM sagskaitas faktiras;

3.1.3. Projektuotojui parengus Projekta, suderinus su Uzsakovu ir Projekto valdytoju bei pateikus jj
projekto ekspertizei atlikti, UZzsakovas sumoka 10 proc. Sutarties kainos per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty
Paslaugy paZzymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM saskaitas faktaras;

3.1.4. Projektui gavus teigiamg privalomosios Projekto ekspertizés i$vadg, UZsakovas sumoka
20 proc. Sutarties kainos per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir
PVM sgskaitas faktiras;

3.1.5. Projektuotojui gavus Projekto statybg leidziant] dokumentg ir perdavus Projekto
dokumentacijg Uzsakovui ir Projekto valdytojui, Uzsakovas sumoka 30 proc. Sutarties kainos per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasirasytas suteikty Paslaugy paZymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM sgskaitas faktiras;
3.1.6. Projektuotojui uz tinkamai, pagal Sutartj atliekama statinio projekto vykdymo prieZidra,
UZsakovas sumoka 20 proc. Sutarties kainos. Mokeéjimai vykdomi proporcingai rangos darby
aktuojamoms sumoms per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus ir
PVM sgskaitas faktdras.

3.2. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokejimai gali bati atidedami velavimo laikotarpiui,
bet ne ilgiau kaip 60 ($esiasdesimt) kalendoriniy dieny skai¢iuojant nuo UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ir Projektuotojo pasiradyty suteikty Paslaugy pazymy (F-3) ir suteikty Paslaugy akty
gavimo dienos.

3.3. Uzsakovas ir Projekto valdytojas turi teise nepasiradyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas nepasalino UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam nurodyty
trikumuy, neatsizvelge j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus.

3.4. Projektuotojas PVM saskaitas faktiras UZsakovui teikia elektroniniu bldu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. UZsakovas elektronines sgskaitas
faktiras priima ir apdoroja naudodamasi informacings sistemos ,E. sgskaita® priemonémis
(elektroninés paslaugos ,E. sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 13laidas,
susijusias su valstybes jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uz saskaitos pateikimg
informacinés sistemos priemonemis, apmoka Projektuotojas.

3.5. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks&iausiai atsiradusiems




jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo priskaigiuoti
pagal Sutartj), treCigja eile — palikanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskaigiuotos pagal Sutartj).

3.6. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekejais
tokiomis salygomis:

3.6.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau;

3.6.2. UZsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.6.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
3.6.3. Subtiekejas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pragymg UZsakovui. Kai
subtiekejas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale sutartis
tarp UZsakovo, Projektuotojo ir $io subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir
subtiekejo) nustatytus reikalavimus. Trisaleje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka bus
nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka:

3.6.4. Projektuotojas turi teise priestarauti nepagristiems mokejimams subtiekgjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekejui rastiSska tokio priestaravimo pagrindima;

3.6.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe nekeitia Projektuotojo atsakomybes del
Sutarties jvykdymo.

4. SALIY PATVIRTINIMA|

4.1. Sudarydamas $ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiamg kvalifikacijg, visus batinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZiancius teikti Sioje Sutartyje ir Techninéje specifikacijoje (1 priede) numatytas
Paslaugas;

4.1.2. vykdydamas Paslaugas grieztai laikysis ir nepaZeis profesines etikos principy reikalavimy ir
gerbs Uzsakovo dalykine reputacijg;

4.1.3. susipazZino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby del
galimybes teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.1.4. i8analizavo ir suprato Paslaugy pobidj bei jy apimtj pagal Technine specifikacijg, pateiktus
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy
dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiskia, kad prie§ pasiragant Sutartj jis, bidamas
savo srities profesionalu, i$samiai ianalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esamag bikle,
patikrino Techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui ir (ar) Projekty valdytojui.

4.2. Projektas bus parengtas pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertize”
reikalavimus, sukomplektuotas ir jformintas LST 1516:2015 nustatyta tvarka, bus be klaidy,
nesutapimy tarp atskiry projekto daliy ar kity trikumy (t. y. neatitikimy Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity teises akty privalomiems reikalavimams, Projektavimo uzduogiai, Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, projektavimo
specialiosioms sglygoms, eksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms);
4.3. UZsakovui suteikiama neat$aukiama teise pasirinkti bet kurj kita projektuotojg (neprojektavusj
statomo statinio), turintj teisg uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo
prieZiiros, ar Projekto korektlros sutart], jeigu Sutartis baty nutraukta Sutarties salygy 8.2 punkte
numatytais pagrindais;
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4.4. Jei Salys rastu nesusitare kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai,
kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz Sutarties kaing ir neturi teisés prasyti papildomo
apmokejimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo prasoma informacijg bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutartj
neprivalo gauti pats Projektuotojas), batinus Sutaréiai jvykdyti;

5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Pirkimo dokumentus,
Lietuvos Respublikos teises aktus bei $ios Sutarties salygy reikalavimus atitinkanéias Paslaugas
pagal Paslaugy paZymas (F-3) ir suteikty paslaugy perdavimo-priemimo aktus bei sumokéti
Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir terminais;

5.1.3. jeigu be isankstinio Uzsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bdtino $ios Sutarties tinkamam vykdymui, Uzsakovas
privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikima, leidima, jgaliojima ar kitg dokumenta, kurj gali
pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra batinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmoketi parengto Projekto privalomajg projekto ekspertize;

5.1.5. perZiureti projektinius sprendinius, Projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10 (desimt) darbo
dieny nuo iy dokumenty gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingg
terming trikumams, jeigu jie baty nustatyti, pasalinti;

5.1.6. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne véliau nei per 10 (desimt)
darbo dieny: i) atsakyti j Projektuotojui kylancius klausimus dél Projektavimo uzduoties turinio bei
racionaliausiy UzZsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) pasiradyti su mokejimais susijusius
dokumentus.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiskai, neisamiai, nepakankamai detaliai, Projektavimo uZduoties ir (ar)
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé" nuostaty neatitinkangiy suteikty
Paslaugy ir nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. ne veliau kaip per 10 (des$imt) darbo dieny po projektiniy pasitlymy parengimo ir pateikimo
UZsakovui tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai rastu
informuodamas Projektuotoja. Projektuotojas privalo vadovautis UZsakovo pateiktais Projekto
sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti
iki tokiy Uzsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju
Joks papildomas Sios Sutarties ir (ar) Projektavimo uZduoties pakeitimas tarp Saliy neturi bati
sudaromas;

5.2.3. projektiniy pasidlymy ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Projektavimo uzduotyje
nenumatytus, taciau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus del Projekto
sprendiniy;

5.2.4. savo nuoZilra vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir prieZitrg ir, nustates Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti
nekokybiskai suteiktas Paslaugas. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy
trakumams pasalinti;

5.2.5. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo nurodytg protingg terming nepasalina Paslaugy
trikumy arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy, pasitelkti tregiuosius




asmenis trakumy pasalinimui / statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimui. Tokiu atveju
UzZsakovas turi teise reikalauti Projektuotojo atlyginti patirtas i$laidas;

5.2.6. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas del teikiamy Paslaugy kokybeés ir turinio tiek,
kiek tai nepriestarauja Projektavimo uzduociai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés
aktams;

5.2.7. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projekto valdytojas jsipareigoja:

6.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su UZsakovu ir Projektuotoju, ne veliau nei per
10 darbo dieny: i) atsakyti | Projektuotojui ir (ar) UZsakovui kylangius klausimus del Projektavimo
uzduoties turinio bei racionaliausiy Uzsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) suderinti
teikiamus dokumentus iii) pasiradyti su mokejimais susijusius dokumentus;

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus, tai
suderings su UZsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti Pirkimo sglygas bei
Sutartj. Nurodymais laikomi bet kokie rastiski arba Zodiniai (kurie veliau turi bati patvirtinti rastigkai)
nurodymai, kuriuos deél Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Uzsakovas ir (ar) Projekto
valdytojas;

6.1.3. dalyvauti visuose Paslaugy teikimo etapuose;

6.1.4. vykdyti kitas teises aktuose ir $ioje Sutartyje numatytas funkcijas.

6.2. Projekto valdytojas turi teise:

6.2.1. sieckdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti bendradarbiavimo
tvarkg (informacijos pateikimo formg, periodi$ékuma, terminus, susitikimy del Paslaugy vykdymo
periodiskuma, kt.);

6.2.2. prasyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eigg, tame tarpe ir
prasyti Projektuotojo pateikti neatlikty Projekto daliy atlikimo ir pateikimo grafikus, gauti 3ig
informacijg ir dokumentus apie Sutarties vykdyma, pateikti projektuotojui paklausimus ir gauti j juos
atsakymus;

6.2.3. imtis kity priemoniy UZsakovo interesams apginti.

7. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Projektuotojas jsipareigoja:

7.1.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarkg ir sglygas, apibréztas Sutartyje ir
Projektavimo uZduotyje. UZsakydamas Paslaugas pas treciuosius asmenis (subtiekejus),
Projektuotojas taip pat visiskai atsako prie§ Uzsakova uZ tokiy treciyjy asmeny (subtiekeju)
atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir (ar) neveikimu padaryta Zalg;

7.1.2. uztikrinti, kad Projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teises akty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty
valstybeés, visuomenes bei tre€iyjy asmeny interesy;

7.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys baty reikiamos kvalifikacijos,
sugebety tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybigkai, tinkamai
ir laiku;

7.1.4. jsakymu paskirti Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytg statinio projekto vadova bei
uztikrinti jo dalyvavimg projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Si Sutarties sglyga yra
esming ir uz jos pazeidimg Projektuotojas moka Uzsakovui 1 000,00 EUR (vieno tlkstanéio eury
00 ct) bauda. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo pasillyme Pirkimui nurodytas statinio projekto
vadovas keiCiamas vadovaujantis Sutarties 11.6.2 punktu, pradymas del jo pakeitimo turi bati
pateiktas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty aplinkybiy




atsiradimo dienos. Priesingu atveju, Projektuotojas moka Uzsakovui 200,00 EUR (dviejy Simty
eury 00 ct) baudg uz kiekvieng dieng, kol jsakymu bus paskirtas statinio projekto vadovas
atitinkantis Pirkimo sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei neZemesnés turimos
patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose:

7.1.5. jsakymu paskirti Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodyta BIM (specialista) koordinatoriy
bei uztikrinti jo dalyvavimg projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Si Sutarties salyga yra
esmine ir uz jos pazeidimg Projektuotojas moka UZsakovui 1 000,00 EUR (vieno tikstangio eury
00 ct) bauda. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytas BIM (specialistas)
koordinatorius keitiamas vadovaujantis Sutarties 11.6.2 punktu, pradymas del jo pakeitimo turi bati
pateiktas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradimo dienos. Priesingu atveju, Projektuotojas moka Uzsakovui 200,00 EUR (dviejy &imty
eury 00 ct) baudg uz kiekvieng dieng, kol jsakymu bus paskirtas BIM (specialistas) koordinatorius
atitinkantis Pirkimo sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei nezemesneés turimos
patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose;

7.1.6. jeigu taikoma, jsigaliojus Sutargiai, taciau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui ir Projekto valdytojui pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Tuo
atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiSkéja, kad Projektuotojas pasitelke subtiekeja,
nesuderintg su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju, Projektuotojas moka 1 000,00 EUR dydzio
baudg;

7.1.7. esant poreikiui, iki statyba leidziancio dokumento gavimo gauti visus Paslaugy teikimui pagal
Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sglygas,
inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir t. t.;

7.1.8. atlikti visus darbus ir tyrimus, batinus Projekto parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui
ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Technineje specifikacijoje. Projektuotojas
jsipareigoja parengti tokios sudeties bei apimties Projekts, kad jis baty pakankamas Projekto
paskirciai jgyvendinti ir atitinkantj auk$¢iausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;

7.1.9. suderinti su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju asmenis, tiesiogiai vykdysiangius Sutartj, ir
pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

7.1.10. pateikti projektinius sprendinius pagal Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir
sglygas. Projektiniai sprendiniai turi bati parengti atsizvelgiant | funkcinius reikalavimus,
ekonomiskuma, pletimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir
pasirinkus ekonomiskai naudingiausig UZsakovui, tiek statybos i$laidy, tiek statinio eksploatavimo
atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti ir uZtikrinti atskiry Projekto daliy suderinamuma
tarpusavyje;

7.1.11. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su
Uzsakovu ir Projekto valdytoju, atsizvelgti | UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pastabas bei
pasitlymus, vadovaujantis galiojanciais teises aktais, racionaliais Uzsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo nurodymais bei ekonomiskai pagrjstais pasillymais;

7.1.12. rastu informuoti UZsakova ir (ar) Projekto valdytoja apie aplinkybes, galindias sutrukdyti
kokybisSkam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas
suzinojo ar turejo suzinoti;

7.1.13. suderinti su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus projektinius pasiGlymus ir
susijusius sprendinius, medziagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pritarimg rastu. UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui grazinus papildyti ir (ar)
patikslinti  projektinius pasiilymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy trokumai.
Projektuotojas, pataisgs ir (ar) papildes projektinius pasitlymus, privalo pakartotinai teikti juos
UZsakovui ir Projekto valdytojui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi)
tik gavus rasytinj Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pritarimg projektiniams pasitlymams;
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7.1.14. nedelsiant Sutarties ir teises akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto pataisyma
ir (ar) papildyma pagal UZsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingy institucijy pastabas bei
valstybes ir savivaldybes institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

7.1.15. be papildomo atlygio istaisyti Projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
pastebetas breziniuose, specifikacijose, Ziniarad¢iuose, ekspertizés metu bei aikinamuosiuose
rastuose ir per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming pateikti Uzsakovui ir Projekto
valdytojui pataisyty breziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keitiamas ir (ar) papildomas bei jforminti
Projekto naujas laidas;

7.1.16. projektiniai sprendiniai, Projektas turi biti parengti taip, kad atitikty Technines specifikacijos
salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojancius statybos techninius reglamentus, kitus
normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projekts. Projekto derinimas turi bati
atliekamas remiantis UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo i§sakytomis pastabomis, dokumentais,
galiojan¢iomis statybos techniniy reglamenty normomis;

7.1.17. parengty ir Projektuotojo pasiradyta Projektg suderinti Lietuvos Respublikos teises akty ir
Sutarties nustatyta tvarka su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju ir su atitinkamomis valstybés ir
savivaldybés institucijomis;

7.1.18. gaves UzZsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiamg dokumentacija, reikalingg leidimui
statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediras ir atlikti visus bitinus veiksmus,
uztikrinancius statybg leidZianciy dokumenty isdavima Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka bei juos apmokeéti;

7.1.19. atlikti Projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar
statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré
UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas;

7.1.20. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka baty suderinti su UZsakovu, ir (ar)
Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojancius teises aktus) atsakingomis institucijomis;
7.1.21. vykdyti visas kitas Techningje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose numatytas pareigas;

7.1.22. parengtg Projektg pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizes vykdytojui, kurj parinks
UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Techninj projektg pagal ekspertizes metu nustatytus
pastebejimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés rangova parenka ir jo paslaugy teikimo i$laidas
apmoka UZsakovas;

7.1.23. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaigiuojamyjy kainy lygiui ar
iSkilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus
per UZsakovo nustatytg terming pakoreguoti Projekto statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo
dalj. Pasinaudoti Sia teise UZzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas gali Projekto rengimo stadijoje ir
per terming, ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statybg leidZiangio dokumenty gavimo dienos:
7.1.24. UzZsakovui pateikti 3 (tris) spausdintus Projektus (pataisytus po ekspertiziy ir IS
JInfostatyba® pastaby, po statybg leidZiantio dokumento gavimo) ir elektronine Projekto * pdf bei
*adoc versijg (faily ir katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto sudedamasias
dalis bei STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas" nustatytus
minimalius rai$kos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) kompaktinio disko (CD/DVD)
formatu ir perduoti UZsakovui (1 egz.) bei Projekto valdytojui (2 egz.). Visi Projekto sudedamuyjy
daliy sudetyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar kiti neviesinami
duomenys, privalo biti nuasmeninti;

7.1.25. Uzsakovui ir Projekto valdytojui perduoti parengtas Projekto darbines faily versijas su
neapribota galimybe jg redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir * xls, arba kt.
analogiskais formatais), Projekto sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy brezinius — vektorine
grafikg (*.dwg, *.xIs, arba kt analogiskais formatais), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiskais formatais); skaitmening statinio informacinj modelj IFC su visa geometrija, atributine ir
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prisegama informacija (ne Zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos
formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.), informacinic modelio negrafine dalj (*.dbf ar *.xlsx formatu),
tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt. analogi$kais formatais);

7.1.26. saugoti Uzsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig
informacija, susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

7.1.27. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas, pateikti Projekto valdytojui ir (ar) Uzsakovui rastiskg ataskaitg apie pagal $ig Sutart;
suteiktas Paslaugas;

7.1.28. Projekto valdytoju ir (ar) Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrjsti Projekty projektinius
sprendinius ir pagrijsti jy pasirinkimo racionaluma;

7.1.29. parengti Projektg taip, kad jame baty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy)
(pvz. plany, charakteringy pjaviy su altitudémis, matmenimis, nuorodomis j mazgus, pakankamo
detalumo statinio ir konstrukcijy mazgy su nurodytais naudojamy gaminiy-medziagy matmenimis,
charakteristikomis ir parametrais, inZineriniy tinkly pjdviai, aksonometrijos ir pan.), uztikrinangiy,
kad pagal parengta Projektg baty galima suskaiciuoti tikslig samatine kaing;

7.1.30. parengti visas bitinas Projekto sudedamasias dalis, bréZinius, kuriuose bty visi reikalingi
planai, pjaviai, mazgai, techninés specifikacijos, medziagy ir darby kiekiy Ziniarag¢iai, Projekto
skaiCiuojamosios kainos dalis bei konkursiniai Ziniara&¢iai statybos darby pirkimui;

7.1.31. parengtame Projekte bei sgmatose numatyti visus darbus ir i8laidas, reikalingus uZtikrinti
projektuojamo objekto ar jo sudetiniy daliy funkcine paskirtj;

7.1.32. parengti Projekto reikalingas technines specifikacijas, kurios blty i$samios ir detalios bei
privalo uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t. y. turi atitikti VieSujy pirkimy jstatymo 37
straipsnio reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu
ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad Projekte
nurodomoms technineéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius
gali tiekti ne maziau kaip 3 (trys) tiekéjai;

7.1.33. rastu informuoti Uzsakova ir (ar) Projekto valdytojg, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo ir
(ar) Projekto valdytojo teikiami nurodymai néra racionalls ar yra ekonomigkai nenaudingi,
priestarauja galiojantiems teises aktams ir (ar) gali tureti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto
igyvendinimui;

7.1.34. dalyvauti visuose UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra
sprendZiami ir aptariami su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir (ar) uztikrinti, kad
tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

7.1.35. uztikrinti, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.36. UZsakovui paskelbus statybos rangos vie$ajj pirkima, Projektuotojas, gaves paklausima,
turi pateikti rastiSkus paaiSkinimus per UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nustatytg protingg
terming (vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti
Projekta per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos;

7.1.37. jei taikoma, ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutarties
kopija;

7.1.38. Darby vykdymo metu iSaiskejus, kad del Projektuotojo klaidy reikalinga koreguoti Techninj
projekta, Projektuotojas privalo pataisyti Techninj projekta per protingg terming nuo pastaby
gavimo dienos;

7.1.39. tais atvejai, kai darby vykdymo metu nustatomi neatitikimai, trikumai ar nuokrypiai nuo
Projekto sprendiniy, kurie buvo atlikti del objektyviy arba nety€iniy statybos darby rangovo
veiksmy, ir sie Projekto pakeitimai yra suderinti su UzZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju,



