11

Projektuotojas atitinkamai privalo pataisyti Projektg per protingg terming nuo pastaby gavimo
dienos;

7.1.40. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado
del netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

7.1.41. atsakyti uZ objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj termina, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per desimt mety — esant paslépty statinio elementy
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.); per dvidesimt mety — esant ty&ia paslépty defekty;

7.1.42. jei taikoma, uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybeés draudimo sutartis
nenutrakstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia
nuostolius, virsijancius civilines atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

7.1.43. visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradZios iki statinio statybos
uzbaigimo jforminimo teises akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkama statinio projekto
vykdymo prieZidros atlikimg, numatytg $ioje Sutartyje bei galiojan¢iuose teisés aktuose. Uz visas
iSlaidas, susijusias su projekto vykdymo priezitiros veiklomis, atsakingas Projektuotojas;

7.1.44. atlikti privaloma visy statinio projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy vykdymo prieziara, kurig
vykdo Projektuotojas;

7.1.45. iki statinio statybos pradZios pateikti Uzsakovui ir suderinti: kalendorinj statinio projekto
vykdymo prieZiliros darby grafika, vykdymo eigg ir metody apragyma;

7.1.46. pateikti statinio projekto vykdymo prieZiliros grupés sudetj (statinio projekto vykdymo
priezidros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezitros vadovy vardus, pavardes,
pareigas, dokumenty, suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, i§davimo, galiojimo datas ir
numerius, kontakting informacijg — telefonus, elektroninius pastus);

7.1.47. laikytis lankymosi statybvieteje laiko ir tvarkos: Projektuotojas visu projekto vykdymo
priezilros paslaugy teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvieteje) tokiu
periodiskumu, kuris uztikrinty tinkamg projekto vykdymo priezidros atlikima, ta¢iau visais atvejais
projekto vykdymo priezirai skirti ne maziau kaip po 8 val. (kiekvienam vadovui ir statinio projekto
dalies vykdymo priezilros vadovui) per savaite (nebent Sutarties $alys susitarty kitaip), o, esant
pagristam UZsakovo nurodymui, ir daZniau. Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo priezitros
rezultatai privalo bati fiksuojami statybos Zurnale; organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebety
statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma.

7.1.48. Statinio projekto vykdymo prieziGros metu atliekamus statinio projekto sprendiniy keitimus
atlikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" VI skyriuje nustatyta tvarka;
7.1.49. statinio projekto vykdymo priezidros metu atliekamus statinio projekto sprendiniy keitimus
iregistruoti Statybos darby Zurnale. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui nurodZius, Projektuotojas
privalés pildyti elektroninj statybos Zzurnalg;

7.1.50. statinio projekto vykdymo priezidros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezilira, privalo uztikrinti, kad
visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai
turi bati suderinti su UZsakovu rastu;

7.1.51. uztikrinti  statinio projekto vykdymo priezilros vadovy (pagal kompetencijg) prievole
pasiradyti paslepty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;
7.1.52. visu projekto vykdymo prieZidros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai jsipareigoja:
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7.1.52.1.teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus statybos
rangovams (subrangovams), derinti jy pateiktg darbo projekts ir/ar jo sudedamasias dalis, jei jie
parengti laikantis teises akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

7.1.52.2.teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmuy, uZtikrinant statinio statybos ir apdailos
darby kokybe ir atitikt] projektui;

7.1.52.3.imtis visy bitiny veiksmy siekiant iStaisyti statinio statybos ir apdailos darby klaidas;
7.1.52.4 teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo
Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) paZeidzia Projektuotojo ar
UZsakovo teises;

7.1.52.5.nuolatos konstruktyviai ir geranoridkai bendradarbiauti bei dalyvauti visuose, UZsakovo ir
(ar) Projekto valdytojo Saukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt.
susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendziami su projekto jgyvendinimu susije klausimai ir
uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar
kiti paskirti asmenys;

7.1.53. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose, reglamentuojanéiuose
statinio projekto vykdymo priezidra, taip pat batinus jos tinkamam uztikrinimui.

7.1.54. dalyvauti statinio uzbaigimo procedirose, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos
darbe, kartu su rangovu parengti visg bting dokumentacijg, kuri teikiama komisijos darbui ir LR IS
.Infostatyba" statybos uzbaigimo procediroms atlikti; teikti Uzsakovui projekto vykdymo priezitiros
ataskaitas:

7.1.54.1.tarpinés ataskaitos rengiamos ne reciau kaip kas 3 (trys) meénesiai. Jose glaustai
aprasoma statinio projekto vykdymo prieZilros eiga, rekomendacijos ir ivados del vykdomy darby
atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos jrasytos statybos Zurnale ir (ar) pateiktos
oficialiais pranesimais, uZpildoma ir pateikiama statinio projekto (visy sudedamuyjy daliy) projektiniy
sprendiniy pakeitimy lentele. UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui patikrinus ir patvirtinus ataskaitg
Projektuotojas teikia sgskaitg uz tinkamai atliktas paslaugas;

7.1.54.2.baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uZbaigimo proceddry LR IS
JInfostatyba“ pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma statinio projekto vykdymo priezidros
eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama baigtine statinio
projekto (visy sudedamuyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentele. Paslaugy teikejas kartu
su statybos rangovu suformuoja ir kelimui j LR IS ,Infostatyba" parengia statinio projekto galutines
projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize” ir LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai“
nustatyta tvarka. Galutinis apmokejimas uZ projekto vykdymo prieZilrg atliekama patvirtinus
baigiamajg ataskaitg ir Uzsakovui gavus statinio statybos uzbaigimo dokumentg teises akty
nustatyta tvarka;

7.1.55. Projektuotojui parengus sklypo plano, planinés (tlrines) analizes, scheminio i$destymo
sprendinius, esant poreikiui, gali bati pareikalauta Projektuotojo nekeitiant Sutarties kainos,
parengti ne maZiau kaip 3 (tris) kokybiskus ir i8 esmés skirtingus sprendiniy variantus, atitinkangius
LR jstatymy, teises akty, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Esant UZsakovo ir
(ar) Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paai$kinti sprendiniy priémimo motyvus ir
(ar) sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su Uzsakovu ir Projekto valdytoju ir
naudojami kaip UZduotis Projektiniy pasitlymy rengimui;

7.1.56. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisés aktuose ir privalomas Projektuotojui.

7.2. Projektuotojas turi teise:

7.2.1. teikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo
parengty dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo
nuomone, galety pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio statybos salygy sudarymui.
Projektuotojas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus del atitinkamy sprendiniy bei jy
pagristumo jrodymus privalo pateikti UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu. UZsakovas ir (ar)
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Projekto valdytojas, susipazines su Projektuotojo sitlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja
Projektuotojg apie savo sprendimg pritarti ar nepritarti jam;

7.2.2.i8 Uzsakovo gauti apmokejimg uZ kokybidkai suteiktas Paslaugas $ioje Sutartyje
nustatytomis saglygomis ir tvarka:;

7.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutart] tuo atveju, jei UZsakovas veluoja apmokeéti uZ tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny.

8. SALIY ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Uzsakovas, véluojantis apmokéti uZ tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZasties, Projektuotojui rastiskai pareikalavus, moka 0,02 (dviejy $Simtujy) proc. dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg sumoketi kalendorine dieng nuo uzdelstos sumoketi sumos,
EUR be PVM. Salys sutaria, kad $iuo atveju paliikanos netaikomos.

8.2. UZsakovas turi teise, rastu jspejes Projektuotojg pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

8.2.1. Projektuotojas neuztikrina asmeny, kuriy patirtimi ir kvalifikacija remdamasis laimejo
Konkursg, ar ne Zemesnés kvalifikacijos ir patirties kity asmeny, jeigu Projektuotojo pasidlyme
nurodyti asmenys negali vykdyti savo pareigy pagal Sutartj del objektyviy priezaséiy, dalyvavimo
Sutarties vykdymo metu;

8.2.2. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. veluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny) arba
teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip letai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas
nesugebeés suteikti Paslaugy laiku;

8.2.3. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teises akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal Uzsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ZodZiu ir (ar) rastu i$sakytus pasillymus ir pastebejimus;

8.2.4. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j UZsakovo ir
(ar) Projekto valdytojo pretenzijas del trikumy pasalinimo;

8.2.5. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos,
arba neranda darbuotojo, turingio reikiamg kvalifikacija;

8.2.6. jei taikoma, nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilings atsakomybes privalomojo
draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

8.2.7. sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties ivykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo.

8.3. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj del Projektuotojo kaltes, Uzsakovui atitenka
atitinkamo Paslaugy teikimo etapo Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas, taip pat Projektuotojas
atlygina patirtus Uzsakovo nuostolius, kiek jy nepadengia Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas,
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

8.4. Kiekvienu atveju UZzsakovui nustagius, kad Projektuotojas nejvykde ar netinkamai jvykde savo
jsipareigojimus pagal $ig Sutartj, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu
visa apimtimi ar jo dalimi.

8.5. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ar papildomg sutartj, kuria kei¢iama
Sutartis, VieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo
atveju laikomasi proceddry, nurodyty mineto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

8.6. Projektuotojas turi teise, rastu jspejes UZsakova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas veluoja apmoketi uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 ($eSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

8.7. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

8.8. Sutartis gali bati nutraukiama abipusiu rastisku $aliy susitarimu.
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8.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju laiku nepasalina trikumy,
jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su trikumy $alinimu.

8.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima dél per garantinj termina nustatyty defekty.
8.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginCui del atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines paliikanas
nuo nesumoketos sumos.

8.12. Projektuotojas atlygina UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusig Zalg del netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

8.13. Projektuotojui nesilaikant Sutarties 7 skyriuje nustatyty reikalavimy (prisiimty jsipareigojimy),
isskyrus Sutarties 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.6 punktus, uZ kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Projektuotojas [sipareigoja UZsakovui, jo reikalavimu, sumokeéti 100,00 Eur
(vienas Simtas Eur 00 ct) dydZio bauda.

8.14. Projektuotojas, nesuteikes Paslaugy per tarpinius Paslaugy teikimo terminus, nustatytus
Projektavimo uzduotyje, UZsakovo reikalavimu moka 1 000,00 Eur (vienas tikstantis Eur 00 ct)
baudg uZ kiekvieng nustatyta tarpinio termino nesilaikymo atvejj.

8.15. Projektuotojui  netinkamai  vykdant savo sutartinius sipareigojimus Uzsakovas,
neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo
galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, turi teise taikyti vienasgalj
iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Projektuotojui moketiny sumy (pranesant apie tai Projektuotojui
rastu), o jei jy nepakakty, ir i§ Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo uZztikrinimy, Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja
nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

8.16. Jei Projektuotojas per Sioje Sutartyje nustatyta terming nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo ar Sutarties jvykdymo uztikrinimo statinio projekto
vykdymo prieziiros paslaugy teikimo laikotarpiui, UZsakovas sulaiko Sutarties 12.1, 12.3
punktuose, priklausomai nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydzio suma i§ Projektuotojui
moketiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju $iai sulaikyty
pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos Sutarties 12 skyriaus salygos.

8.17. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty $ioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subtiekejy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie
nuostoliai ar Zala buty padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims
ir jy turtui.

8.18. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj nesilaiko galiojangiy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas UZsakovui, Projektuctojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo deél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas islaidas.

8.19. Delspinigiy sumokeéjimas neatleidzia Sutarties $aliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

9. GINCl) SPRENDIMAS

9.1. Kiekvieng ginCg, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

9.2. GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, gin¢as bus sprendziamas
teisme pagal UZsakovo buveines vieta.
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10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybemis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiragant susitarimg del Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemianéias priezastis.

10.3. UzZsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezaséiy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali bati
vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms salygoms ir esant kitomis aplinkybemis, kuriy
nebuvo galima numatyti iki Pirkimo pradzios; statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy galima
atsisakyti, kai pagal $ig Sutartj parengtame Projekte numatyty darby pirkimas nepradedamas per 3
(tris) metus nuo Projekto parengimo dienos ir esant kitoms aplinkybems, kuriy nebuvo galima
numatyti pasirasant Sutart;.

11. SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekejai: ,nera“. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui praneéti tuo metu Zinomy
subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekejy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekejy,
didesnes (mazesnes) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subtiekejui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlymg subtiekéjai nebuvo
Zinomi) subtiekejy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekejy atsisakymas galimas tik rastu
apie tai informavus UZsakovg ir (ar) Projekto valdytoja.

11.3. Jei Sutartyje keiCiami subtiekejai, kuriy pajegumais kvalifikacijai pagristi remesi
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekejus turi bati pateikti naujo subtiekejo
pasalinimo pagrindy nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anksc¢iau mineti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi | Uzsakova ir (ar) Projekto valdytojg su praSymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekejo
kvalifikacija turi bati ne Zemesne nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subtiekejy pajegumais,
Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas netikrina 8iy subtiekejy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).
11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekeéjus vietomis, perdavus didesne (maZesne) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekeéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekejus, subtiekejai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui, Projekto
valdytojui ir Projektuotojui pasiradius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindine informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir Projektuotojo
prasymu gali blti kei¢iami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutariai vykdyti:

11.6.1. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialista
del jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas
rastu informuoja Projektuotojg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti
specialista. Projektuotojas, gaves Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavima, per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kita specialista, kuris atitinka vie$ojo pirkimo
sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus bei Pirkimo metu taikytinus
ekonominio naudingumo kriterijus atitinkamiems specialistams;

11.6.2. Projektuotojas turi teise prasyti UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti Projektuotojo
pasitelktq specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar del kity
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priezasciy daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
igyvendinimu. Projektuotojas savo prasymg dél specialisto pakeitimo Uzsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus,
patvirtinancius specialisto atitikima konkurso sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos
privalo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui —
uzstatg arba banko garantijg arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudima ne mazesnei kaip 5
(penki) proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM) sumai Pirkimo sglygose
nustatyta tvarka.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui turi galioti
ne trumpiau kaip 10 (desimt) menesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Sutarties
vykdymas yra pratgsiamas ar sustabdomas, taip pat turi biti atitinkamai pratestas ir Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma
Sutarties atitinkamo etapo vykdymo laikotarpiu.

12.3. Projektuotojas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo rastisko pranesimo
pradeti teikti statinio projekto vykdymo prieziGros paslaugas gavimo dienos, privalo pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinimg - uZstatg arba banko garantijg arba pirmojo pareikalavimo
laidavimo draudimg ne mazesnei kaip 3 (trys) proc. dydZio nuo pradinés Sutarties vertes (EUR be
PVM) sumai Pirkimo sglygose nustatyta tvarka.

12.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugy teikimo
laikotarpiui turi galioti ne trumpiau nei 30 kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo dienos. Tuo atveju, kai rangos darby sutarties vykdymas yra pratesiamas arba
sustabdomas, taip pat turi bati atitinkamai pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties atitinkamo etapo
vykdymo laikotarpiu.

12.5. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 12.1-12.4 punkty reikalavimus. Vélesni Sutarties ar
kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai netures jtakos Projektuotojo jsipareigojimy
pagal Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimg vykdytinumui ar apiméiai ir neatleis Projektuotojo nuo
visiSko jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimag vykdymo.

12.6. Sutarties saglygy jvykdymo uZtikrinimas Projekto parengimo laikotarpiui grazinamas ne
anksCiau nei praejus 30 kalendoriniy dieny po statyba leidZiangio dokumento gavimo dienos,
gavus rasytinj Projektuotojo prasymg (laidavimo draudimas baigiasi Pirkimo sglygose nustatyta
tvarka).

12.7. Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas statinio projekto vykdymo priezitros Paslaugy teikimo
laikotarpiui grgZinamas ne anksciau nei pragjus 30 kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo
dokumentacijos gavimo dienos, gavus rasytinj Projektuotojo prasyma (laidavimo draudimas
baigiasi Pirkimo sglygose nustatyta tvarka).

12.8. Projektuotojas jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo
draudimo sutarties kopija.

12.9. Statinio projektuotojo civilines atsakomybeés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudzZiant draudéjo civiline atsakomybe uz projekta (vienam draudziamajam
Ivykiui) turi biiti ne maZesne kaip 43 400,00 EUR (keturiasdesimt trys tikstangiai keturi $imtai eury,
00 ct). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus |
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statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi bati ne mazesne kaip
289 600,00 EUR (du 8imtai astuoniasdesimt devyni tikstanciai $esi &imtai eury 00 ct).

12.10. Draudimo sutartyje turi bati numatyta, kad Projektuotojui nesumokejus draudimo jmokos
dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrove apie tai privalo pranesti Uzsakovui
rastu, nurodydama, kad, per 30 (trisde$imt) dieny nuo prane&imo issiuntimo draudejui
nesumokejus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu
Projektuotojas yra sudares metine civilings atsakomybeés draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti
draudimo jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku sumokejimg jrodané&ius dokumentus.
12.11. Kitos draudimo sglygos neturi priedtarauti draudimo veiklos priezidros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisyklems.

13. INTELEKTINE NUOSAVYBE

13.1. UZsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto peremimo i$ Projektuotojo jgyja turtines teises
| Projekts (visas jo sudétines dalis). Uzsakovas turi teise be papildomo uZmokeséio Projektuotojui
ar Projekto autoriui naudoti Projektg $ioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams.
Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Uzsakovo turtines autorinés teises galioty neterminuotg laika.
13.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti tre¢iuosius asmenis.
Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bty atliekami
treCiyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy del &io Sutarties punkto taikymo statybg
leidZiancius dokumentus i8duodangioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys
sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu, negali bati laikomi
Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j karinio vientisumg pazeidimu.

13.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su 8io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty ju laikytis. Tuo atveju, jei del Sig Sutartj paZeidzianciy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.

13.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimag Uzsakovui (jskaitant bylingjimosi
iSlaidas) del bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél intelektines nuosavybés teisiy paZeidimo ar
ftariamo jy paZeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projektg
paZeidZiamos tre¢iyjy asmeny intelektineés nuosavybes teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado del UZsakovo kaltés.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybes del ypatingy ir neisvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turejusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje pasitaikangios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i% Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobadzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybes, kurios turety bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tiketinos.

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jegos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.
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15. ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

15.1. Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus fizinius
asmenys, pasitelktus Sutarciai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies atliekama jy
asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 6 priedu.

15.2. Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatyty sipareigojimy privalo
atlyginti kitai Saliai del to patirtus nuostolius jskaitant, bet neapsiribojant valstybeés institucijy
paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai jg pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai, ir Projektuotojas pateikia
Uzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimag, ir galioja iki visy Sutartyje numatyty
Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo dienos. Jei per nustatytg terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas,
Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiradyta visy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal
Viesyjy pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartj.

16.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir $ios
Sutarties salygomis. Sutarciai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aidkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teise.

16.3. Uzsakovo vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg Vilniaus
Antakalnio progimnazijos pavaduotojas ikio reikalams Adomas Vasiliauskas, atsakingas uz
Sutarties ir pakeitimy paskelbimag pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
vykdymg Vilniaus Antakalnio progimnazijos pavaduotojas dkio reikalams Adomas Vasiliauskas.
Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, UZsakovas pateikia
Projektuotojui rasytinj pranesimg apie tai. Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procedary.

16.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokétinas sumas (iskyrus tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekgjais galimybe, kaip nustatyta sioje Sutartyje (jeigu $ia galimybe
naudojamasi)), be i$ankstinio UZsakovo radytinio sutikimo. Be Uzsakovo i&ankstinio rasytinio
sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

16.5. Sutarties Salims yra zinoma, kad &i Sutartis yra viesa, isskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty
teises aktams.

16.6. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas lietuviy kalba 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy
kiekvienas pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

16.7. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar jos
vykdymo turi bdti jforminta radtu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo faktg.

16.8. Visa pagal $ig Sutartj Uzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai, planai,
nuotraukos, technines salygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus $iai Sutar&iai ar
ja Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Uzsakovo



19

atitinkamo reikalavimo gavimo, grazinti UZsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus
dokumentus ir (ar) daiktus.

16.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne veéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji
negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16.10. Sutarties priedai:

16.10.1. Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija (Projektavimo uzduotis);

16.10.2. Sutarties 2 priedas — Asmens duomeny tvarkymas;

16.10.3. Sutarties 3 priedas — Projektavimo paslaugy grafikas,
pasirasymo.

pridedamas po Sutarties

17. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas Projekto valdytojas Projektuotojas
Vilniaus Antakalnio progimnazija
Kodas 190005489

Antakalnio g. 33, LT- 10312 Vilnius
Tel. +370 659 00 612

El. p.: rastine@antakalnio.lt

UAB ,,Vilniaus vystymo
kompanija“

Kodas 120750163

Algirdo g. 19, 03219 Vilnius
Tel. (8 5) 249 6638

El. p. info@vilniausvystymas.|t
A. 5. LT267044060000304695
AB SEB bankas, kodas 70440

UAB ,,Projekty
rengimo centras*
Kodas 300612420
Zemaites g. 21,
LT-03118 Vilnius

Tel. (8 5) 2314672
El. p. info@pre.lt
A.s.LT13 7300 0100
9707 0341, kodas
73000
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