Vilnius

Sutarties Salys:

Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS

2020 m. rugpijticio 17 d. Nr.

RANGOVAS

Pavadinimas

UAB A&T Statyba

Buveinés adresas

Pusy g. 23, 17120 Saldininkai

Juridinio asmens kodas

303352458

Banko saskaita

LT18 4010 0510 0215 3278, Luminor Bank AB

Atstovas

Direktorius AndZej Vinco

Atstovavimo pagrindas

JA jstatai

Telefonas

+370 608 005634

Faksas

El. pasto adresas

info@atstatyba.lt

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio [adresas] buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

Viesoji jstaiga , Atnaujinkime miestq"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuCiuose = namuose programos  patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio [adresas] g. [numeris] Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas ([data] [susirinkimo/balsavimo rastu balsy
skaiciavimo komisijos] protokolas Nr. [numeris]);

[data] pavedimo sutartis ir visi jos pakeitimai.

Buveinés adresas

Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas ir atstovavimo

Direktoré Eglé Randyté, veikianti pagal JA jstatus

pagrindas

Asmuo, atsakingas uz Projekty vadovas Povilas Kruckauskas

sutarties vykdyma tel. 8 67 091 182; el. p. povilas.kruckauskas@amiestas.It
Telefonas 8 52 503 408

El. pasto adresas

info@amiestas.lt

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

S. Moniuskos g. 35, Vilnius

Darby atlikimo vieta

S. Moniuskos g. 35, Vilnius

3. Darbai

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 501109, paskelbto CVP IS 2020-08-12) metu UZsakovo
pateiktg technine specifikacijg, UZsakovo darby sgrasa ir suderintg technin;
darbo projekta / techninj ir darbo projektus, atlikti Atnaujinamo pastato
statybos darbus (toliau —Darbai).
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4, Sutarties kaina 167 235,39 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVM 138 211,06 Eur
4.2. | PVYM 29 024,33 Eur
5. Darby atlikimo terminas 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
6. | Galimas pratesimy kiekis 1 (vienas)
7. Ge_alimas yieno pratesimo ne ilgiau kaip 3 men.
laikotarpis
8. | Subrangovai néra
9. | Sutarties priedai - Atlikty Darby akto forma (priedas Nr. 1);

Techniné specifikacija ir Uzsakyty darby sagrasas (priedas Nr. 2);
Kalendorinis Darby vykdymo grafikas (priedas Nr. 3);
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1,

2.2,

2.3.

2.4.

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.1.1. Darbai — Sutarties techninéje specifikacijoje ir Uzsakyty darby sarase (priedas Nr. 2) nurodyti
statybos rangos darbai.

1.1.2. Darby pradzia — yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus
(parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZsakovo patvirtintas techninis-darbo projektas /
techninis ir darbo projektas, iSduotas statybg leidzZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietés

1.1.3. Darby pabaiga — yra laikomas momentas, kada uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir Rangovo atlikty
darby perdavimo Uzsakovui aktas, surasytas statybos uzbaigimo aktas ir UZzsakovui perduoti
visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

1.1.4. Esminiai Sutarties paZeidimai — tokie paZeidimai: kai ilgiau kaip 1 mén. iS eilés nevykdomi
Darbai pagal Darby vykdymo grafikg dél Rangovo kaltés; kai kompetentingy institucijy
sprendimu nustatyta, kad SiurksCiai pazeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai
reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar
gamtai.

1.1.5. Lengvatinio kredito sutartis - Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuc¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatyme numatytais pagrindais sudaryta sutartis su bankais ar
kitomis kredito jstaigomis dél kredito atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai)
parengti ir (ar) jgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priezitrai vykdyti).

1.1.6. Kitos Sutarties sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
(toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy
jstatymas).

Sutartimi Rangovas jsipareigoja UZsakovui savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal

UZsakovo pateiktg technine specifikacijg, UZsakyty darby sarasg ir suderintg techninj darbo projektg /

techninj ir darbo projektus, atlikti Darbus, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai)

atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje aptartomis saglygomis ir tvarka.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte

nurodyto pastato atnaujinimo (modernizavimo) rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat

deél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, VieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais

vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalykg, pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais

dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Sutartis yra fiksuoto jkainio su perzitra sutartis. Darby jkainiai ir priimta sutarties suma nurodyta
Sutarties 2 priede.

Sutartyje nurodyty Darby kaina, sumokama Rangovui, priklausys nuo faktiskai nupirkty Darby
apimciy, reikalingy SutarCiai tinkamai jvykdyti, taCiau negalés be iSankstinio Saliy susitarimo virSyti
priimtos sutarties kainos. Salys susitaria, kad Darbai, virSijantys priimtg darby kaing, jeigu pastaroji
keiciama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais pirkimo sutarCiy keitimo pagrindais,
atliekami tik pasiraSius rastiskg susitarimg su UZsakovu.

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3
punkte. I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, rinkliavos,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos
(kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.
Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus
pirkimo dokumentus, ir jie yra batini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus ir atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar
mazinama Darby apimtis:

2.5.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju
Sutarties kaina bus perskaitiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby
lokaling sgmata.

2.5.2. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés

reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojami (didinami ar mazinami)

pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos

kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiCiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

Kainos (jkainiy) perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzéjusio) pridétinés vertés

mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakovg rastu, pateikdamas konkrecius

skaicCiavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés

mokescio tarifo. y

Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame

uzfiksuojami perskaiCiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiCiavimo jsigaliojimo sglygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais

ir tokia tvarka:

2.11.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos

5 teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sgrase. Apmokéjimas uz faktiskai

atliktus Darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.  ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO BEI APMOKEJIMO TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma
pateikiama Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS
pasiraso dvisalj Aktg. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinimg, UZsakyty darby sarase jvardinty
faktiskai atlikty Darby kiekius bei jy verte.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o
atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas statinys. [ Aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal
Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg pasiraso: i Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas
arba jgaliotas asmuo, o i$ Uzsakovo pusés — Techninis prizitirétojas ir UZsakovo vadovas ar jo jgaliotas
asmuo. UZsakovas priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus. UZsakovas turi teise neapmokéti uz Darbus, kuriy kiekiai virsija priimtg
sutarties suma, kai dél jy nebuvo susitarta rastu i$ anksto.

Rangovas pateikia 4 (keturis) Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 25-os dienos.
UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus
Aktus, tuo paciu terminu grgzindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.
Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (deSimt)
darbo dieny praneSa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus pateikdamas
pasirasytg Akta ir Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg. UZsakovas organizuoja galutinj
Darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir
per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktg ir Rangovo atlikty Darby perdavimo U2§akovui akta
arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasléptus Darbus"), pateikti UZzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZziausiai prieS vieng darbo
dieng, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos

prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo

techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrasais statybos darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty

Statybos defekty aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis

pasirasomas UZsakovo vienasaliskai ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiunciamas registruotu

pastu. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy,
nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy
aplinkybiy.

Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina

nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba

kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareikSti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei Rangovas per protinga

Uzsakovo nurodytg terming nurodyty triikumy neiStaiso arba atsisako juos istaisyti, Uzsakovas turi

teise reikalauti, kad Rangovas kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant Uzsakovo savo léSomis

jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

Rangovas privalo per protingg, su UZsakovu suderintg, laikotarpj paSalinti Statybos uzbaigimo

komisijos nustatytus trikumus. Trikumy iStaisymo laikotarpis su UZsakovu suderinamas atsizvelgiant j

Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trukumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu

susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

Saskaitg Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj

Aktg, Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg ir Rangovui pateikus Defekty iStaisymo

garantiniu laikotarpiu uZztikrinimg). Saskaitoje turi biti nurodytas Sutarties ir Akto numeris. Prie

saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir

Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

PVM saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio

jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasirasymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy

dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, Rangovo

atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,

gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali biti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60

(SesSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZsakovas jgyja

tik tuo atveju, jei jis Rangovui pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy

vélavima.

Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su UZsakyty darby sgrase numatyta ménesio

Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis

faktiSkai atlikty Darby apimtimis. Bendros faktiskai atlikty Darby apimtys negali virSyti Darby kiekiy,

nurodyty rastiSkame Saliy susitarime, kuris yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis.

Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés

jgyvendinamos Sia tvarka:

3.13.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma
UZsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo (subrangovo)
sudaryma. Sutartis turi blti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma Rangovo teisé ir tvarka Rangovui
prieStarauti nepagrjstiems mokeéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu)
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo (subrangos) sutartyje nustatytus
reikalavimus.

3.13.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas sgskaitg UZsakovui, turi jg suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasyta saskaitg, rastu patvirtina
atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti
mokeéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina sumg,
kurig UZsakovas turi sumokeéti Rangovui pagal Sutarties salygas ir tvarka. Rangovas,
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3.14.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas UZsakovui, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo
(subrangovo) tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy.

3.13.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
(subrangovu), Rangovo Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekejui (subrangovui).

3.13.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa Rangovo ir
subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries
UZsakovg tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.

3.13.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka,
atsizvelgiant j Sutartyje nustatyty kainodarg. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu)
atliekami trisaléje Sutartyje nustatytais jkainiais, bet ne didesniais, nei nustatyta Pagrindinéje
sutartyje.

Visi Sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy

teisés akty numatyta tvarka (Mokéjimy dokumentai (jskaitant Rangovo Atlikty Darby perdavimo aktus)

teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita" priemonémis. Pasikeitus teisés akty
nuostatoms dél mokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine sistema ,E. sgskaita®,
atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi bati atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu

paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir _dél Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy ar

kontroliuojanciy institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali bati pratesta tiek karty, kiek

nurodyta Specialiyjy salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy

salygy 7 p. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios

aplinkybés, dél kuriy negaléjo bti atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesimg, jeigu:

4.2.1. UzZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai; arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, kai
siekiama apginti treCiyjy asmeny ir / ar namo gyventojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy
tinkly avarijai, iSkilus grésmei gyventojams ir gyvenamojo namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai
nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios klimatinés sglygos, kuriy galima tikétis pagal vietos
klimatines sglygas); arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliGtys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. |sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties.

Jeigu Rangovas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas pratesti Darby atlikimo terming, tai

Rangovas privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti Uzsakovui,

nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby

atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Darbus Rangovas vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr. 3), nurodyta UzZsakyty

darby sarase, kuris gali bati Saliy rastiSku susitarimu detalizuojamas.

Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu

papildomu susitarimu prie Sutarties. Athaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai

koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines

sgmatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus

reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareisSkia Darby priémimo ir perdavimo

momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél

akivaizdziy Darby trikumy negali bdti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti

Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

Jei Uzsakovas sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny ne dél Rangovo kaltés ir

ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raSytiniu praneSimu
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4.9.

4.10.

5.1
5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZsakovui Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Sutarties Salis gali
vienagali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje nustatyta tvarka.
Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksCiau sutarto termino.

5. GARANTIJOS

Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte
/ techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo blidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte /
techniniame ir darbo projektuose ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

5.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima; arba

5.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius; arba

5.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe; arba

5.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus; arba

5.4.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo iSlaidas.

6. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties pasiraSymo ir kai vieSoji jstaiga Blisto energijos taupymo
agentlra pateiks rastiSkg pritarimg Sios sutarties sudarymui Valstybés paramos daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
jgyvendinimo prieZitros taisyklése numatyta tvarka, privalo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima,
kurio verté ne mazesné kaip 10 % (deSimt procenty) nuo pradinés Sutarties kainos, nurodytos
Sutarties specialiyjy salygy 4 punkte. Uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki
visiSko Rangovo jsipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZsakovo naudai iSduota Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas j UZsakovo saskaitg (suma
ne mazesné kaip 10 % (deSimt procenty) Sutarties kainos, nurodytos Sutarties specialiyjy salygy 4
punkte, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje numatyto
véliausio Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Salims rastiskai sutarus atlikti
papildomus Darbus, Rangovas per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZsakovui Siy darby jvykdymo uztikrinimg, kurio verté ne mazesné kaip 10 % (deSimt procenty) nuo
papildomy Darby kainos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
UZsakovo naudai Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijimg Uzsakovui.

Rangovo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés
aktuose nustatyta tvarka. Rangovas kartu su Pagrindine sutartimi Uzsakovui privalo pateikti civilinés
atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — pirmo pareikalavimo UZsakovo naudai iSduotg Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko garantijg / draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo
faktiSkai uz atliktus Darbus Rangovui apskaiciuotos kainos arba Uzsakovas sulaiko mokéjimg visam
garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo Rangovui mokétinos sumos. Defekty istaisymo
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garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio
Akto bei Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto sudarymo dienos Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme nurodytais terminais.

6.6. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves
juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

7. SALIY TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas turi teise:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

kontroliuoti ir priziliréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, jkainis, medziagy kokybé atitinka
techninj darbo projektg / techninj ir darbo projektus, Rangovo parengtus uzsakyty Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, saskaitas — fakttiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziros, techninés prieziliros vadovai rastu —
jrasais statybos darby zurnale ir Uzsakovas;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg / techninj ir darbo
projektus ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta
nuo techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus
Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;
reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantin;
laikotarpj.

7.2. Uzsakovas jsipareigoija:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.
7.2.10.

7.2.11.

per 10 (deSimt) darbo dieny po rasytinio Rangovo praSsymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais;

pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty buti pateikti; 5

Rangovui ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas techniniame darbo projekte /
techniniame ir darbo projektuose ir kituose UZzsakovo pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty ir kity UZzsakovo pateikty dokumenty
iStaisyma savo |éSomis;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Sutarties galiojimo
pabaigos;

vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine priezitirg. Darby technine priezitrg vykdo UZzsakovo

Lv.—

........

Techniniu priZiGrétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti
kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy
kylancias problemas, klausimus;

Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Rangovo pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus
(subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés
tiesiogiai atsiskaityti su jais;

patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su Rangovu Sutartj dél Darby
atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j jq tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti.

7.3. Rangovas turi teise:
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7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, iS anksto, rastu suderines su Uzsakovu,
gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taCiau pakeistas subrangovas privalo buti ne
Zzemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitlyme. Be
rastiSko UZsakovo sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitlyme, yra
draudziama;

gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas sglygas
ir tvarka;

naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

7.4.8.

7.4.9.

7.4.10.

7.4.11.

tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, rastiSkai apie tai informuoti Uzsakova, nurodant konkrecias priezastis bei Darby atlikimo
terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Tkj ir
darby sauga;

ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie
jo paskirtg atstova;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad buty
tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo
aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedurose;

dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios,
tam, kad bity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls trukumai, dél kuriy nebiity iSduotas
Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius,
kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty
defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus
techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektai arba jy priedai;

savo jégomis bei sgskaita, gavus i$ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus
Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai
susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti savarankiskai
jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

savo jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir
derinimus i$ treciyjy Saliy, jforminti reikalingg vykdomajg dokumentacijg ir perduoti jg Uzsakovui;
vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projektg / techninj ir darbo projektus, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte /
techniniame ir darbo projektuose nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazZinty jy verte arba tinkamumga techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytam panaudojimui;

Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Garantuoti tinkamg statybos produkty ir
jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui,
organizuoti jy sandeliavimg bei apsauga;

savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti produktus, medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje
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7.4.12,

7.4.13.

7.4.14.

7.4.15.

7.4.16.

7.4.17.

7.4.18.

7.4.19.

7.4.20.

7.4.21.
7.4.22.
7.4.23.

7.4.24.
7.4.25.

7.4.26.
7.4.27.
7.4.28.

7.4.29.

dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
teisés aktais nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus statybos produktus, kitus
gaminius, garantuoti tinkamg statybos produkty ir kity gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty, jrenginiy ir kity gaminiy priémima,
tikrinti jy atitikties dokumentuose deklaruojamy savybiy atitiktj projektiniams sprendiniams ir
teikti juos techninés priezidros vadovui, organizuoti jy sandéliavimg bei apsauga;

jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi biti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir pazenklinta CE Zenklu, arba
turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

inicijuoti projektiniy sprendimy keitimag, papildyma ir taisymg tik gavus Uzsakovo rastiskg
sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui Aktus ir Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta,
iSrasyti sgskaitas — faktdras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby
atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio
ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;

susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Darby uzbaigimo
pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties saglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir
paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzijg, per
protingg terming, suderintg su Uzsakovu, jeigu dél defekto pobtidzio jie neturi bdti pasalinti
anksciau;

Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus
jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZzo, grunto
iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

esant bdtinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas;

esant bdtinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

uztikrinti, kad j medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet
kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statin;,
statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo
statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas;

atsakyti uz pasitelkty subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg;
surasant Statybos uzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatytg
iSpildomajg projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
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7.4.30.  vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus;
7.4.31. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

8. SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
véluojamos sumokeéti sumos.

Sutartj nutraukus dél Rangovo esminio Sutarties pazeidimo, Sutarties jvykdymo uZztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negragzinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biting laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj
laikg, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, Rangovas,
privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, kurio suma ne
mazesné kaip 10 % (desimt procenty) nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pagrindinés sutarties 6.1 punkte.
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sio Saliy susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
Sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumentg. Rangovui per Siame punkte ir 6.5 punkte nustatytg
terming nepateikus tinkamo sutarties jvykdyma uztikrinanc¢io dokumento, Rangovui taikoma 0,03
procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng pateikti sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta
nuo visos Sutarties kainos. UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j delspinigius.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trlkumais (defektais), taip pat
vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo bendros
Sutarties kainos. UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j delspinigius.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél
jsipareigojimy nevykdymo pagal Sutartj.

9. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti kei¢iama joje

nustatytomis salygomis ir tvarka:

9.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti kei¢iami vadovaujantis Sutarties 4 skyriuje nustatytomis
salygomis ir tvarka bei 9.1 punktu;

9.1.2. Sutarties jkainiai, bendra Sutarties kaina gali biiti keiCiama Pagrindinés sutarties 2 skyriuje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

9.1.3. Kkitais Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

9.1.4. VieSuyjy pirkimy jstatyme nustatytomis sglygomis ir tvarka, jeigu sutarties salygy keitimas
nenumatytas Pagrindinéje sutartyje.

Jei dél nenumatyty aplinkybiy btina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto

objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby

lokaline samata, kurios pagrindu pagal Bendruyjy salygy 2.5 punkta koreguojama Sutarties kaina.

Aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti auksciau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi Sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,

kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be

kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali

viryti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy

jstatymo nustatyta tvarka.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus pries

10 (desimt) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios

sutarties 10.2.1 — 10.2.5 punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pagrindine sutartj dél esminio Sios

sutarties pazeidimo, Uzsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty
nustatyta tvarka, jtraukia Rangova | Nepatikimy tiekéjy sarasa.

UZsakovas taip pat turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

10.2.1. Rangovui iskeliama bankroto byla;

10.2.2. po rastiSko Uzsakovo jspé&jimo Rangovas daugiau nei ménes] nevykdo Darby kokybés
uztikrinimo reikalavimy ar kity Sutarties sglygy arba po rastiSko UZsakovo jspéjimo jas dar
kartg pazeidzia;

10.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas
reikalaujamas uztikrinimas, Uzsakovas turi teise suma, lygig Sutarties uztikrinimo jvykdymui,
iSskaiiuoti (sulaikyti) i$ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

10.2.4. Sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias
sutarties pakeitimo salygas ir tvarkg;

10.2.5. kitais Sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

10.3.1. Uzsakovas be pateisinamy priezasCiy véluoja apmokéti daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus;

10.3.2. Uzsakovas be pateisinamy priezasCiy neatlicka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko
negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny is eilés.

UZsakovui arba Rangovui vienaéaliékvai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZsakovui akta.

UZsakovas privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, iS mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas

ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

Salys turi teise nutraukti Pagrindine sutartj abipusiu rastiSku sutarimu, pasiraSydamos Aktg ir Darby

perdavimo UZsakovui aktg. Rangovas ar Uzsakovas, siekdami inicijuoti Sutarties nutraukima, parengia

rasytinj pasitilyma kitai Saliai, o kita Salis per 15 dieny privalo pateikti sutikima j jj. Jei kita Salis suéjus
nurodytam terminui nepateikia savo sutikimo, laikoma, kad Sutartis nenutraukta abipusiu rastisku
sutarimu.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui. y

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos
15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo |sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama
apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip,
Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy
bldy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo,
vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kurlq Sutarties
Salys negali numatyti ar idvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiékai ar i§ dalies bity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
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11.6.

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kgip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Sutarties ar su ja
susijgs, turi bti sprendZiamas deryby budu. Jeigu anksCiau nurodyti ginCai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés priezitiros vadovai
rastu — jrasSais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas. y

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, viesoji jstaiga Bisto energijos taupymo
agentiira pateiks rastiSkg pritarimg Sios sutarties sudarymui Valstybés paramos daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
jgyvendinimo priezidros taisyklése numatyta tvarka ir Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima. Darbai pradedami, kai Uzsakovas (ar UZsakovo atstovas) su finansuotoju pasiraso sutartj
dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui
ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

Sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus
ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba Si
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kitg Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau
yra vieSai Zinoma.

Bet kokius mokescCius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal
Sutartj sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi buti
saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra siunciami el.
pastu, jteikiami pasirasytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso
ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.
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14.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. 3
14.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.
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Uzsakovo vardu:
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SALIY PARASAI

Rangovo vardu:
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Statybos rangos darby sutarties Nr. 04-20-__ priedas Nr. 1
ATLIKTY DARBY AKTO FORMA Nr. ____
[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]
RANGOVAS:
UZSAKOVAS:
Objektas:
Statybos rangos darby sutarties Nr.: [Numeris]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus pagal auksciau
nurodytos sutarties ménesj. Rangovas atliko Uzsakovui Siuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby nuo )
- v o . Atlikta Darby per
pagal Sutartiné pradzios jskaitant ataskaitinj statybos pradzios iki T .
. Darby . . . o . ataskaitinj laikotarpj
UZsakyty - Darbo kaina, | laikotarpj ataskaitinio laikotarpio
pavadinimas

darby sarasa be PVM

Kiekis, vnt. Suma Kiekis, vnt. Suma Kiekis, vnt.| Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:
Sis aktas neatleidZia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auks¢iau nurodytg sutartj vykdymo.

Pastaba. Jei objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo modernizavimo)
programoje, atlikty darby aktai privalomai turi blti uZpildomi iSskaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinancias
priemones ir kitas priemones identiskai pasitilymo kainos iSskaidymui. Taip pat bitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby
kiekj procentine iSraiska. Atlikty darby aktus papildomai pasiraso VS] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas
uz Projekto jgyvendinima, darbuotojas. Teisés aktais pakeitus ATLIKTY DARBY AKTO FORMA, uz atliktus darbus turi biti pasiraSoma
aktuali Sio akto forma.

UZSAKOVAS RANGOVAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:

AV. AV.

Techninés prieziliros atstovas
Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.
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Statybos rangos darby sutarties Nr. 04-20-__ priedas Nr. 2

TECHNINE SPECIFIKACIJA IR UZSAKYTY DARBU SARASAS

Objektas:
Atliekami darbai, jkainiai:
Specifikacija
1. Energinio efektyvumo priemonés
Pavadinimas: Mato vnt. Kiekis Mato vnt. jkainis Kaina (Eur
H (Eur be PVM) be PVM)
[...] [ee] [...] [ee] [
[...] [oe] [...] [oe] [...]
[...] [ee] [...] [ee] [
[...] [.e] [...] [ee]
IS viso Energinio efektyvumo priemonés (Eur be PVM) [...]
21 % PVM [
2, Kitos priemonés
Pavadinimas: Mato vnt. Kiekis M?ég:’ 3: ll,l‘(,i:ll;ls Ksén:v(;l)"
[...] [.e] [...] [ee] [...]
[...] [ee] [...] [ee] [
[...] [ee] [...] [ee] [..e]
[...] [...] [...] [..] [...]
IS viso Kitos priemonés (Eur be PVM) [...]
21 % PVM [
Priimta sutarties suma (Eur su PVM) (ISviso Energinio efektyvumo priemonés + IS viso Kitos priemonés) [...]
UZSAKOVAS RANGOVAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
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Statybos rangos darby sutarties Nr. 04-20-__ priedas Nr. 3

KALENDORINIS DARBY VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr.:

UZSAKOVAS:

[Pavadinimas]

RANGOVAS:

[Pavadinimas]

Objekto adresas:

[Gatvé, miestas, kodas]

1 Techniné specifikacija - 1

n Techniné specifikacija - n

UZSAKOVAS RANGOVAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: ParaSas:
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Statybos rangos darby sutarties Nr. 04-20-__ priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS
NUMATYTOMS IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIJY PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. Energinio efektyvumo priemonés* Matavimo Kiekis Kaina Eur
vienetas
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas kompl. <>
arba individualiy katily ir (ar) karSto vandens ruosimo jrenginiy
jrengimas ar keitimas
individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruosimo jrenginiy butas <>
irengimas ar keitimas
atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés ar kompl. <..>
aeroterminés energijos) jrengimas
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas kompl. <>
(balansavimas, vamzdyny keitimas, izoliavimas, Sildymo
prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)
karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, kompl. <>
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
naturalios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas butas <>
centralizuotos rekuperacinés védinimo sistemos jrengimas butas
individualiy rekuperatoriy jrengimas vnt.
Slaitinio stogo Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos m? <..>
sustiprinimg ar deformacijy salinimg, stogo dangos keitimg,
lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengimg
perdangos pastogéje Siltinimas m?2 <..>
sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, stogo dangos jrengimas m? <>
iSoriniy sieny siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty m2 <>
pasalinimg
cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty m? <>
pasalinimg, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
siltinamos sienos (cokolio) atitraukima
nuogrindos sutvarkymas m? <>
balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar m2 <>
lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas m?2 <>
(iskaitant susijusius apdailos darbus)
bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tamburo, balkony, vnt. <>
riisio, konteinerinés, silumos punkto) keitimas (jskaitant
susijusius apdailos darbus)
iéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams vnt. <un>
(panduso jrengimas)
buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio m?2 <>
Silumos pralaidumo langus
riisio perdangos Siltinimas m?2 <o
lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas techniniu vnt. <>
energiniu pozitriu efektyvesniais liftais
bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos, apsvietimo kompl. <>
sistemos atnaujinimas (elektros kabeliy keitimas, Sviesos
diody (led) apsvietimo ir automatinés apsvietimo valdymo
sistemos jrengimas)
VISO (Eur be PVM): <>
PVM (21 proc): <.>
VISO (Eur su PVM): <>

* Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkanciag pagal konkrecig energinj efektyvuma didinancig priemone,

palikite reikiama kiekj eiluciy; darby Nr. i$ specifikacijos gali kisti
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KITOS PRIEMONES

2. Kitos priemonés** Matavimo Kiekis Kaina
vienetas Eur
priesgaisrinés saugos sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. <>
geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. <>
buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. <...>
lietaus nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. <u>
drenazo sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. <u>
kity (nurodyti) namui priklausanciy vietiniy jrenginiy kompl. <>
atnaujinimas ar keitimas
balkony laikanciujy konstrukcijy ir saugos aptvary keitimas vnt.
stogeliy virs jéjimo j pastatg keitimas vnt. <>
laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruosimas dazymui ir laiptiné
dazymas, turékly atnaujinimas ir dazymas
VISO (Eur be PVM): <>
PVM (21 proc): <>
VISO (Eur su PVM): <>

** Eilutése nurodykite pasiilymo kainos dalj, tenkanciag pagal konkrecias kitas priemones, palikite reikiamg kiekj

eiluciy; darby Nr. i$ specifikacijos gali kisti

SUVESTINE LENTELE

Modernizuojamas objektas

Energijq taupancios ir kitos priemonés

<nurodykite adresa> VISO:
(rangos darbai)

VISO (Eur be PVM): <>

PVM (21 proc.): <>

VISO (Eur su PVM): <>

UZSAKOVAS
[Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Parasas:
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RANGOVAS

[Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:

Pareigos:

Parasas:
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