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PROJEKTO ,, SANITARINIO KONTEINERIO (WC) PRIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTŲ TINKLŲ DARBAI“ STATYBOS DARBŲ SUTARTIS 

2020 m. gruodžio  d. Nr. A26-
Molėtai

	Molėtų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188712799, kurios registruota buveinė yra Molėtuose, Vilniaus g. 44 LT-33140, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Žvinio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Čipsas“ juridinio asmens kodas 302622534, kurios registruota buveinė yra Žaugeniškių k. 4, Žaugeniškiai, LT-33226 Molėtų r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedvilo Veriko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau –  Rangovas), susitarė ir sudarė šią darbų sutartį (toliau – Sutartis). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.
I. SUTARTIES DALYKAS
            1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti projekto  „Sanitarinio konteinerio (WC) prijungimo prie centralizuotų tinklų darbai“ statybos darbus (toliau – darbai),  bei perduoti tinkamai atliktų darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Detalus atliekamų darbų aprašymas pateikiamas prisijungimo sąlygose prie eksploatuojamų tinklų. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią  panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba darbams. Yra laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui.
II. DARBŲ KAINA
[bookmark: _GoBack]	2. Pradinė Sutarties vertė, kuri yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visus perkamus darbus, yra 7500,00  eurų be PVM. Sutarties kaina yra 9075,00  eurų, iš kurių PVM sudaro  1575,00 eurų. Sutariama, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam šioje Sutartyje aptartų  darbų vykdymui ir užbaigimui:
	2.1. šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara;
	         2.2. už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos;
	      2.3. jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas ar darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
3. Užsakovas turi teisę projekto įgyvendinimo metu atsisakyti Sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų ar nesuteiktų paslaugų, pasirašęs papildomą susitarimą su Rangovu. Neatliekamų darbų ar paslaugų sąskaita gali būti atliekami nenumatyti ar papildomi darbai, būtini tinkamam projekto įgyvendinimo užbaigimui.
         3.1. Sutartyje nenumatytų bei papildomų statybos darbų kainos apskaičiuojamos:
         3.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų statybos darbų kainą;
         3.1.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos Sąmatos Expert V6 duomenų bazėje nurodytomis statybos darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų statybos darbų poreikis, o nevykdomų statybos darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos statybos darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
          3.1.3. jei papildomų ir/ar nevykdomų statybos darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 3.1.2. punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų statybos darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų statybos darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginių išlaidų.
  4. Sutarties kaina bus perskaičiuojama pasikeitus  pridėtinės vertės mokesčiui (toliau PVM).  Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
[image: ]
[image: ] - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
[image: ] - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
[image: ] - senas PVM tarifas (procentais)
[image: ] - naujas PVM tarifas (procentais)
Kainos perskaičiavimas bus įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. 
5. Perkamų darbų ir paslaugų bendrai kainai įtakos negali turėti darbų atlikimo terminų pažeidimas (išskyrus atvejį, kai yra numatytos netesybos), medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
6. Perkamų darbų kaina gali būti mažinama, jeigu faktiškai atliktų darbų kiekiai yra mažesni nei kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose.
III. ATSISKAITYMŲ TVARKA
7. Avansinis mokėjimas neatliekamas, o visi kiti mokėjimai už atliktus darbus atliekami eurais tokia tvarka:
       7.1. tarpiniai mokėjimai bus atliekami pagal priimtus atliktų darbų aktus;
            7.2. tarpinis ir galutinis pasirašytas atliktų darbų aktas yra tik finansinis paslaugos ar darbų įvertinimas, bet ne kokybės ir tinkamumo pripažinimas;
            7.3. už kokybiškai atliktus darbus apmokama etapais pagal gautus atsiskaitymo dokumentus  (atliktų darbų aktą,  pažymą, sąskaitą faktūrą) per 30 dienų. PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui Rangovas turi pateikti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
8. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti  parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą priėmimo – perdavimo akte ir jo prieduose. 
9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:
     9.1. sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
    9.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
      9.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus; 
9.4. trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
       9.5. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui, pateikdamas Užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;
       9.6. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA
10. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalys pasirašo šią Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
11. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis šių terminų:
            11.1. darbų pradžia – sutarties pasirašymo data;
       11.2. darbų pabaiga 1 mėn. nuo Sutarties pasirašymo  datos. 
12. Darbus Rangovas vykdo pagal pateiktą ir su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką. 
13. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 11.2 punkte nustatyto galutinio darbų atlikimo termino.
14. Rangovas gali perduoti Užsakovui visiškai užbaigtus atskirų darbų grupių/veiklų ar etapų darbus. Apie numatomą perdavimą Rangovas privalo prieš 3 (tris) darbo dienas pranešti Užsakovui.
15. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.
16. Sutarties pratęsimas nenumatomas. 
V. RANGOVO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
17. Rangovas įsipareigoja:
       17.1. savo rizika, jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus;
            17.2. skirti kvalifikuotą statybos vadovą, atsakingą už darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti Sutarties pagrindu atliekamiems darbams;
17.3. per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti ir suderinti su Užsakovu darbų vykdymo grafiką ir lokalines sąmatas; 
17.4. laiku ir tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. Nustačius, kad Rangovas atsilieka nuo darbų vykdymo grafiko, Rangovas įsipareigoja mokėti šios Sutarties 37 punkte numatytus delspinigius. Rangovas per 2 darbo dienas pateikia su Užsakovu suderintą, pakoreguotą, įvertinus atsilikimo likvidavimą, darbų vykdymo grafiką;
            17.5. darbus vykdyti ir atlikti, nenusižengiant prisijungimo sąlygų prie eksploatuojamų tinklų   reikalavimams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais bei dokumentais. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Jei sprendinių keitimas turi įtakos grafikui, atlikus pakeitimus Rangovas per 3 darbo dienas turi pateikti bei suderinti su Užsakovu pakoreguotą darbų vykdymo grafiką;
            17.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų perdavimo - priėmimo  datą bei pateikti Užsakovui perdavimo – priėmimo aktą ir atliktų statybos darbų aktus iki einamojo mėnesio 25 d.; 
17.7. įforminti norminiuose statybos dokumentuose nurodytą statybos atlikimo dokumentaciją;
17.8. jeigu Rangovo pildoma dokumentacija yra pildoma neteisingai, neatitinka teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nesumokėti Rangovui tokios sumos, kokią Užsakovas prarado dėl Rangovo kaltės. Jei lėšos jau yra pervestos Rangovui, Rangovas privalo jas grąžinti Užsakovui;
17.9. savo bei samdomų subrangovų statybos aikštelėje garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
17.10. garantuoti, kad atliktų darbų priėmimo metu ir per garantinį laikotarpį  Rangovo atlikti darbai atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;
17.11. Užsakovui paprašius, raštu informuoti apie darbų eigą, teikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa dokumentacija;
            17.12. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas ir, užbaigus darbus, jas išvežti iš teritorijos;
            17.13. atlikus darbus sutvarkyti teritoriją pagal techninio aprašymo reikalavimus;
            17.14. prisiimti atsakomybę bei riziką už samdomų subrangovų ar tiekėjų darbus;
            17.15. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;
17.16. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
18. Rangovas, suderinęs su Užsakovu, dalį darbų gali perduoti subrangovams. Rangovas yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
19. Rangovas kontroliuoja, kad jo ir jo pasamdytų subrangovų vykdomi darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal projekto dokumentus, Sutarties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir statinio paskirties dokumentų, Užsakovo atstovo nurodymus bei teisės aktų reikalavimus.
20. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka: 
	  20.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
	  20.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 
21. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:
            21.1. savo sąskaita pašalinti iš objekto (statybvietės) visas statybines atliekas ir šiukšles;
            21.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
21.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į objektą (statybvietę) kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Patekimui į objektą (statybvietę) naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokį kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
21.4. savo sąskaita atstatyti ar atkurti sugadintus aplinkos elementus, kelius, takus ir kt. vykdant Sutartyje numatytus darbus;
            21.5. perduoti surinktas statybines atliekas įmonėms, turinčioms licencijas  atliekų šalinimo arba naudojimo veiklai ir pateikti atliekų perdavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Jeigu Rangovas pats yra galutinis  atliekų tvarkytojas - dokumentų pateikti nereikalaujama. 
22. Rangovo atstovai privalo dalyvauti Užsakovo  rengiamose patikrose projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir užbaigus Sutartį, teikti reikalingą informaciją, papildomus reikalingus dokumentus, skaičiavimo metodikas ar kitus įgyvendintų darbų kiekių pagrindimus.
23. Rangovo teisės:
            23.1 nevykdyti Užsakovo nurodymų, jeigu jie prieštarauja Sutarties nuostatoms ir normatyviniams teisės dokumentams ir techninio aprašymo sprendiniams;
23.2. siūlyti Užsakovui keisti neracionalius, neekonominius techninio aprašymo sprendimus;
            23.3. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ar papildomiems darbams kurie trukdo vykdyti sutartinius įsipareigojimus turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl tolimesnių sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
24. Užsakovas įsipareigoja:
            24.1. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į darbų vietą;
            24.2. dalyvaujant Rangovui, apžiūrėti ir priimti Rangovo atliktus darbus; 
            24.3. iki šios Sutarties galiojimo pabaigos arba nutraukimo nesudaryti sutarčių dėl analogiškų darbų vykdymo ir  tiesioginių sutarčių specialių darbų atlikimui Sutarties objekte su kitais rangovais be raštiško Rangovo sutikimo;
            24.4. pasirašyti ant darbų perdavimo dokumentų per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas; 
            24.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės;
24.6. laiku atsiskaityti už priimtus iš Rangovo baigtus ir kokybiškai atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
25. Užsakovas turi teisę:
            25.1. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų kokybę, ar kitus darbų trūkumus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus darbus iki Rangovas ištaisys Užsakovo nurodytus trūkumus pagal Sutartyje aptartą tvarką ir procedūras;
25.2. Užsakovas turi kitas teises, numatytas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose;
            25.3. Užsakovo nuomone, esant esminiams atliktų darbų trūkumams, turi teisę nepasirašyti dokumentų ir nurodyti terminą trūkumams-defektams ištaisyti.
	VII. PATVIRTINIMAI
26. Rangovas patvirtina:
            26.1. kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus;
26.2. kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.
27. Užsakovas patvirtina:
            27.1. kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;
            27.2.  kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovas įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.
VIII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI
28. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas  šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
            28.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba;
28.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba;
            28.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba;
            28.4. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
29. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo. 
IX. GARANTIJOS
30. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų užbaigimo dienos ir yra 5 (penkeri) metai.
31. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 
X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
32. Sutartį galima nutraukti Šalims dėl to susitarus.
            33. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:
            33.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;
            33.2. Rangovas daugiau nei 2 savaites vėluoja užbaigti  darbų etapą pagal suderintą grafiką arba daugiau nei 2 savaites delsia galutinai pabaigti darbus;
            33.3. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
33.4. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma; 
            33.5. Rangovas pažeidė bent vieną iš esminių sutarties sąlygų, nurodytų šioje Sutartyje;
            33.6. esant esminiam Sutarties pažeidimui, Užsakovas turi teisę, įspėjęs prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti sumokėti  5 proc. Sutarties kainos   baudą arba pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir pašalinti Rangovą iš statybvietės;
            33.7. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant šio įstatymo 89 straipsnį;
            33.8. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal šio įstatymo 46 straipsnio 1 dalį (jeigu buvo numatyti pašalinimo pagrindai);
            33.9.  paaiškėjo, kad su pasiūlymo tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
34. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. 
35. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose. Be pagrindo nutraukusi Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimties) procentų baudą nuo bendros perkamų darbų kainos.
XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
36. Užsakovui, nepagrįstai vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka   Rangovas gali  prašyti mokėti   už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos.
37. Rangovui vėluojant atlikti darbus (jų etapą pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką)  per Sutartyje nustatytą terminą arba, vėluojant perduoti Sutarties objektą naudoti ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus iki Sutartyje nustatyto termino,  Užsakovas gali prašyti  mokėti  už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procento dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos. Delspinigius Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš atsiskaitomųjų sumų be papildomo perspėjimo ar derinimo. Jei Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą neatlieka darbų, bet jam suteikiama teisė tuos darbus užbaigti, vėlyvesni atsiskaitymai galimi pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atidedamų terminų, skaičiuojant numatytus delspinigius. Vėlyvesni atsiskaitymai įsigalioja Rangovui pristačius Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo sutartį, galiojančią iki atidedamo termino. Jeigu laisva valia Šalys nesutaria dėl delspinigių skaičiavimo arba tampa aišku, kad Rangovas nepajėgus įvykdyti Sutarties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti šioje Sutartyje numatytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
38. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 procentų Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą:
 38.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
 38.2. nutraukti Sutartį;
 38.3. sudaryti rangos sutartį su trečiąja šalimi ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl jo kaltės atsiradusias papildomas išlaidas.
39. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda statinio defektai, iki darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi defektai.
XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
40. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
41. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
42. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei tris savaites dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.
XIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
43. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 24 kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės adresą.
XIV. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
44. Sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimai nereikalaujami. 
XV. SUSIRAŠINĖJIMAS
45. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių  kalba ir siunčiami šiais adresais:
	
	Užsakovo atstovas ryšiams  palaikyti
	Rangovo atstovas ryšiams palaikyti

	Adresas
	Molėtai, Vilniaus g. 44 
	Žaugeniškių k. 4, Žaugeniškiai, Molėtų r.

	Telefonas
	(8 383) 54 762
	862128695

	El. paštas
	savivaldybe@moletai.lt
	info@cipsas.lt


XVI. SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMUMAS
46. Sutarties priedai:
            46.1.	Rangovo pasiūlymas; 
            46.2. darbų vykdymo grafikas.
47. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. 
XVII. KITOS SĄLYGOS
48. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.
49. Jeigu Sutartį sudarančiuose dokumentuose yra nesutapimų arba kokių nors skirtumų bei galimų interpretacijų Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį (kreiptis raštu) dėl neatitikimų išaiškinimo. 
50. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitų Šalių raštiško sutikimo.
51. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių. Keičiamos gali būti tik tos sąlygos, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatyti principai ir tikslai. 
52. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.
53. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
54. Šalys laiko paslaptyje Sutarties dalyvio darbo veiklos pricipus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad pirkimo metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygos, yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. 
55. Šalims susitarus galimi papildomi Šalių susitarimai prie sutarties, jeigu manoma, kad būtina papildyti, paaiškinti ar patikslinti šios Sutarties numatytas sąlygas. Toks papildomas susitarimas turėtų tokią pat teisinę galią, kaip ir pagrindinė sutartis, galiotų visos kitos pagrindinėje sutartyje numatytos sąlygos.
56. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
57. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba.
58. Užsakovas, vadovaudamasis  Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, skiria Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistą Zigmontą Krivičių atsakingą už pirkimo sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimo informacijos perdavimą Užsakovo Viešųjų pirkimų skyriui.
 
	Užsakovas
Molėtų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 44, Molėtai
Įstaigos kodas 188712799
Telefonas  8 (383) 54762 
El. paštas info@moletai.lt
Administracijos direktorius
Sigitas Žvinys

	Rangovas
UAB „Čipsas“
Žaugeniškių k. 4, Žaugeniškiai, LT-33226 Molėtų r.
kodas 302622534
Telefonas 862128695
El. paštas info@cipsas.lt

Direktorius
Gedvilas Verikas






	
image4.wmf
S

T


image5.wmf
N

T


image1.png
G
Sy = ﬁ x(1 +@)
100




image2.wmf
N

S


image3.wmf
S

S


