

**VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
NR. VS-67/2020**

DUŠO KABINŲ ĮRENGIMO DARBAI

2020 m. lapkričio mėn. 16 d.

Kaunas

UAB „RESTUM“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Kęstučio Martišiaus, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus,

ir

Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė (toliau - Užsakovas), atstovaujamas (-a) direktorės Editos Jankauskienės, veikiančio (-čios) pagal įstaigos įstatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos CVP IS priemonėmis būdu atlikto viešojo pirkimo „*Pastatų, esančių Raudonojo Kryžiaus g. 1 ir Kruonio g. 21, Kaune, patalpų paprastojo remonto darbai*“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbus).

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patalpų perdavimo dienos.

2.2. Sutartis pasirašoma įvedus šalyje karantiną. Todėl Ligoninė, vykdydama paskelbtus nutarimus 2020 M. SPALIO 26 D. NR. 1177 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. SPALIO 21 D. NUTARIMO NR. 1159 „DĖL KARANTINO KAI KURIŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ IR 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NR. 1226 „LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“, negali į patalpas įsileisti rangovo. Sutartis galios tol, kol bus atlikti darbai pagal pirkimo sąlygas ir rangovo sudarytą lokalinę sąmatą. Nutraukus karantiną, Užsakovas ir Rangovas atskiru sutarties priedu pasirašo darbų vykdymo grafiką, įvertindamas šalyje ir Ligoninėje esamą padėtį dėl COVID 19. Jeigu karantinas šalyje tęsis po 2020-12-31 d., surašomas sutarties priedas dėl sutarties termino pratęsimo.

2.4. Paaiškėjus, nenumatytoms aplinkybėms, Ligoninėje nustačius COVID židinį, darbai būtų tęsiami panaikinus izoliaciją (apytiksliai 14 dienų). Surašomas atskiras sutarties priedas dėl sutarties termino pratęsimo.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau - Metodika).

3.2. Fiksuota darbų kaina nurodyta Sutarties priedo dalyje „Rangovo pasiūlymas“.

3.3. Sutarties priede nurodyta kaina apima:

3.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas;

3.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.4. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties priede nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 %, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.5. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 %, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 % ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti tiekėjo siūlomi darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant turi būti vadovaujamas Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis.

3.6. Sutarties priede nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytu būdu pateiktos sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data, numeris ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto data ir numeris.

4.2. Užsakovas sumoka Rangovui avansinį apmokėjimą, lygų 30 proc. visos Sutartinės darbo kainos – 2776,20 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 20 ct) per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos pagal sutartį.

4.2. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis ne dažniau, kaip kas mėnesį, proporcingai Šalių patvirtintame dalies darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytai atliktų darbų procentinei išraiškai.

4.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus ir/arba specialistus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo ir/arba specialisto, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekiejui ir/arba specialistui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas ir/arba specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekiejas ir/arba specialistas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų subtiekiejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekiejo ir/arba specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui [0,04] % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui [0,04] % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Užsakovas nereikalauja pateikti dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį.

9.4. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Pirminis sutarties galiojimas iki 2020-12-31 d.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.3.2. Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.3.3. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

10.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;

10.3.3.2. vėlavimas atlikti bet kurių iš Sutarties priede nurodytų darbų ilgiau nei 30 kalendorinių dienų;

10.3.3.3. darbų neatitikimas Sutarties priede pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo.

10.3.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši situacija, taip pat kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

10.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Kęstutis Raimundas Vaškevičius, bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir

pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Jolita Gylienė, viešųjų pirkimų specialist.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Rangovo pasiūlymas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS UAB „RESTUM“

Ažuolų g.18, Ramučiai, Kauno r.
Įm.k.301299601
PVM mokėtojo kodas LT100003744117
A/s Nr.LT707044060006211203
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel.+37067799355

El. p. info@restum.lt

Direktorius
Kęstutis Martišius

(parašas)

(data)



UŽSAKOVAS

Viešojo įstaiga K. Griniaus slaugos ir
palaikomojo gydymo ligoninė

Kruonio g. 21, LT-45370, Kaunas
Juridinio asmens kodas 135134113
Ne PVM mokėtoja
A/s LT47 7300 0100 0224 6021
AB Swedbank
Banko kodas 7300
Tel. 8 37 346185

El. p. info@kgriniausligonine.lt

Direktorė
Edita Jankauskienė

(parašas)

(data)



Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

UAB „RESTUM“

Ažuolų g.18, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. LT-54464. Įm.k.301299601, PVM k.LT100003744117, el.pšt.
info@restum.lt, tel.+37067799355**VšĮ K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINEI**
Kruonio g.21, Kaunas**PASIŪLYMAS PIRKIMUI „PASTATŲ, ESANČIŲ RAUDONOJO KRYŽIAUS G. 1 IR KRUONIO G. 21,
KAUNE, PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“**2020 10 29
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „RESTUM“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ažuolų g.18, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. LT-54464
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Martišius
Telefono numeris	+37067799355
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@restum.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS (jei skelbiama);
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Bendra darbų vertė Eur be PVM	PVM	Bendra darbų vertė Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Dušo kabinų įrengimo darbai	7647,93	1606,07	9254,00

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, susijusių su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Siūlomos Paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.



Bendra Paslaugų kaina su PVM 9254,00 Eur (Devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi eurai 00ct),
(nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais)
iš jų PVM – 1606,07 Vienas tūkstantis šeši šimtai šeši eurai 07ct.)
(nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kęstutis Martišius

(Vardas ir pavardė)



Objektas: R. Kryžiaus g 1 ir Kruonio g. 21, Kaunas.
Dušo kabinų įrengimo darbai Nr.517279
Užsakovas: VŠĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo
gydymo ligoninė
Rangovas: UAB RESTUM

Lokalinė sąmata Nr. 517279

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **9254 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skirius R. Kryžiaus g. 1, Kaunas									
2 aukšto dušo įrengimas									
1	N16P-1006-1 (K1=0,6)	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu demontavimas	vnt	12,853	1	12,85			12,85
2	R5-56 (K1=1,25; S9=1,102)	Plytelių, mažų plotų, dangos išardymas	100 m2	342,899	0,04	13,72			13,72
3	CALC1-1	Betoninių grindų ardymas (pjaunant ir kapojant)	m	9,334	3	20,49		7,52	28,00
4	F16-11-1	Dušo vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių mm vamzdžių (prisijungiant nuo praustuvės)	100 m	2436,582	0,05	62,33	59,50		121,83
5	N23P-0501	Įsipjovimas moviniais trišakiais į esamus plastikinius nuotekų vamzdynus	vnt	25,727	1	25,73			25,73
6	PRN23P-0501	Pagrindiniai resursai: Movos remontinės plastikinės , Trišakiai plastikiniai	vnt	30,257	1		30,26		30,26
7	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdyno)	m	3,821	2	7,34	0,18	0,12	7,64
8	PRN16P-1101	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC	vnt	7,490	2		14,98		14,98
9	CALC1-1	Grindų remontas užtaisant išdaužas	m	7,684	4	15,94	14,79		30,73
10	N11P-0403 (K1=1,35)	Grindų išlyginamųjų sluoksnių iki 20mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius	100 m2	976,182	0,04	11,76	26,41	0,88	39,05
11	N11-21 (K1=2; K3=2; S9=1,136)	Viensluoksniė teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu (mažų apimčių, tepant du kartus)	100 m2	1078,281	0,04	25,56	17,57		43,13
12	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	42,949	4	89,76	81,84	0,19	171,80
13	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	28,518	1	21,42	6,95	0,15	28,52
14	N16P-1013	Uždarytų dušų kabinų su dugnais montavimas	vnt	110,108	1	109,96		0,14	110,11
15	PRN16P-1013	Pagrindiniai resursai: Uždara dušo kabina su dugnais	vnt	523,659	1		523,66		523,66
Iš viso už poskyrį 2 aukšto dušo įrengimas						416,86	776,14	9,00	1202,00
3 aukšto dušo įrengimas									
16	N16P-1006-1 (K1=0,6)	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu demontavimas	vnt	12,853	1	12,85			12,85
17	R61P-2668	Radiatorių nuėmimas	vnt	8,464	1	8,46			8,46
18	R5-56 (K1=1,25; S9=1,102)	Plytelių, mažų plotų, dangos išardymas	100 m2	342,899	0,038	13,03			13,03
19	CALC1-1	Betoninių grindų ardymas (pjaunant ir kapojant)	m	9,334	4	27,32		10,02	37,34
20	R63P-2104	Šildymo sistemos skirstomųjų plastikinių vamzdynų montavimas grindyse	m	8,968	6	40,02	9,93	3,86	53,81
21	PRN16P-0201	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	1,256	6		7,53		7,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
22	F16-11-1	Dušo vandentiekio skirstomieji vamzdiniai iš plastikinių vamzdžių (prisijungiant nuo praustuvės)	100 m	2436,582	0,08	99,72	95,21		194,93
23	N23P-0501	Įsijavimas moviniais trišakiais į esamus plastikinius nuotekų vamzdinius	vnt	25,727	1	25,73			25,73
24	PRN23P-0501	Pagrindiniai resursai: Movos remontinės plastikinės, Trišakiai plastikiniai	vnt	30,257	1		30,26		30,26
25	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdyno)	m	3,821	1,5	5,51	0,13	0,09	5,73
26	PRN16P-1101	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC	vnt	7,490	1,5		11,23		11,23
27	N16P-0901 (K1=1,25)	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi	vnt	16,906	1	15,68	1,03	0,19	16,91
28	PRN16P-0901	Pagrindiniai resursai: Movinė jungtis, Plieniniai radiatoriai (komplekte)	vnt	41,870	1		41,87		41,87
29	R63P-2602	Radiatorių termostatinio vožtuvų montavimas, kai vožtuvai rankinio valdymo-reguliavimo	vnt.	4,724	1	4,59	0,09	0,05	4,72
30	CALC1-1	Grindų remontas užtaisant išdaužas	m	7,684	4	15,94	14,79		30,73
31	N11P-0403 (K1=1,35)	Grindų išlyginamųjų sluoksnių iki 20mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius	100 m2	976,182	0,038	11,17	25,09	0,83	37,09
32	N11-21 (K1=2; K3=2; S9=1,136)	Viensluoksniė teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu (mažų apimčių, tepant du kartus)	100 m2	1078,281	0,038	24,29	16,69		40,97
33	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	42,949	3,8	85,28	77,75	0,18	163,21
34	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	28,518	1	21,42	6,95	0,15	28,52
35	N7-186 (S9=1,0425)	Radiatorių vamzdinių prijungimas ir išbandymas	vnt	18,344	1	17,87	0,47		18,34
36	N16P-1013	Uždarytų dujų kabinų su dugnais montavimas	vnt	110,108	1	109,96		0,14	110,11
37	PRN16P-1013	Pagrindiniai resursai: Uždara dušo kabina su dugnais	vnt	523,659	1		523,66		523,66
Iš viso už poskyrį 3 aukšto dušo įrengimas						538,84	862,68	15,52	1417,04
4 aukšto dušo įrengimas									
38	N16P-1006-1 (K1=0,6)	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu demontavimas	vnt	12,853	1	12,85			12,85
39	R61P-2668	Radiatorių nuėmimas	vnt	8,464	1	8,46			8,46
40	R5-56 (K1=1,25; S9=1,102)	Plytelių, mažų plotų, dangos išardymas	100 m2	342,899	0,038	13,03			13,03
41	CALC1-1	Betoninių grindų ardymas (pjaunant ir kapojant)	m	9,334	4	27,32		10,02	37,34
42	R63P-2104	Šildymo sistemos skirstomųjų plastikinių vamzdinių montavimas grindyse	m	8,968	6	40,02	9,93	3,86	53,81
43	PRN16P-0201	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	1,256	6		7,53		7,53
44	F16-11-1	Dušo vandentiekio skirstomieji vamzdiniai iš plastikinių vamzdžių (prisijungiant nuo praustuvės)	100 m	2436,582	0,08	99,72	95,21		194,93
45	N23P-0501	Įsijavimas moviniais trišakiais į esamus plastikinius nuotekų vamzdinius	vnt	25,727	1	25,73			25,73
46	PRN23P-0501	Pagrindiniai resursai: Movos remontinės plastikinės, Trišakiai plastikiniai	vnt	30,257	1		30,26		30,26
47	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdyno)	m	3,821	1,5	5,51	0,13	0,09	5,73

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
48	PRN16P-1101	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC	vnt	7,490	1,5		11,23		11,23
49	N16P-0901 (K1=1,25)	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi	vnt	16,906	1	15,68	1,03	0,19	16,91
50	PRN16P-0901	Pagrindiniai resursai: Movinė jungtis, Plieniniai radiatoriai (komplekte)	vnt	41,870	1		41,87		41,87
51	R63P-2602	Radiatorių termostatinė vožtuvų montavimas, kai vožtuvai rankinio valdymo-reguliavimo	vnt.	4,724	1	4,59	0,09	0,05	4,72
52	CALC1-1	Grindų remontas užtaisant išdaužas	m	7,684	4	15,94	14,79		30,73
53	N11P-0403 (K1=1,35)	Grindų išlyginamųjų sluoksnių iki 20mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius	100 m2	976,182	0,038	11,17	25,09	0,83	37,09
54	N11-21 (K1=2; K3=2; S9=1,136)	Viensluoksnių teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu (mažų apimčių, tepant du kartus)	100 m2	1078,281	0,038	24,29	16,69		40,97
55	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	42,949	3,8	85,28	77,75	0,18	163,21
56	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	28,518	1	21,42	6,95	0,15	28,52
57	N7-186 (S9=1,0425)	Radiatorių vamzdinių prijungimas ir išbandymas	vnt	18,344	1	17,87	0,47		18,34
58	N16P-1013	Uždarytų dujų kabinų su dugnais montavimas	vnt	110,108	1	109,96		0,14	110,11
59	PRN16P-1013	Pagrindiniai resursai: Uždara dušo kabina su dugnais	vnt	523,659	1		523,66		523,66
Iš viso už poskyrį 4 aukšto dušo įrengimas						538,84	862,68	15,52	1417,04
60	CALC1-3	Šildymo sistemos vandens išleidimas, sistemos užpildymas, nuorinimas	vnt	62,610	1	62,61			62,61
Iš viso už skyrių R. Kryžiaus g. 1, Kaunas Skyrius Kruonio g. 21, Kaunas Dušo įrengimas						1557,15	2501,50	40,04	4098,70
61	N16P-1006-1 (K1=0,6)	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu demontavimas	vnt	12,853	1	12,85			12,85
62	R5-56 (K1=1,25; S9=1,102)	Plytelių, mažų plotų, dangos išardymas	100 m2	342,899	0,07	24,00			24,00
63	CALC1-1	Betoninių grindų ardymas (pjaunant ir kapojant)	m	9,334	5,5	37,56		13,78	51,34
64	F16-11-1	Dušo vandentiekio skirstomieji vamzdiniai iš plastikinių mm vamzdžių (prisijungiant nuo prastuvės)	100 m	2436,582	0,12	149,58	142,81		292,39
65	N23P-0501	Išipjovimas moviniais trišakiais į esamus plastikinius nuotekų vamzdinius	vnt	25,727	1	25,73			25,73
66	PRN23P-0501	Pagrindiniai resursai: Movos remontinės plastikinės, Trišakiai plastikiniai	vnt	30,257	1		30,26		30,26
67	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdino)	m	3,821	2,5	9,18	0,22	0,15	9,55
68	PRN16P-1101	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC	vnt	7,490	2,5		18,72		18,72
69	CALC1-1	Grindų remontas užtaisant išdaužas	m	7,684	5,5	21,92	20,34		42,26
70	N11P-0403 (K1=1,35)	Grindų išlyginamųjų sluoksnių iki 20mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius	100 m2	976,182	0,07	20,58	46,22	1,53	68,33
71	N11-21 (K1=2; K3=2; S9=1,136)	Viensluoksnių teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu (mažų apimčių, tepant du kartus)	100 m2	1078,281	0,07	44,74	30,74		75,48
72	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	42,949	7	157,09	143,22	0,34	300,65
73	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	28,518	1	21,42	6,95	0,15	28,52

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
74	N16P-1013	Uždarytų dujų kabinų su dugnais montavimas	vnt	110,108	1	109,96		0,14	110,11
75	PRN16P-1013	Pagrindiniai resursai: Uždara dušo kabina su dugnais,	vnt	523,659	1		523,66		523,66
Iš viso už poskyrį Dušo įrengimas						634,61	963,15	16,09	1613,85
Iš viso už skyrių Kruonio g. 21, Kaunas						634,61	963,15	16,09	1613,85
76	KP5.6-14	Statybinių šiukšlių pašalinimas iš suremontuotų pastatų	10m2	3,366	1,9	4,84		1,56	6,40
77	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	32,216	4	39,00		89,87	128,86
78	R23-66 (K4=16)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	9,985	4			39,94	39,94
Iš viso						2235,60	3464,65	187,50	5887,75
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		103,94
Papildomų mechanizmų vertė								3%	5,63
Papildomas darbo uždarbis						8%			178,85
Iš viso						2414,45	3568,59	193,13	6176,16
Soc. draudimas						1,79%			43,22
Statinio statybos išlaidos						2457,67	3568,59	193,13	6219,38
Statybvietės išlaidos						9%	9%	9%	559,74
Iš viso tiesioginės išlaidos						2678,86	3889,76	210,51	6779,12
Pridėtinės išlaidos						20,9%			504,62
Pelnas						5%	5%	5%	364,19
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3342,65	4084,25	221,03	7647,93
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						3342,65	4084,25	221,03	7647,93
PVM						21%	21%	21%	1606,07
Bendra vertė su PVM						4044,61	4941,94	267,45	9254,00

Direktorius
Kęstutis Martišius