RANGOS DARBU SUTARTIS

2020 m. fﬂfﬂ??f(@ men. Z d.Nr. /ﬁ/{{fy Fos

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buvein¢ yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutgje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Virgilijaus Pozingio, veikiangios pagal Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

uzdaroji akciné bendrové ,Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios
registruota buveiné yra Tilzés g. 48, Silutéje, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
»Salimi*, atsizvelgdami j mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu, skelbto 2020-10-28
CVP IS, pirkimo numeris 517837, rezultatus, sudaré Sig rangos darbiy sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti
automobiliy stovéjimo aikStelés su prieigomis, esanéios prie Lauko g 6 daugiabutio namo,
S"ilutéje, kapitalinio remonto darbus (toliau - Darbai) pagal darby savybes, apimtis ir
reikalavimus, nurodytus Techningje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), Projektavimo
uzduotyje (Sutarties 2 priedas), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas darbams atlikti,
Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui sutarties
kaing sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

1.1.1. Rangovas turés :

- parengti kapitalinio remonto apra3g pagal pateikta projektavimo uzduotj;

- atlikti statybos darbus pagal parengta kapitalinio remonto aprasa.

- parengti geodezing iSpildomajg nuotrauka, kadastring byla.

1.1.2. Preliminarios darby apimtys:

- Automobiliy stovéjimo aikstelés ir privaziavimo preliminarus plotas — 600 m2,

- Prieigy prie daugiabu¢io namo preliminarus plotas — 150 m?.

1.2. Vykdant darbus bitina vadovautis Statybos istatymo 18 straipsnio 7 punktu, kitais
Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais,
statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais

1.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami
kaip paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.3.1. Sios Sutarties sglygos;

1.3.2. technin¢ specifikacija;

1.3.3. projektavimo uzduotis;

1.3.4. kiti Sutartj sudarantys dokumentai ( jeigu yra).

1.4. Darby atlikimo vieta: Lauko g. 6, Silute.

1.5. Finansavimo $altinis — Silutés rajono savivaldybés biudZeto 1¢3os.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

Y. Bendra sutarties verté yra 55 822,38 Eur su PVM (penkiasdesimt penki tikstanciai
astuoni fimtai dvideSimt du eurai ir 38 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 9 688,18 (devyni tiakstanciai sesi
Simtaj/aStuoniasdeSimt astuoni eurai ir 18 c¥).

7 4/ Sutarties kainos sudedamosios dalys:

Wfrbq/paslaugq pavadinimas | Kaina be PVM, | PVM, Eur | Kaina su PVM,—I




Eur Eur
Kapitalinio remonto darbai 44 434,20 9331,18 53 765,38
Kapitalinio remonto apraso 800,00 168,00 968,00
parengimas
Geodezinés i$pildomosios 450,00 94,50 544,50
nuotraukos parengimas
Kadastrinés bylos parengimas 450,00 94,50 544,50

2.1.1. Sutarties kainodaros taisyklés nustatytos Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 18-95 ,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* (aktuali
redakeija) (toliau — Metodika). Sutartyje numatyta fiksuotos darby kainos kainodara.

2.1.2. Uz Sutarties 2.1 punkte nustatyty kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus,
numatytus Sutarties 1.1 punkte, Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Projektavimo
uzduotyje (Sutarties 2 priedas). | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei
mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medziagos, montaZinés-
tvirtinimo medZiagos, prieZiiira, derinimas, bandymai (ei tokie bus reikalingi), netiesioginés
i$laidos, Rangovo mokami mokesgiai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
isipareigojimai, apibréZti sutartyje ar atsirandantys ja vykdant (skaitant PVM) ir visos kitos
Rangovo iSlaidos, jskaitant saskaity pateikima per ,,E-saskaita® informacine sistema.

2.1.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasira§ymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokesgio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina buty perskaitiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
PerskaiCiavimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira i§rafoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokesiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
fiksuota kaina neperskai¢iuojama.

2.1.4. Rangovas privalo atlikti darbus uZ pasidlyme nurodytg bendra darby kaing, jeigu
faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2
procenty, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip
2 procenty, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 2 procenty riba, turi bati atsisakomi ir (ar) isigyjami keidiant
Sutarties kaina.

2.2. Jeigu pagal Techning specifikacija, Projektavimo uzduotj Sutarties tikslui pasiekti turi
biiti atlieckami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasililyme pirkimui, tadiau
Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria,
kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uZ juos negali buti sumokama papildomai ar dél jy
kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi biti atlikti u Sutartyje numatyta fiksuota bendra darby
kaing.

2.3. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), Salys
sutaria jg nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.3.1. Kapitalinio remonto apra3o parengimo ir darby atlikimo terminas - 12 ménesiy nuo
sutarties pasiraSymo dienos. | §j laikotarpj nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis,
kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.

2.3.2. Kapitalinio remonto apraso parengimo terminas — per 3 (tris) ménesius;

2.3.3. Darby atlikimo terminas — per 9 (devynis) ménesius nuo kapitalinio remonto apraso
parengimo.

4. UZsakovas, ra$tu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali buti sustabdomas dél 3iy prieZaséiy:
' / 2.4.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
* ,2.4.2. dél projekto korektiros;
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2.4.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.);
2.4.4. yra véluojama perduoti statybviete.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

3.2.4. UZsakovas tikrina Rangovo darbg ir prane$a apie nustatytas esmines klaidas ar
paZeidimus (toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemaZina Rangovo atsakomybeés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priziliréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas —
faktiiras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty
darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba pasalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasSalinti.

3.3.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekts tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, terminy bei darby atlikimo eiliskumo, suderinto su UZsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

3.42. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojantiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus.
3.4.3. Rangovas savo sgskaita turés paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir

4.4. Sutartyje nurodytais terminais kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus

/ Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
ragtinj laikotarpj.
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3.4.5. SavarankiSkai apsirGipinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby priémimo — perdavimo data
bei pateikti atlikty darby akta, irasyti PVM saskaitas — faktaras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papraSius papildomos informacijos,
per 3 darbo dienas ratu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu
susijusig informacija.

3.4.7. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

3.4.8. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti.

3.4.9. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgraSu.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prie$gaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenaniy, dirbanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.

3.4.11. Ustikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianCius
ursiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdantias ar
galingias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

3.4.14. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

3.4.15. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

3.4.16. Rangovo civiline atsakomybe apdrausti privalomuoju draudimu LR statybos
istatymo 11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti UZsakovo apmokéjimag uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui,
o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy
darbus (jei bitini).

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, i3taisyti defektai ir pasira$ytas darby perdavimo — priémimo aktas.

43. Mokéjimai Rangovui uZ faktidkai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,
patvirtinan&ius atliktus darbus (saskaitg faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo aktg).
Mokéjimo dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSraSymo laikotarpis, data. Uzsakovui pateikiamas
atliktg~darby aktas turi biiti pasiraSytas (antspauduotas) techninio priZilirétojo (jeigu toks bus

irtag) ir rangovo.

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
Sai§keéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ry$kéje darby defektai fiksuojami
{niame akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny
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bidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodytg atsiskaitomaja
saskaita. Mokéjimai atliekami eurais.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui
trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

5.4. Avansinis mokéjimas netaikomas.

5.5. UzZ atliktas paslaugas/darbus Uzsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisde$imt)
dieny, kai UZsakovui pateikiama: jvykdyty darby aktai (3 egz.), paZyma apie apskaiiuotas darby
vertes (3 egz.), PVM saskaita-faktira. Dokumentuose turi buti pilnai nurodytas uZsakovo
pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto i§ra§ymo
laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi biiti pasiradytas (antspauduotas)
techninio prizitirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy Rangovas moka netesybas 0,03%
delspinigiy nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.2. UZsakovas, laiku nejvykdgs mokéjimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas 0,03% delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uZdelsta diena.

6.3. Rangovui véluojant atlikti sutartinius jsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieng)
meénesj, gali buti skiriama 5 000,00 eury bauda.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susira$inéja lletuv1q kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir
jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu paStu, faksu ar elektroniniu pa$tu
(patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

UZzsakovas: Rangovas
Salies Silutes rajono savivaldybés UAB ,,Kavesta
pavadinimas | administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Tilzés g. 48, 99168 Silute
Telefonas (8441) 79 266 (8441)54 713
Faksas~ ) | (8441) 51517 -
E%aﬁas / administracija@silute.lt info@kavesta.lt

. Jei pasikeidia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kltq Salj
ane Vehau kalp pnes 14 dlenq Jel Sa11a1 nepavyksta la1kyt1s Siy re1ka1av1mq, ji netun
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duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.
7.3. UZ Sutarties vykdymg Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uzsakovo: Rangovo:
Vardas, pavardé | Mindaugas Ozelis Dionizas Liatukas
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 | Tilzés g. 48, 99168 Silute
Silute
Telefonas (8441) 79 234 (8441)54 713
Faksas (8441) 51517 -
El. pastas mindaugas.ozelis@silute.lt info(@kavesta.lt

8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTAL JU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutar¢iai vykdyti subrangovai nepasitelkiami.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/
specialisty ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo
numates perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikimg.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai
i$ Siy priezasciy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dali;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparta dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZifiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant jj pagrindZiandius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas
privalo Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendziami galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UzZsakovo buveinés vietg ar arbitraZe.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas prie$ terming:

10.1.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10,11 1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti

1 Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo
barpies salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidZia,
0.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.
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10.1.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] prie§ termina, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria
pazeidzia UZsakovas.

10.1.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siunc¢iamas el. paStu ar faksu.

10.2.1. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

10.2.1.2. PaZeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuZtikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidzia
nustatyta prievoliy vykdymo terming.

10.3. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku abiejy $aliy susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdyma pasiraiant dvidalj dokumentg. Salys
vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.4.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad btity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sifiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagrjstos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeiianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymo.

.\ Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
1o terminy pratgsimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos, isskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turinc¢iais egzemplioriais,
po vieng Uzsakovui ir Rangovui.

12.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

12.4. Sutarties priedas yra neatsiejama Sios Sutarties dalis:

12.4.1. 1 priedas - Techniné specifikacija;

12.4.2. 2 priedas - Projektavimo uzduotis.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté
Imonés kodas 188723322

PVM kodas — (ne PVM mokétoja)

A.s. LT137300010113194651

AB ,,Swedbank*

Tel. (8 441) 79 266

faks. (8 441) 51 517

el. p. administracija@silute.lt

UZdaroji akciné bendrové ,,Kavesta“
Tilzés g. 48, LT-99168 Siluté
Imonés kodas 177388310

PVM kodas — LT773883113

A.s. LT847180700000467636

AB Siauliy bankas

Tel. (8 441) 54 713

Faks. —

info(@kavesta.lt

Generalinis direkgorius

Administracijos direktort e el
505 RESH .
. eqse . . ) . r) = ~ -
Virgilijus Pozingj nizas Dratukas =
/ [ UZdarofl albife \ = =
bendrofé e L/ Z/’/“
Navesta“ )

R\ /;p/ 5
[i\‘{ / kg \ /

2020-11-26

Greta Jankauskiené
2020-11-26

Atsakingas uz sutarties vykdyma.
Mindaugas OzZelis
2020-11-

Stanislova Dilertiené

%

SIT

Edita Seroviené
2020-11-

Vita Stulgiené
2020-11-30




Statybos darby Rangos sutarties
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
(pridedama)



AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKéTEVLES SU PRIEIGOMIS, ESANCIOS PRIE LAUKO
G. 6 DAUGIABUCIO NAMO, SILUTEJE, KAPITALINIS REMONTAS.

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Automobiliy stovéjimo aiksStelés su priecigomis, esancios prie Lauko g. 6
daugiabucio namo, Silutéje, kapitalinio remonto ir projektavimo darbai.

2. Uzsakovas: Silutés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188723322, L.T-99133

Silutés, Dariaus ir Giréno g. 1.

Statybos vieta: Silutés miestas.

Statybos rasis: Kapitalinis remontas

5. Kategorija: Nesudétingasis

2

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Mato

Pavadinimas : Kiekis Pastabos
vienetas

II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvés (automobiliy stovéjimo aikStelés)
1. Gatvés (automobiliy stovéjimo aikstelés):
1.1. aikStelés plotas™ m? 600
1.2. prieigy plotas™ m? 150

*7vaigzdute pazyméti rodikliai, baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy

Darbai vykdomi vadovaujantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
keliy jstatymu, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reiksSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®, KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statyba.
Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su $io kelio rekonstravirmu susijusiais teisés aktais ir kitais
dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.
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Statybos darby Rangos sutarties
2 priedas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(pridedama)



TVIRTINU: /

2020 m, 10 méf
Administracijos direktorius
Virgilijus Pgzingis

4

P
/

PROJEKTO ,,AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES SU PRIEIGOMIS, ESANCIOS
PRIE LAUKO G. 6 DAUGIABUCIO NAMO, SILUTEJE, KAPITALINIS REMONTAS.
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (PAT IKSLINTA)

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.

N Pavadinimas Reikalavimai
- Bendra informacija apie pirkimo objekts
1. | Projekto pavadinimas. | Automobiliy stovéjimo aikitelés su prieigomis, esancios prie
Lauko g. 6 daugiabudio namo, .Slluutqe, Kapitalinis remontas.
2. | Statiniy grupés sudétis. | Automobiliy stovéjimo aikstelé.
3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos.
grupes  paskirtis  ir | Automobiliy stovéjimo aikstelé:
bendrieji (techniniai ir | Projektuojamos ir remontuojamos automobiliy stovéjimo aiktelés
paskirties) rodikliai. ir privaziavimo preliminarus plotas — 600 m? projektuojama su
betono trinkeliy danga (h-8 cm).
Remontuojamy prieigy prie daugiabudio namo preliminarus plotas
— 150 m?, projektuojama su betono trinkeliy danga (h-8 cm).
Suprojektuoti ir jrengti normatyvinj LED ap$vietima, atramy
aukstis 8 m, atramos cinkuotos (ne maZiau 3 vnt.).
Lietaus nuotekas suprojektuoti j Lauko gatve,
4. | Statinio kategorija. Nesudétingasis statinys.
5. | Statinio statybos rusis. | Kapitalinis remontas.
6. | Statiniy apibldinimas, | Esamos automobiliy stovejimo aikstelés danga asfaltbetonio yra
esama padétis. blogos bikles, duobéta.
Statinio projekto | Kapitalinio remonto apra3as.
rengimo etapas.
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmeé ir perkané&iosios organizacijos
pateikiami duomenys
7. | Projektavimo paslaugy | Tiekéjas turés parengti automobiliy stovéjimo aikstelés kapitalinio
apimtis: remonto aprasg.
7.1. | projektavimo Bendroji dalis
paslaugos; Susisiekimo dalis
Lictaus nuoteky dalis
7.2. | kitos paslaugos, | - Prisijungimo prie susisickimo komunikacijy ir inZineriniy
susijusios su | tinkly salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo sglygy) uZsakymas,
projektavimo gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte kity projekty
paslaugomis. parengimui reikalingy salygy ar leidimy gavimas.

- Parengti topografing nuotraukg M1:500 (bylg ir skaitmenine
formg)
- Parengus projekta, visa su juo susijusi informacija, kaip ir pats
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Eil. o :

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
projektas tampa uZsakovo intelektine nuosavybe (autorinés teisés
priklauso taip pat priklauso uzsakovui.

8. | Projektavimo paslaugy | Nuo paslaugy sutarties pasiraSymo 3 meénesiai.
trukmé ménesiais |

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

9. | Projekto rengimo Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
dokumentams taikomi | reglamentas STR 1.05.01:2017 »Statybg leidziantys dokumentai.
teisés aktal, | Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos
normatyviniai statybos | padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
techniniai - dokumentai | leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® ir kiti galiojantys
bei normatyvinial | jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais reglamentai, bei
statinio  saugos  ir | normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
paskirties dokumentai. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés aktu, reglamentuojangiy

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojantius teisés aktus, tadiau apie tai
turi informuoti statytoja.

10. | Aplinkos, visuomenés | Visus projektuojamus statinius pritaikyti Zzmoniy su negalia
sveikatos saugos, | reikméms pagal Lictuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013
krastovaizdzio, m. liepos 23 d. jsakyma Nr. 3-403 ,Deél Specialiyjy poreikiy
nekilnojamujy kultiros | turindiy Zmoniy susisickimo gerinimo Lietuvos Respublikoje
paveldo vertybiy, | gerosios praktikos vadovo patvirtinimo® ir STR 2.03.01:2001
treciyjy asmeny | ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®
interesy apsaugos, | reikalavimus.
saugomos  teritorijos
apsaugos  ir  kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy  socialinés
integracijos
reikalavimai.

11. | Esminiai funkciniai Projekto tikslas — jrengti susisiekimo infrastruktiirg, uZtikrinandia
(paskirties), saugy pesCiyjy, dviratininky ir automobiliy eismg, taikant
architektiiros modernias saugaus eismo organizavimo priemones, vadovaujantis
(estetinius), projektuojamoje teritorijoje  galiojanéiy teritorijy  planavimo
technologijos, dokumenty sprendiniais, i
techniniai, Rengiant sprendinius vadovautis projektavimo gergja praktika ir
ekonominiai, kokybes, | principais, sickti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, kita
reikalavimai  bei  kiti | susisiekimo infrastruktiira, numatyti sprendinius, uzZtikrinanéius
rodikliai ir | projektuojamy objekty estetinj patraukluma, panaudos lankstumg ir
charakteristikos patoguma.
statiniui

12. | Nurodymai sprendiniy - Pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir

derinimui, jy pritarimui
ir pan.

gauti jo suderinimg (prie§ projektiniai sprendiniai patvirtinami ir
iforminami protokolu):

- statinio rodikliy pateikimas statytojul patvirtinti;

- Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui); '

- Pagal STR 1.05.01:2017 _Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas, Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statyba




]

D)
Eil. -
Nr. Pavadinimas Reikalavimai
leidZiant] dokumenty padariniy Salinimas® suderinti teuhnm
projekty su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti
privalomus raSytinius pritarimus projektui iki pradymo iSduoti
statyba leidziantj dokuments (jei reikalinga).
Projekto ekspertize:
Projekio ekspertize uZsako ir u? ja apmoka statytojas
(uZsakovas).
- Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus techninio
projekto triikumus, pateiktus ekspertizés i§vadose.
I3. | Reikalavimai projekto | Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba
rengimo dokumenty

kalbai (-oms).

14.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
iforminimui, sudééiai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ..Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai,
STR  1.05.08:2003  ,Statinio  projekto  architektiirinés  ir
konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai
Zyméjimai®, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka,

UZsakovo reikalavimai:

Visi projekto komplektai turi buti spalvoti, vienodi.

Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad

blity patogu vartyti, lapai neplysty.

Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus
raiSkos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 10
MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
*.pdf, *jpg. lei teikiama kompiuteriné laikmena su el. paragais
patvirtintomis  statinio  projekto  rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
el. parasu patvirtinty rinkmenq tekstiniu ar grafiniy dokumenty
formatai — *.docx, *xlsx, *.pdf, *jpg. Kiekvienos statinio
elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena
formuojama taip, kad joje biity jrasyta kuo maziau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jrasomi formatai
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizés, jei projekto ekspertizé reikalinga,
projektuotojas pateikia statytojui 1 egzemplioriy techninés
dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine
forma.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama
atskiroje projekto byloje (skaitmening formg pateikia Excel
formate, konkursiniai darby kiekiy Ziniara§¢iai, taip pat pateikiami
Excel formate atskirame faile).

CPVA reikalavimo pastaba:

CPVA teikiama Projekto elekironing forma PDF formatu ar kitu formatu, kurj
biity galima periiiiréti naudojantis Microsoft Office programine jranga.

— projektavimo programuy

L3

Technines
specifikacijos priedai:

{Perkancioji organizacija nurodo, kad Techninés vpecz/tkacyos
priedai yra neatskiriama Projekiavimo specifikacijos dalis./
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Eil. e ;
N Pavadinimas I Reikalavimai

1V. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)

16. | Statinio projekto | Statinio projekto vykdymo prieZitra jsigyjama atskirai
vykdymo priezZitra

Technines uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis.
Projektavimo uZduotis gali biti tikslinama projektavimo eigoje.

PARENGE:
Ukio skyriaus vyriausiasis specialistas---

Mindaugas Ozelis

SUDERINTA:
Skyriaus vedéja - e -
Savivaldybes vyriausioji architekte == Gintauté Sandariené

i
Ukio skyriaus vedéja ‘W’”’% Stanislova Dilertiené




