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DARBU PIRKIMO SUTARTIS
2020 m. gruodzio 08 d. Nr. - 20201208
Telsiai

Sledy kaimo melioracijos sistemy naudotojy asociacija (toliau sutartyje — UZsakovas), kodas 305200424,
atstovaujama pirmininko Petro Siaulio ir UAB ,, Tel3iy hidrostatyba“ (toliau sutartyje — Rangovas), kodas
304168571, atstovaujama direktoriaus Andrio JonuSo, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau - Sutartis).
Toliau Sutartyje visi kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

I.1. Sutarties objektas — projekto ,,TelSiy rajono Slédy melioracijos statiniy naudotojy asociacijos valstybei
priklausianiy melioracijos statiniy rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai(toliau Darbai).

1.2. Darby atlikimo vieta — TelSiy rajono savivaldybé, Pasruojés, Buozény, Patausalés ir EigirdZiy
kadastrinés vietovés, Slédy, Pasruojés, Gedrimy, Juodény, Gailiskiy, Brévikiy, Gadiinavo, Patausalés ir
Norvydy kaimai.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties verte be PVM — 261 400,00 Eur (du Simtai SeSiasdeSimt vienas tikstantis keturi $imtai eury 00
ct), i$ kuriy PVM sudaro — 54 894,00 Eur. Bendra kaina su PVM — 316 294,00 Eur (trys $imtai 3eiolika
tikstan¢iy du Simtai devyniasde§imt keturi eurai 00 ct).

2.1.1. Darby vert¢ sudaro Rangovo pasililyme nurodyta magistraliniy melioracijos grioviy, juose esandiy
statiniy rekonstrukcijos ir remonto darby vertés su PVM ir drenaZo ir jo statiniy rekonstrukcijos darby vertés
su PVM suma.

2.2. Sutarties kaina per visg Sutarties galiojimo laikotarpj nekeigiama, iSskyrus atvejus, kai teisés aktais yra
pakeiCiamas taikomas pridétinés vertés mokestis. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeidia tiek, kiek pasikeicia
pridétinés vertés mokestis.

2.3. | Darby kaing yra jskaiiuoti visi Darby atlikimo kastai, statybiniy medZiagy, jrangos bei priemoniy
isigijimo iSlaidos, visi mokami mokes¢iai, rinkliavos ir kitos i3laidos, susij¢ su Sutarties jsipareigojimy
vykdymu.

2.4. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.5. Numatomi 3 (trys) atlikty Darby apmokéjimo etapai.

2.6. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka pagal pateikta PVM saskaita faktiira per 60 (SediasdeSimt)
kalendoriniy dieny mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodyta banko saskait3. PVM saskaita — faktiira
pateikiama naudojantis informacine sistema ,,E. sgskaita“. Su PVM sgskaita faktiira pateikiami pasirayti
Darby perdavimo - priémimo aktai bei atlikty Darby vertés paZymos. Visas ilaidas susijusias su dokumenty
pateikimu per informacing sistema ,,E. saskaita® apmoka Rangovas.

2.7. Uzsakovas papildomai neapmokés uz medziagas, Darbus kurie néra nurodyti Sutartyje, bet be kuriy
rekonstruoty ir suremontuoty melioracijos statiniy nebus galima pripazinti tinkamais naudoti.

2.8. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis Siame punkte
nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelktus subrangovus
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gavimo raStu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trialé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo
subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisé
Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui.

3. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki 2022 m. balandZio 01 d. Sis terminas
skaidomas | etapus:

3.1.1. Darby atlikimo terminas iki 2021 m. liepos 30 d. biity jvykdyta ne maZiau kaip 50 % darby vertés;
3.1.2. Darby atlikimo terminas iki 2021 m. gruodZio 31 d. buty jvykdyta ne maZiau kaip 75 % darby

3.1.3. Darby atlikimo terminas iki 2022 m. balandZio 01 d. bty jvykdyta 100 % darby.

3.2. Rangovas Darbus pradeda po statyba leidzian¢io dokumento gavimo ir vykdo pagal Melioracijos darby
kalendorinj atlikimo grafika. Darby pabaiga — 2022 m. balandzZio 01 d.

3.3. Rangovas gali Darbus atlikti ank$Ciau 3.1. punkte numatyty terminy. Darby atlikimo terminy pratesimas
nenumatomas.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Zemés ukio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,Dél melioracijos techninio reglamento
MTR1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo* reikalavimais
bei Sios Sutarties sglygomis:

4.1.1. Rangovas informuoja UZsakova rastu apie Darby uZbaigimo datg pagal $ia Sutartj ne véliau kaip pries
20 (dvidesimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui ir pateikia UZsakovui atlikty Darby
dokumentacija;

4.1.2. Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir ios Sutarties keliamus
reikalavimus.

4.2. Uzsakovas gali nepriimti atlikty Darby rezultato, jei jy perdavimo metu nustatomi trikumai, kurie gali
trukdyti naudoti objekta pagal paskirtj.

4.3. Darby rezultato perdavimo Uzsakovui data yra melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
akto pasirasymo data. Iki Sio termino turi biiti uzbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei UZsakovui perduoti
visi su Sutarties objektu susije dokumentai.

5. SUTARTIES SALIU [SIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas turi teise:

5.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. iki Darby vykdymo pradZios pateikti UZsakovui Melioracijos darby kalendorinj atlikimo grafika,
melioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos objekte schema;

5.2.2. iki Darby vykdymo pradzios skirti atestuota darby vadova ir pateikti Uzsakovui jsakymo dél Rangovo
paskirto atestuoto darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopijg ir nurodyti $io asmens
kontaktinius duomenis.

5.2.3. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
melioracijos jstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 ,,Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai®, MND-19 »Pagrindiniai grioviy
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ir drenaZo jrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais privalomaisiais statybos techniniais
reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis, techniniu darbo projektu ir $ios Sutarties salygomis;
5.2.4. derinti atlickamus Darbus su Zemés sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais
asmenimis, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2009-11-18 isakymu Nr. 3D-883
patvirtintose Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo
taisyklése;
5.2.5. vykdyti teisétus UZsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;
5.2.6. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyt
Rangovui uzbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais;
5.2.7. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai turét
reikiamg kvalifikacija ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;
5.2.8. keisti nurodytus darby vadovus tik gavus UZsakovo iSankstinj rastiska sutikima;
5.2.9. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity naudojami statybos produktai, nurodyti techniniame darbo projekte i
atitikty jame nurodytus reikalavimus. Statybos produkty keitimas galimas tik esant UZsakovo raSytinian
sutikimui;
5.2.10. keisti UzZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gaves jo rasytinj sutikima;
5.2.11. garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo teritorijos
gyvenanCiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad nebus paZeisti tre€iyjy asmeny interesai;
5.2.12. imtis visy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir prisiimti atsakomybe uZ bet
kokj aplaidumg, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
5.2.13. savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylanéiy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus,
iskaitant ir teisiniy nuostaty paZeidimus arba treCios 3alies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas
intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uZ tuos ieskinius, reikalavimus,
nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu;
5.2.14. sudaryti salygas UZsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eiga ir kokybe;
5.2.15. suraSyti atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus bei atlikty Darby vertés paZymas. Darby
perdavimo - priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aidki ir parengta pagal UZsakovo reikalavimus.
Atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus bei Darby vertés pazymas pasiraso Rangovas, Uzsakovas. Darby
perdavimo — priémimo aktas turi biiti suderintas su techninés prieZitiros vadovu.
5.2.16. gaves UZzsakovo raSytinj pranesimg apie nustatytus atlikty Darby defektus, padalinti juos per raste
nustatytg terming;
5.2.17. uzbaiggs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uZbaigimo ir melioracijos
statiniy rekonstrukcijos ir remonto darby i$pildomaja nuotrauka bei dalyvauti Darby uZbaigimo procediirose
Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis;
5.2.18. kreiptis raStu dél ketinimo keisti subrangovus. Subrangova(-us), kuris nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar
aplinkos apsaugai arba dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasiiilymo pateikimo ir Sutarties
pasiraSymo, galima keisti tik gavus rasytinj UZsakovo sutikimg. Kei¢iami subrangovai turi atitikti pirkimo
salygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keltus subrangovams.
5.2.19. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.
5.3. Uzsakovas turi teise:
5.3.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eigg ir kokybe;
5.3.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby atlikimo eigoje sistemingai paZeidZiami
pagal Sutartj prisiimti jsipareigojimai.
5.4. Uzsakovas jsipareigoja:

|




5.4.1. teikti Rangovui visa turimg informacija ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Sutarties
vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai graZinami UZsakovui;

5.4.2. pasiraSyti Darby perdavimo - priémimo aktus ir atlikty Darby vertés pazymas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus;

5.4.3. apmoketi Rangovui uZ atliktus Darbus $ios Sutarties 2.6 punkte nustatyta tvarka;

5.4.4. organizuoti rekonstruoty ir suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimg tinkamais naudoti.

6. DARBY KOKYBES GARANTIJA

6.1. Rangovo atlikty Darby kokybés garantinis terminas yra 5 (penki) metai, paslépty statiniy ar statinio
elementy 10 (deSimt) mety. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo melioracijos statiniy pripaZinimo
tinkamais naudoti dienos. Per §j terming UZsakovas turi teis¢ pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato
trakumy, kurie buvo nustatyti per garantinj termina.

6.2. Trikumai ar su Rangovo atliktais Darbais susijusios kitos problemos bei dél jy atsiradusios pasekmés,
kurie tampa pastebimi garantinio laikotarpio metu ir kurie atsirado dél Rangovo kaltés, turi biti uzfiksuoti
raStu.

6.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar su Rangovo atliktais Darbais susijusias kitas
problemas bei dél jy atsiradusias pasekmes, Rangovas i§taiso savo saskaita per trumpiausig jmanoma laika
nuo atitinkamo rastiSko pranesimo, gauto i§ UZsakovo. Jeigu medZiagy pristatymo laikotarpis yra ilgas
Sutarties Salys susitaria dél konkrecios datos.

6.4. Jei Rangovas atsisako paSalinti dél jo kaltés garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar su
atliktais Darbais susijusias kitas problemas bei dél jy atsiradusias pasekmes arba nepasalina nustatytu laiku,
UZsakovas gali paskirti treciaja $alj iStaisyti trikumus Rangovo saskaita.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Salys jsipareigoja vykdyti Sutartj ir jos nepazeisti. Uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg
vykdymg Salys atsako Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teises akty nustatyta tvarka.

7.2. Jei UzZsakovas véluoja apmoketi uz atliktus Darbus, Rangovas turi teisg reikalauti delspinigiy, kuriy dydis
yra 0,02% nuo véluojamos apmoketi sumos uz kiekviena pavéluotg dieng. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti
kitg dieng nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo, jeigu néra kity dokumenty, jteisinan&iy Sutarties laiko
pratesima.

7.3. Jeigu UZsakovas vienaSaliskai, nesant Rangovo kaltés, nutraukia $ig Sutartj, tai UZsakovas sumoka
Rangovui 10% bauda nuo neapmokeéty Darby dalies kainos ir atlygina jau atlikty Darby dalies verte (apmoka
Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras).

7.4. Jei Darbai neatliekami laiku dél Rangovo kaltés, Rangovas jsipareigoja moketi UZsakovui 100,00 Eur
(vieno Simto eury 00 ct) baudg per dieng iki bus atlikta Sutartyje numatyti Darbai ir padengti visas Uzsakovo
del to patirtas iSlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia $i bauda.

7.5. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Sios sutarties jvykdymas
turi buti uZtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo radtu. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo vert¢ — 5 procentai nuo
Pasililyme nurodytos bendros sutarties kainos be PVM nurodytos 2.1. punkte.

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Pirkéjas jgyja teise
pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Pirkéjui bus
atlyginti nuostoliai, atsiradg dél Rangovo kaltes paZeidus Sutart]. Jei kartu su darbais bus teikiama jranga ar
prekes, kurias gamina ne pats tiekéjas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilymg pirkimui ir vykdydamas
Sutartj, prisiima atsakomybg ir dél gamintojo kaltés atsiradusiy Sios Sutarties pazeidimy.

7.7. Rangovas, pasiras¢s Sutartj, ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, turi pateikti Pirkéjui Sutarties
1.5 papunktyje nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutarties




ivykdymo uZztikrinimas turi galioti iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pabaigos. Jei Rangovas
nepateikia reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Sutartis nejsigalioja.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

8.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti 3ig Sutartj, ne véliau kaip prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny jspejes apie tai Rangova ir pareikalauti atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

8.1.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo
veiklg arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

8.1.2. Rangovas nesilaiko Melioracijos darby kalendorinio atlikimo grafiko ir po rastisko Uzsakovo jspéjimo
per ménesj laiko nejvykdo reikalavimy;

8.1.3. Rangovas po rastisko Uzsakovo jspéjimo per ménesj laiko nejvykdo reikalavimy dél Darby kokybeés ar
kity Sios Sutarties sglygy ir jas dar kartg pazeidZia.

8.2. Rangovas turi teisg viena3aliskai nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
Ispéjes apie tai UZsakova, jeigu UZzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir
tai gali biti pripazjstama esminiu Sutarties pazeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.
8.3. Viena3aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ moketiny
sumy i8skaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

8.4. Sutartis gali biti nutraukiama Saliy tarpusavio ragytiniu susitarimu.

8.5. Sutartis gali buti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio
nuostatomis.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos j Jegos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrus:os Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, j Jelgu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos povellq jsipareigojimy vykdymm
9.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése“ (1996 m. liepos 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
Jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).
9.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji
negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, praneidama apie
aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas radtu nenurodo kitaip, Rangovas toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biady savo
Jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimosjégos (force majeure) aplinkybés netrukdo.
9.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos j Jjegos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar 1§vengt1 nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiskai ar i dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
9.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas
priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebejlmas jvykdyti SlO]C Sutartyje
numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy
nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sall nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
(force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku
nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3
dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buvg i¥vengta, atlyginima.
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10. KITOS SALYGOS

10.1. Sutartis jsigalioja po Sutarties pasiraSymo, Rangovui pateikus sutarties jvykdymo uZtikrinima -
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos besglygine garantija ar draudimo bendrovés
laidavima.

10.2. Sutartis galioja iki 2022 m. balandZio 01 d..

10.3. Sutarties pratgsimai nenumatomi.

10.4. Sutartis gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos patvirtintos galiojangios redakcijos
Kainodaros talsykllq nustatymo metodikos ir VieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10.5. Visi ginéai, kylant_ys i§ Sios Sutarties, sprendziami Saliy susitarimu. Nepavykus susitarti, ginco
sprendimas bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali biiti perduotas spresti teismui pagal UZsakovo buveinés vieta,
nurodyta Jurldlmq asmeny registre, taikant Lietuvos Respubllkos teise.

10.6. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirasytinai,
iSsiunciami registruotu laisku ar faksimiliniu rySiu. I3siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas siunéiamas faksu.

10.7. Salys isipareigoja i$ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko saskaitos
rekvizity pasikeitimus.

10.8. Si Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais - po vieng kiekvienai Saliai.
10.9. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Slédy kaimo melioracijos sistemy naudotojy asociacijos pirmininkas
Petras Siaulys.

10.10. UZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg, pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86
stralpsmo 9 dalies nuostatas, atsakingas Slédy kaimo melioracijos sistemy naudotojy asociacijos pirmininkas
Petras Siaulys.

UZsakovas Rangovas

Slédy kaimo melioracijos sistemy naudotojy UAB ,,Tel$iy hidrostatyba“

asociacija Kodas: 304168571

Kodas: 305200424 PVM moketojo kodas: LT100010503317

PVM mokétojo kodas: Ne PVM mokétojas Adresas: Subedzio g. 25, Kalnény k., TelSiy r. sav.

Adresas: Slédy k. 5, Gadiinavo sen., TelSiy r. sav. El. pastas: thstatyba@gmail.com
Tel. 8 698 85256,
El. pastas: sleduasociacijz
Pirmininkas

Petras Siaulys
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