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SUTARTIES PROJEKTAS 

 
2015 m. birželio 25 d. Nr. 40400/550966 

Vilnius 
 

AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus 
pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. 
įsakymą Nr. 35, ir UAB "JODESTA" (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vito Petkevičiaus, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede 
Nr. 3, pagal Užsakovo užsakymą, kurio forma pridedama Sutarties priede Nr. 6, ir kuriame nurodomi konkrečių 
darbų pavadinimai, darbų atlikimo pradžia ir kitos darbų atliko sąlygos (toliau – Užsakymas), Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 4340) tipinių elektros tinklų objektų įrengimo darbus, kurių 
vertė iki 3 000,00 EUR be PVM (toliau – Darbai) Vilniaus regiono, Vilniaus raj. sav., Zujūnų sen., 
Sudervės sen., Dūkštų sen., Avižienių sen., Maišiagalos sen., Riešės sen., Paberžės sen., Nemenčinės 
sen., Bezdonių sen., Sužionių sen. ir Nemenčinės m. sen., ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  
1.2. Rangovo atliktų elektros energetikos objekto įrengimo, perkėlimo, rekonstravimo, įskaitant naujųjų 
vartotojų bei gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų darbų rezultatas – įrengti 
(perkelti, rekonstruoti) elektros energetikos objektai (Darbai bei konkretus Darbų rezultatas nurodomas 
Užsakyme). 
1.3. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m. kovo 18 d. Tinklo 
infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir Rangovo 
2015 m.                 d. pasiūlymu bei 2015 m.                      d. galutiniu pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo 
sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  
 

2. DARBŲ APIMTYS IR KAINA 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekami 0,4 kV elektros tinklų objektų įrengimo darbai Vilniaus regione, Vilniaus raj. 
sav., Zujūnų sen., Sudervės sen., Dūkštų sen., Avižienių sen., Maišiagalos sen., Riešės sen., Paberžės sen., 
Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Sužionių sen. ir Nemenčinės m. sen. 
2.2. Darbų įkainiai nurodyti šios Sutarties priede Nr. 1.  
2.3. Bendrą maksimalią Sutarties kainą, įskaitant Tiesiogines išlaidas, kurios nurodytos 2.4. p., sudaro 
1.210.000,00 EUR (vienas milijonas du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct.) įskaitant PVM. Bendrą 
maksimalią Darbų kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų kaina – 1.000.000,00 EUR (vienas milijonas eurų 00 ct.); 
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 210.000 EUR (du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct.). 
2.4. Lėšos, Užsakovo skirtos padengti Rangovo Tiesiogines išlaidas (kaip apibrėžta Sutarties priede Nr. 9), 
susijusias su Darbais, kurias Rangovas faktiškai patiria Sutarties galiojimo laikotarpiu (į šias išlaidas negali būti 
įtrauktas Rangovo pelnas). Užsakovo skiriamų lėšų dydis: 
2.4.1.  Maksimalią sumą sudaro: 58.648,05 EUR (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt 
aštuoni eurai 5 ct) įskaitant PVM. Užsakovas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti trečiųjų šalių 
teikiamų paslaugų už visą aukščiau nurodytą maksimalią sumą. 
2.5. Darbų Užsakymo vertė negali viršyti 3.000,00 Eur be PVM neįskaičiavus elektros įrenginių kainos. 
2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, 
Užsakovas Rangovui neapmoka. 
2.7. Preliminarus Užsakymų Darbams prijungiant naujųjų vartotojų įrenginius ir (ar) rekonstruojant elektros 
tinklus skaičius nurodytas priede Nr. 5. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Darbų kiekio. 
2.8.  Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo pateikiamame Užsakyme (priedas Nr. 
6). 
2.9. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr.1 nustatytais įkainiais privalo 
ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir su 
Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Darbų Sąmatą*, kurioje turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos 
panaudoti konkrečios medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos 

                                                 
*
 Sąmata - Sąmata, apskaičiuota vadovaujantis Techniniais reikalavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose pateikiama ši informacija: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam 

Įkainiui ir/arba darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 2. Visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui 
(medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 
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Darbų kainai. Rangovo parengtos Darbų Sąmatos pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir 
išsamiai susipažino su Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais 
susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius 
galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo 
pateikiamoje Darbų sąmatoje nurodytą Darbų kainą. Pateikdamas Darbų Sąmatą tvirtinti Užsakovui, 
Rangovas įsipareigoja už Darbų Sąmatoje nurodytą kainą atlikti visus Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbus 
(tiek tuos Darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakovo Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu susijusius darbus, be 
kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį). 
2.10. Užsakymą Rangovui Užsakovas gali pateikti faksu, elektroniniu paštu ar įteikti Rangovui pasirašytinai. 
Rangovui telefonu ar pasirašytinai pateiktas Užsakymas yra laikomas Rangovui įteiktu tokio veiksmo atlikimo 
momentu. Rangovui faksu ar elektroniniu paštu išsiųstas Užsakovo Užsakymas yra laikomas įteiktu Rangovo 
patvirtinimo gavimo momentu, o tokį patvirtinimą Rangovas privalo pateikti per 1 darbo dieną Užsakyme 
nurodytu būdu. Tuo atveju, jei Rangovas neinformuoja Užsakovo šiame punkte nurodytu terminu apie 
atsisakymą vykdyti Užsakovo pateiktą Užsakymą bei nenurodo pagrįstų tokio atsisakymo priežasčių, laikoma, 
kad Rangovas gavo Užsakovo Užsakymą dėl Darbų atlikimo ir jį įsipareigoja vykdyti (laikoma, kad yra sutarta 
dėl visų Užsakovo Užsakyme nurodytų Darbų atlikimo sąlygų). Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo 
pateikto Užsakymo dėl Darbų atlikimo, jei Rangovas turi pakankamą techninį ir profesinį pajėgumą, Darbams 
tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti. 
2.11. Gavęs Rangovo parengtą Sąmatą Darbams atlikti, Užsakovas per 2 darbo dienas privalo Sąmatą 
suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktoje Sąmatoje 
nurodytų duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti Rangovo pateiktos Darbų sąmatos, jei Rangovo pateiktoje 
Sąmatoje nurodyti įkainiai yra per dideli ir neatitinka šios Sutarties priede Nr. 1 nurodytų įkainių arba Rangovo 
pateiktoje Sąmatoje yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas turi perskaičiuoti Darbų kainą, vadovaujantis 
šios Sutarties priede Nr.1 nurodytais ar analogiškų darbų atlikimui taikomais įkainiais. 
2.12. Jei Užsakovo pateiktame Užsakyme nurodytų Darbų įkainiams apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų 
įkainių, nustatytų šios Sutarties priede Nr. 1, tokių Darbų įkainiai nustatomi vadovaujantis Sutarties galiojimo 
metu galiojančiomis Rekomendacijomis**. 
2.13. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Darbų sąmatą, privalo įvertinti visus būtinus 
Darbus bei įtraukti juos į Darbų sąmatą, kurią tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo 
Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Sąmatą nėra įtrauktos visos 
reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakovo Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir 
tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą 
Užsakovo patvirtintoje Sąmatoje. 
2.14. Rangovas visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir 
įranga, reikalinga Darbų atlikimui. 
2.15. Perkamų Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr. 1, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir 
apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat specialaus transporto 
ir mechanizmų, medžiagų atvežimo ir išvežimo, medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal Užsakymą 
numatytą darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, bei su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas. 
2.16. Rangovas privalo gauti visus reikiamus žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų, valstybinių ir 
savivaldybių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje 
(Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai 
dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo, sudarymą. 
2.17. Įkainiai Darbų vykdymui (nurodyti Sutarties priede Nr. 1) Sutarties galiojimo laikotarpiu bus 
perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties priede Nr. 7 nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.  
2.18. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti 
PVM atsiradimo momentu. 
2.19. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje numatyti įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, 
numatytus šios Sutarties 2.17. ir 2.18. punktuose. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia 
Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ 
3.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 

                                                 
** Rekomendacijos - vėliausios redakcijos, Sutarties galiojimo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t.y. „Statybos resursų 

skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios 
akcinės bendrovės "SISTELA" ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. 
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3.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių 
įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (aktuali redakcija); 
3.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos 
gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu (aktuali redakcija); 
3.1.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis 
Elektros linijų instaliacijos įrengimo taisykles. 
3.1.4. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais.  
3.2. Rangovas privalo naudoti tik AB LESTO patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius 
gaminius bei statybines medžiagas (http://www.lesto.lt/lt/verslui/tiekejams-ir-rangovams/lesto-techniniai-
reikalavimai/10-04-kv.html). Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir 
standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje 
galiojančius sertifikatus. 
3.3. Naujai sumontuotas atramas ir apskaitos spintas Rangovas turi prijungti prie naujų ir esamų įžeminimo 
kontūrų. Atramas ir kitus elektros įrenginius privaloma ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. 
Suremontuoti elektros įrenginiai privalės atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu 
Nr. 1-22 patvirtintas Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (aktuali redakcija) ir 2001 m. balandžio 24 
d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 141 patvirtinto norminio dokumento „Elektros įrenginių 
bandymo normos ir apimtys“ reikalavimus. 
3.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą 
įprastam naudojimui. 
3.5. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose 
nurodytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau 
kaip per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio 
termino.  
3.6. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose: objektui (statybos montavimo darbams) – 5 metai, paslėptiems statinio (įrenginio) elementams – 10 
metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija skaičiuojant nuo 
atliktų Darbų akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojant 
nuo statybos užbaigimo akto (ar kito atitinkamo turinio dokumento) ir jo priedų pasirašymo dienos. 
3.7. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 
kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo 
data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus 
savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. 
 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 
4.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo elektroniniu paštu ar faksu pateiktą Užsakymą (pavyzdys pridedamas 
Sutarties priede Nr. 6) ir su Užsakovu suderintą Sąmatą, kurioje nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų 
atlikimo terminas. Rangovas, gavęs Užsakymą, jį patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių 
suderinta Sąmata tampa neatsiejamu Sutarties priedu. 
4.2. Kai Užsakovo Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius 
aparatus (įrenginius), apskaitos spintas, skirstomąsiais apskaitos spintas, jų prijungimui netiesiant elektso linijų 
horizontalia kryptimi (t. y. atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu), Darbų atlikimo terminas negali 
būti ilgesnis nei 15 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Per šį terminą Rangovas gavęs 
Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr. 1 nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 2 
darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu 
atstovu suderinti Sąmatą, kurioje turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios 
medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai, atlikti visus 
reikalingus Darbus ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 
4.3. Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 20 kalendorinių dienų, kai reikia įrengti ar pakeisti 
įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius), apskaitos spintas, skirstomąsiais apskaitos spintas, jų prijungimui 
tiesiant elektso linijų horizontalia kryptimi (t. y. atlikti darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu). 
4.4. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu: 
4.4.1.  Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir dėl to Rangovas negali 
vykdyti Darbų; 
4.4.2.  Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – 
papildomų darbų atlikimo terminui; 
4.4.3.  valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 
4.4.4.  Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma 
tik nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. ir šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą 



4 

 

(vadovaujantis kabelių gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko 
izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 oC)); 
4.4.5. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas 
Užsakovo pateikto projekto keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka 
vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių 
sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros tinklai (įrengiami elektros įrenginiai), naujų 
aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas ir pan.). 
4.5. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie 4.4 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
4.6. Rangovui atlikus Užsakyme nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo 
dokumentai įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 
4.6.1. Darbai priimami tik galutinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus vienam objektui; 
4.6.2. užbaigus Darbus parengti ir pateikti Užsakovui visus reikiamus dokumentus, nurodytus Užsakovo 
interneto svetainėje www.lesto.lt rubrikoje „Tiekėjams ir rangovams“, skyriuje „Techniniai dokumentai / 
formos“. 
4.7. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant 
Rangovo atsakingam asmeniui. 
4.8. Apie Sutarties 4.2. - 4.3. punktuose nurodytų Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui 
ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų 
priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos 
dokumentacijos) pateikimo dienos. 
4.9. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas aktu*, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o 
Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių 
kiekvienai Sutarties Šaliai. 
4.10. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 87,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) Užsakovo 
sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš 
kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
 

5. MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 
5.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, 
išskyrus šiame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus. 
5.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties priede Nr. 3 nurodytas medžiagas ir 
įrenginius (toliau – Medžiagos). 
5.3. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo 
viršįtampių ribotuvus, nurodytus Sutarties priede Nr. 3, Rangovas galės pasiimti iš sandėlio Vilniuje.  
5.4. Jei Medžiagų, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 3, Užsakovas negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui 
reikalingas Medžiagas įsigyja savo lėšomis, kurias Užsakovas kompensuoja. Medžiagos turi atitikti Pirkimo 
sąlygose keliamus Techninius reikalavimus ir negali viršyti Sutarties priede Nr. 4 nurodytos Medžiagų vertės. 
5.5. Jei Darbams atlikti reikalingos Medžiagos nėra nurodytos Sutarties priede Nr. 3, ar nebus nurodytos 
Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir pateikia jas Užsakovui vadovaujantis 
Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis. Medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus 
techninius reikalavimus. 
5.6. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki 
tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 
5.7. Medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Medžiagų tiekėjo Rangovui įforminamas krovinio 
važtaraščiu, surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 
5.8. Jeigu Medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima 
Medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 24 val., nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento informuoja Užsakovą el. paštu: 
arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą bei trūkumus. 
 

6. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), 
apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
6.2. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias 
paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės 
valdžios, savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms 
paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti.  
6.3. Užsakovas kompensuoja Rangovui ir Tiesiogines išlaidas, kaip jos apibrėžtos Sutarties priede Nr. 9. 
Tiesioginės išlaidos Rangovui kompensuojamos Sutarties priede Nr.9  nustatyta tvarka ir pagrindais. 

                                                 
*
 Aktas - Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Paslauga ir Darbai ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje, yra 

atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei 
sąlygos arba kai Paslauga ir Darbai suteikti su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami. 
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6.4. Rangovas, jei reikalinga, savo lėšomis turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti 
Darbus, kuriuos vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, 
jei tokių paslaugų suteikimas yra iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po 
paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias paslaugas, 
privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir 
kt.). 
6.5. Rangovas PVM sąskaitoje – faktūroje ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktuose privalo nurodyti 
Sutarties datą, numerį, atliktų Darbų įkainį, Rangovo tiekiamų medžiagų įkainius ir Užsakovo tiekiamas 
Medžiagas, išskiriant sunaudotų Medžiagų kiekį. 
6.6. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus pateikia adresu: Motorų g. 2, Vilnius 
(AB LESTO Vilniaus regionas). 
6.7. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: 
saskaitos.vilnius@lesto.lt. 
6.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
6.8.1.  po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių 
nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
6.8.2.  po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto 
pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, 
pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.); 
6.8.3.  Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
6.9. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už 
Darbus mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę 
priskaičiuotas netesybas bei nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų. 
6.10. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotas netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų pagal 
kitas sutartis ir įsipareigojimus. 
6.11. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam 
atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino 
atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
6.12. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 6.11. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 
6.13. Sutarties 6.11. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo 
galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir 
negali būti skundžiamas. 
 

7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
7.1. Užsakovas įsipareigoja: 
7.1.1. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui dokumentus, reikalingus 
Darbams atlikti (techninės sąlygos, techninis projektas, el. principinės schemos, ir kt.); 
7.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą; 
7.1.3. gavęs Sutarties 7.2.23 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių 
sutartą protingą terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl darbo atlikimo būdo. 
7.2. Rangovas įsipareigoja: 
7.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus, taip pat 
ištaisyti trūkumus, jei tokių nustatyta Darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą; 
7.2.2. nukrypti nuo Užsakovo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
7.2.3. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jos pagrindu Rangovo sudarytą ir Užsakovo 
suderintą Sąmatą, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
7.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Medžiagoms 
saugoti; 
7.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Medžiagas, komplektuojamąsias 
detales ir techniką;  
7.2.6. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 7.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės 
aktų nuostatų reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir 
vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, 
oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei 
Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų 
reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai. Už dėl šių reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais 
atvejais atsako Rangovas; 
7.2.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 7.2.6. punkte 
nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų 



6 

 

programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis 
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų 
naudojamos atliekant Darbus; 
7.2.8. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, 
patvirtinančius, kad Rangovo (arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti darbus Užsakovo veikiančiuose 
elektros įrenginiuose (pateikti dokumentų kopijas); 
7.2.9. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta 
Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei 
teritorijose tvarka. Su šia tvarka Rangovai gali susipažinti adresu www.lesto.lt/Content/Files/2768.pdf; 
7.2.10. pateikti atspausdintą taip pat ir įrašytą į kompaktinį diską (dwg faile AUTOCAD-2000 versija) kontrolinę 
geodezinę (išpildomąją) elektros tiekimo linijų ir įžeminimo kontūrų nuotrauką, atlikti elektros trasų nužymėjimą 
ir kitus reikalingus darbus, susijusias su inžinerinio tinklų montavimu; 
7.2.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką; 
7.2.12. vadovaujantis 7.17.2 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių 
pasirašyto Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis, atlikti operatyvinius perjungimus ir 
pasiruošti darbo vietą; 
7.2.13. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus;  
7.2.14. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe 
atsakomybės ribų akto bei negavus Užsakovo raštiško leidimo; 
7.2.15. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą 
koordinatorių informuoti Užsakovą; 
7.2.16. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 7 darbo dienas; 
7.2.17. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
7.2.18. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB LESTO grįžtamųjų 
medžiagų valdymo tvarka“ (su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.lesto.lt.) ir įsipareigoja pagal 
šią tvarką grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei 
Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams; 
7.2.19. vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus įrenginius, 
konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo 
lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo 
darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos 
Darbams, grąžinti Užsakovui. Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas Rangovas turės 
pristatyti į sandėlį: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas); 
7.2.20. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir 
vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 
7.2.21. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos 
tiekimas, pradžią (ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo tekstą su 
Užsakovu (priede Nr. 8), skelbti informaciją apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo 
trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių 
esančiose skelbimų lentose ir pan.); 
7.2.22. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties 
priede Nr. 2 nurodytais adresais. Pažymą apie pristatymą per 3 darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų medžiagų 
pristatymo pateikti Užsakymą pateikusiam asmeniui. Jeigu Rangovas negali pristatyti grįžtamųjų medžiagų dėl 
to, jog Užsakovas neturi galiojančios sutarties su medžiagų supirkimo įmone, Rangovas gali pristatyti 
grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) suderinęs savo veiksmus su Užsakovu į 
kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškus; 
7.2.23. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, 
kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymąsi 
sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 
7.2.24. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
7.2.25. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
7.2.26. teisės aktuose nustatytais atvejais gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių 
institucijų sutikimus, o Užsakovo nurodytoms sutartims su žemės savininkais ar naudotojais sudaryti, kai 
numatoma Darbus atlikti ir (ar) statybvietę įrengti ne Užsakovui priklausančiame žemės sklype, jei dėl šių 
dokumentų gavimo Rangovas patiria išlaidas, šios išlaidos Užsakovo nekompensuojamos; 
7.2.27. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų trasų geodezinio nužymėjimo, 
kontrolinės geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti 
būtinų veiksmų, suderintų su Užsakovu, apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir 
rinkliavas, susijusius su Darbų atlikimu (leidimo žemės kasimo darbams išdavimą ir kt.); 
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7.2.28. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, 
išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias 
įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.); 
7.2.29. Vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
7.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. 
turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų 
išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo 
įranga. 
7.4. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų bei kreditorinio reikalavimo pagal Sutartį trečiajam 
asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo. 
7.5. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo 
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio 
punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
7.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir 
konsultuoja Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, 
įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės 
aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 
7.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus 
naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro 
Rangovo sutikimo.  
7.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros 
įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir 
priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
7.9. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
7.9.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose 
elektros įrenginiuose;  
7.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, 
nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
7.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
7.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
7.9.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
7.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka 
darbuotojų saugai užtikrinti; 
7.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, 
neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
7.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų 
Rangovo darbuotojas; 
7.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 7.8 punkte nurodytų Užsakovo 
darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 
7.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
7.10. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 7.9. 
punkte numatytais atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam 
atsitikimui Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir 
nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia: 
7.10.1.  saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi 
atsitikimai, kurių metu nukenčia žmonės; 
7.10.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti sugadinami elektros 
įrenginiai ar sužalojami žmonės; 
7.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl 
šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 7.11 punkte numatyta bauda yra skiriama  tik 
konstatavus 5 (penkis) pažeidimus dėl kurių nebuvo sustabdyti Darbai.  
7.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei: 
Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas 
Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe (tokiu atveju Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR baudą už kiekvieną tokį atvejį). 
7.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – 
iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 
7.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo generalinio direktoriaus 
įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, 
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statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir 
subrangovus. 
7.14. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų 
pažeidimų bei Sutarties 7.10. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, numatyti Sutarties 4.2. – 4.3. 
punktuose, jokiais atvejais negali būti pratęsti.  
7.15. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai 
informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/Darbų sustabdymo aktas 
pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 
dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
7.16. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją 
parašiusį įpareigojimą/Darbų stabdymo aktą. 
7.17. Rangovas privalės: 
7.17.1.  vadovaujantis Sutarties 7.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei 
Šalių pasirašyto Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir 
pasiruošti darbo vietą, jei Rangovui išduotame Valstybinės energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad 
Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 
7.17.2. 0,4 kV atvadų prijungimo/atjungimo bei automatinių jungiklių keitimo žemos įtampos oro linijose 
Darbus atlikti neatjungus įtampos vadovaujantis AB LESTO 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo 
(atjungimo) darbų esant įtampai tvarka ir turėti visas tvarkoje numatytas asmenines apsaugines priemones, 
įrankius ir įrangą skirtą vykdyti Darbus esant įtampai; 
7.17.3. Užsakovui pareikalavus atlikti Darbus besiribojančiose savivaldybėse. 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti 
Užsakovui 5.000,00 EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties 
garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis. 
8.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti 
užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu 
pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
8.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo 
pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų 
nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų 
savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam 
priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir 
pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais 
nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Pasiūlymą ir 
Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo 
nuostoliais. 
8.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia 
Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 
aktuose nustatyta tvarka. 
9.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 
sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
9.3. Rangovas, nesutikdamas priimti jam teikiamo Užsakymo, atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose 
nustatyta tvarka kaip ir už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne 
mažiau kaip 5,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 
procentų Užsakymo sumos (EUR su PVM). Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo 
sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus 
nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 
9.4. Rangovas dėl savo kaltės neatlikęs Darbų iki Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakyme nurodytos Darbų sumos, bet ne mažiau kaip 
15,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl uždelsto Darbų atlikimo Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda.  
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9.5. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas 
turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo 
nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų suderintų su vartotojais 
atjungimo laiku Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 
9.6. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar 
neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai 
įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo 
elektros tinklo, Rangovui taikoma 1. 000,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – 
Rangovas neturi teisės reikalauti Bendrovės pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta 
ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys 
patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie 
atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. 
9.7. Vykdydamas Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, 
Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis. Visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais 
elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų, 
suderintų su vartotojais atjungimo laiku, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį. 
9.8. Vykdydamas Darbus, Rangovas atliko klaidingus perjungimus dėl ko gresia ar grėsė įrenginių 
sugadinimas ir buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas Užsakovui 
moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.   
9.9. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės 
saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros 
įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje 
mokymo įstaigoje. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo 
Užsakovui sumokėti 1.500,00 EUR dydžio baudą. 
9.10. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine 
transformatorine alyva, tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 
9.11. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų 
Darbų bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
9.12. Rangovas, nepašalinęs per garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakyme nurodytos Darbų sumos, bet ne mažiau kaip 5,00 
EUR už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių 
atlyginimą. 
9.13. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Medžiagas nei nurodyta Sutarties priede Nr. 4, Rangovas 
sumoka Užsakovui 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas 
Medžiagas pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo Medžiagomis. Rangovui atsisakius 
permontuoti netinkamas Medžiagas Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo Medžiagomis, Užsakovas savo 
lėšomis keičia netinkamas Medžiagas tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su 
Medžiagų permontavimu, atlyginimo. 
9.14. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos (baudos, delspinigiai, nuostoliai), Užsakovo 
už Darbus mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, 
Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų dėl 
Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų 
įskaitymą. 
9.15. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, 
moka 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.16. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Užsakymas neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių 
ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 
kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas 
atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  
 

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
10.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje 
neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus 



10 

 

atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos 
davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo 
įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. 
Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar 
turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – 
saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu 
padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo 
pasekmes. 
10.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies 
reikalavimą sumokėti 3.000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, 
šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 
 

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
11.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant 
Subrangovo pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.  
11.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti 
Subrangovams. 
11.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri 
reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar 
išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus 
panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo 
keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako 
vykdyti Sutartį. 
11.4. Subrangovų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui 
pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, 
naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei 
gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, 
Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, sutikimą būti pakeistu. Tuo 
atveju, kai nurodyto sutikimo nėra galimybės pateikti, Rangovas turi nurodyti nepateikimo priežastis. 
11.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama 
Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas 
yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo 
keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 
11.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo 
Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų 
nuo Darbų kainos dydžio baudą. 
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
12.1. Rangovas numato samdyti subrangovą priede Nr. 11 nurodytiems darbams                               . 
12.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 8 
skyrius), ir galioja vienerius metus. Jeigu iki Sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 
kalendorinių dienų nė viena iš Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Sutartį, laikoma, kad Sutartis 
tomis pačiomis sąlygomis (tačiau neviršijant 2.3. punkte nurodytos sumos) pratęsiama dar vieneriems 
metams, bet ne daugiau kaip du kartus. Bet kokiu atvejų Sutarties galiojimas su visais pratęsimais negali būti 
ilgesnis kaip 36 mėn. 
12.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 
sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
12.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo 
vykdymo. 
12.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.6. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 
kalendorinių dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už iki tokio 
pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios 
Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini 
užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  
12.7. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
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12.7.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
12.7.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam 
atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas – faktūras ir pan.).  
12.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio 
raštiško Užsakovo sutikimo. 
12.9. Kontaktiniai asmenys Darbams: Užsakovo atstovas –                 ; Rangovo atstovas –                     . 
12.10. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus kai Sutarties 
nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Sutarties keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio 
Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, numeracija). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir 
papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
12.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
12.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų 
negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
12.13. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. SUTARTIES PRIEDAI 

13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 
13.2. Sutarties priedai: 
13.2.1. 1 priedas. Darbų įkainiai, 2 lapai: 
13.2.2. 2 priedas. Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 
13.2.3. 3 priedas. Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai, 1 lapas; 
13.2.4. 4 priedas. Siūlomų medžiagų, kurias pateiks AB LESTO, sąrašas, 1 lapas; 
13.2.5. 5 priedas. Preliminarios darbų apimtys, 1 lapas; 
13.2.6. 6 priedas. Užsakymo darbams pavyzdys, 1 lapas; 
13.2.7. 7 priedas. Įkainių perskaičiavimo formulė, 1 lapas; 
13.2.8. 8 priedas. Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 
13.2.9. 9 priedas. Išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės, 1 lapas; 
13.2.10. 10 priedas. Siūlomų medžiagų sąrašas, 1 lapas; 
13.2.11. 11 priedas. Subrangovai, 1 lapas. 
 

14. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Rangovas   
UAB "JODESTA" 
Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius 
Tel. (8 5) 273 74 27 
Faksas: (8 5) 273 74 26 
Mob.tel. 8 686 26 803 
El. paštas: info@jodesta.lt 
Įmonės kodas: 123993028 
PVM kodas: LT239930219 
 
 
 
 
Direktorius 
 
 
Vitas Petkevičius 

Užsakovas 
AB LESTO 
Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius 
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
Įmonės kodas: 302577612 
PVM kodas: LT 100005809812 
Įregistruota 2010 m. gruodžio 27 d. 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 

 

 

 

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio 
direktoriaus pavaduotojas 
 
Virgilijus Žukauskas 

 



 

 

 

Priedas Nr. 2 
 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai 
 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Vilniaus V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius 8 698 01380 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Architektų g. 1, Šiauliai 8 682 59 765 

2 Panevėžio Pušaloto g. 108B, Panevėžys 8 652 02 740 

3 Utenos Molėtų g. 64, Utena 8 657 22 712 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Kauno R. Kalantos g. 49, Kaunas 8 685 13457 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Klaipėdos Minijos g. 180, Klaipėda 8 699 99393 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Alytaus Pramonės g. 12, Alytus 8 656 86655 

2 Alytaus* Stoties g. 49, Marijampolė 8 698 20078 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Panevėžio Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai 8 615 42352 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Troškučių g. 1, Mažeikiai 8 686 90119 

 
 
 

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Priedas Nr. 3 

  
Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai 

 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė 

1. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga 

2. 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai 

 
 

Pastabos: 
1. AB LESTO tiekiamas medžiagas: 

1.1. automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo 

viršįtampių ribotuvus, Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, 

Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos regionuose;  

 
 

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo 
viršįtampių ribotuvų išdavimo adresai 

 

 

1.  Vilniaus regione - Motorų g. 2, Vilnius  

 



 

 

 
Priedas Nr. 5 

 
 
 

Preliminarios darbų apimtys Vilniaus regiono, Vilniaus raj. sav., Zujūnų sen., Sudervės sen., Dūkštų sen., 
Avižienių sen., Maišiagalos sen., Riešės sen., Paberžės sen., Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Sužionių 

sen. ir Nemenčinės m. sen. sutarties galiojimo laikotarpiu 
 
 

Darbų (inžinierinių statinių) 
minimalus skaičius, vnt. 

Darbų (inžinierinių statinių) 
maksimalus skaičius, vnt. 

200 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Priedas Nr. 6 

 

 
 

Užsakymo darbams pavyzdys Nr. RU-      
 

Techninių sąlygų Nr. TS-_______ 

Investicinis kodas  __________ 
 

1.Prijungiamo objekto 
pavadinimas ir adresas: 

            

2.Statybos užsakovas 
pavadinimas ir adresas: 

AB LESTO, Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius (           ) 

 

3.Vartotojas        Tel. Nr.       

4.Kont.asmuo       Tel. Nr.       

 
5.Objekto 
būsena        

 

Techniniai objekto duomenys 

Įrengtoji naudoti galia       
 
kW 

  Aprūpinimo elektros energija 
patikimumo kategorija       

Leistinoji naudoti galia       kW   Atvado tipas      -fazis 

Kiti duomenys             

 

6.Rangovas       

7.Nuosavybės ir eksploatavimo riba       
 

Elektros įrenginių montavimo darbus atlikti remiantis PRISIJUNGIMO SĄLYGOMIS ir (arba) 
OPERATORIAUS suderintu PROJEKTU bei vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

 

Papildoma informacija 

8.Projektas Nr.       Lokalinės sąmatos Nr.       

9.Techninės sąlygos Nr. TS-  Parengtos        

10.Sutartis su vartotoju Nr. NV-   

Pastabos        
 

 

Rangos darbų 
atlikimo terminas        

kalend. 
dienos,  

darbo 
dienos. Pradžia:       Pabaiga:       

 

Paruošė:       Parengimo data:       

 (Vardas, pavardė, parašas)   
 

Gauta:  20     m.  mėn.  d. 

 (Rangovo atstovo vardas, 
pavardė, parašas) 

     

 
 

 
 
 



 

 

Priedas Nr. 7 

 
 

Įkainių perskaičiavimo formulė 
 

 
Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis: 

 
1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną 

kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis: 

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo 

Kalendorinių metu paskutinį mėnesį; 

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos 

statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.; 

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties 

įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie 

pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: 

 

 

Cpn – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis 
 

Sn – Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis 
 

           I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais; 
 
          - defliacijos atveju (- 5), infliacijos  5. 

 
1.4. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai; 

1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 

pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip. 

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas 

apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, 

Rangovui bus apmokama taikant naujus Įkainius. 

  

)100/)(1( XISC npn 

http://www.stat.gov.lt/


 

 

 

Priedas Nr. 8 

 
 

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 

 

 

Informuojame, 
kad dėl planinio elektros 
įrenginių remonto elektros energija 
bus išjungta šiems vartotojams: 

 

Adresas Data Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 

tel. 1802 arba internete www.lesto.lt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Priedas Nr. 9 

 
 
 

Tiesioginių išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės 
 
 
 

1. Tiesioginės išlaidos – išlaidos TEO LT, AB (toliau – Trečioji šalis) atstovo iškvietimui į objekto vietą dėl 
trasų rodymo. 
2. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkti Trečiąją šalį gali tik prieš tai Sutartyje nustatyta tvarka įtraukęs į 
Darbų sąmatą ir su Užsakovu suderinęs Trečiosios šalies teikiamų paslaugų įkainius.  
3. Rangovas yra visiškai atsakingas Užsakovui už Trečiosios šalies tinkamą atitinkamos paslaugos 
įvykdymą, paslaugos kokybę ir jos atlikimą laiku.  
4. Su Trečiąją šalimi už jos suteiktas paslaugas atsiskaito Rangovas tiesiogiai. Šiuo atveju Rangovas 
įsipareigoja: 
4.1. pagal Užsakovo reikalavimus bei jo interesais pirkti Trečiosios šalies paslaugas nustatyta kaina, 
numatant, kad už tinkamai suteiktą paslaugą atsiskaitys Rangovas tiesiogiai; 
4.2. pateikti Užsakovui išsamų Trečiosios šalies keliamų sąlygų sąrašą ir, prieš pradedant vykdyti pateiktą 
užsakymą, gauti Užsakovo raštišką patvirtinimą dėl konkrečių Trečiosios šalies paslaugos apimčių bei jų 
įkainių.  
4.3. kartu su PVM sąskaita-faktūra, pateikiama Užsakovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus ir pagal 
atitinkamą perdavimo aktą perduotus darbus konkrečiame objekte, taip pat pateikia ir iš Trečiosios šalies 
gautos PVM sąskaitos-faktūros (dėl to konkretaus objekto) kopiją, pagrindžiančią Rangovo patirtas faktines 
išlaidas Trečiajai šaliai. Šios išlaidos Rangovo pateikiamoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje (ar ją 
detalizuojančiuose prieduose) turi būti nurodomos atskira eilute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


