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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modemizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreéiu pirkimu, sudarome $ia

statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - VieSoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieujy pirkimy procediiras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, i§duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

priziiirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby zumnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos ubaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesdio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visq perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS {siparcigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS {sipareigoja priimti tinkamai (kokybikai) atliktus Darbus ir sumokeéti u juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta J. K. Chodkeviciaus g. 24, Kretinga.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PYM*,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasiragius radtifka susitarima su UZSAKOVU.

3.3.1 Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo i3laidos, (i3pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausangios islaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutaréiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanéiy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo.atskiro ragytinic €2% susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira$ymo dienos,
perskaiéiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

ratu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolw/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiiuota Pirkimo sutarties kaina ir
sio perskaidiavimo isigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZiirima (didinama ar maZinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZiiiréta —nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perziiiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento, gauto

praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeks dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perZiliréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas {forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo baland#io ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy prieZaséiy néra pasira$omas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties
kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 11 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol i$nyks 3ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i 8iy atveju:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,,8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti trediyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, {vykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. i3skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliiitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. {sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas ivyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta UZsakyty darby sarae, kuris gali biiti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Tki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trilkumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS

Sutartis Nr. CPO146482 Puslapis 2

Q:;:



pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenziju pareiskimas dél akivaizdziy
Darby tritkumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3e$iasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés i ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUIL, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdegimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai radtu praneddamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka,

4.10. TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1
Darby {vykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiraiymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty i3taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas
Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta radtu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima neginéijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i3pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie 10 (de3imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby pri¢mima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraio Aktg ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo patiu terminu pareiSkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
I5taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispejes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai {forminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jralais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai

atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienagalizkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba

iSsiun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimuy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg 3alinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimu, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty

triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ragtu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareik3ti
TIEKEJUI pretenzijas dél i3aiskéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty trikumy neidtaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lésomis jgyvendinty statybos darby, kuriais itaisomi nurodyti trikumai, i$laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj paalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Triikumuy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbai gimo komisijos nustatyta tritkumy i3taisymo laikotarpi ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto

numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraiymo per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira§ymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. $iame punkte nurodyti mokéjimy terminni, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treciujy 3aliy, gali biti pratgsti, tatiau

bet kokiu atveju $ie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino tatkymo galimybg UZSAKOVAS jgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i3 tre¢iuju aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtickéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pra¥yma UZSAKOVUI ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé prietarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant  pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtickéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtickéjo
(subrangovo) iSraSyta saskaita raitu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtickéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, isradydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUIL, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI. Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy $aliy, gali bati pratgsti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti

60 (3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i3 tregiujy 3aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami tri3aléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lictuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jo igyvendinamujy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutarti, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiny standarta ir
sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry -
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiny standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiiros

gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Perkangioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis, i¥skyrus VieSujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1, Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalils garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i8aidkéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy 3alinimo i%laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné
kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota
Lictuvoje ar uzsienyje registruoto Draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas UZSAKOVO saskaita (suma ne mazesné kaip 10 % Pirkimo sutarties
kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos p~ Pirkimo svtartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimu
vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei
pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims radtiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo
dienas nuo susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI iy darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZzesné kaip 10 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojanti draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojaniuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rajta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimuy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis pa&iomis salygomis kaip ir
ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZiGréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniaras&ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés prieZiiiros vadovai rastu — rasais statybos darby zumale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technini darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teis¢ ratu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treiyjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUT ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (deimt) darbo dieny po ra$ytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI. Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUL ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta&ius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUT uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybeg laisvai patekti { statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prieziiira. Darby techning priezitra vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizilirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priziiirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, prie§ tai

pranesdamas TIEKEJUI Techniniu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizin (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos radtu informuoti iuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treéiyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos i jg tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti $iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, radtigkai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkreéias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pried 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuota asmenj, atsakingg uz elektros iikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoita ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suralant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialis trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo ispresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamuy jgaliojimuy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojanéius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ treciyjy Saliy, {forminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby pri¢mimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkan€ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik{) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir irenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZiiiros vadovui, organizuoti ju sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj {vertinima ir paenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalini technini jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastigkq sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiralant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEIO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, iSra8yti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kit su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZifirétojui, projekto vykdymo priezitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
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greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir.(arba) psichotropiniy medZiagy; .. . i o B i

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasiraymo;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita idtaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus radtiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anks&iau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinanius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i¥vezima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis veikian&y inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvieiy jrengimo reikalavimus savo 1é¥omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. [iveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir juy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaidkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyta i¥pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uZ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan&ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy {sipareigojimu, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiu jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame utikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos pricZasties, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologigkai biiting laika, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (desimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rasti¥ku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo ¥io Saliy susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma utikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinanéio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uZ kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokeéti 0,03 procento delspinigiy
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uZ kiekviena pradelsts diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy
|skaitymus { delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandangivs dél {siroreigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutarti.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keitiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti keitiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyju pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keitianciojo ar naujai
pasitelkiamo subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui, keiiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti padalinimo pagrindy. Apie keiiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtickéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta $aliy papildoma susitarimg prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keitian¢iojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutartics uzduoties jvykdymui. Apie keigiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto radtu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodantius specialisto kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustadius viefuosius pirkimus reglamentuojan¢iuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtickéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés {forminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu,

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Salj pries protingg terming, o §iam suéjus ir papildomai jspéjus prie 10 (defimt) dieny,

vienagaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais §ios Pirkimo sutarties 11.2 - 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio 3ios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viefuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés

akty nustatyta tvarka, itraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sqrasa. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurki&iai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuZbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienagalikai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keitiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI ikeliama bankroto byla;

11.2.2. po radtisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimu ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta paZeidZia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima Draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS,
UZSAKOVUI raitu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo ivykdymui, idskaidiuoti
(sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uZ Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojangias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Vie$uyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisde$imt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 trediy

$aliy ne daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuc Pirkimo cutartyje © 11 punk cdytc termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmuy, dél ko negalima tgsti Darby daugiau kaip 30 (trisde3imt)

kalendoriniy dieny i8 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau ne1 90 (devyniasdesimt) dienu, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienasalikai nutraukti Pirkimo sutartj, praneSdama
apie tai kitai $aliai radtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

i3skaiGiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i% dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

prane$dama apie aplinkybiy pobudi, galima trukmeg ir tikétina poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kick jmanoma, ir ie3ko alternatyviy blidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis buty tinkamai ivykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priefingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasde3imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Salj prie3 30 (trisdeSimt) kalendoriniy diemy. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus ginZus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lictuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby biidu. Jeigu
anks&iau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visitko Pirkimo sutarties Saliy {sipareigojimy ivykdymo.

14.3, Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kentrahento darto veiklos principus ‘r metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutarti, i¥skyrus
atvejus, kai 3i informacija yra viesa arba turi biti atskleista istatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susijg pranesimai, praymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siunciami elektroniniu pa3tu, jteikiami pasira$ytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti lai$kai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kickviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, i$skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokeéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutarti patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie§ ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZian&iu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasiiilymo kainos iskaidymo pagal priemones forma.

Sutartis Nr. CPO146482 Puslapis 10




17. Pirkimo sutarties aliy rekvizitai ir paraZai

UZSAKOVAS

Kretingos komunalininkas, S|

Adresas: Vytauto 118, LT-97134 Kretinga, Klaipédos apskritis
Kodas: 163934977

PVM kodas: LT639349716

A.s.Nr.: LT187300010002530753, AB Swedbank

Tel.: 8 445 78608

Faks.: 8 445 78608

El paStas: info@kretkom. It

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

Gargzdy rangos darbai, UAB

Adresas: Kvietiniy g. 62, LT-96103 SaulaZoliy k., Klaipédos apskritis
Kodas: 163713181

PVM kodas: LT637131811

A.s. Nr.: LT804010040200030402, Luminor bank AB

Tel.: +37065570891

Faks.: 846473354

El pa$tas: auosis@gmail.com

Kristina Zulkiené, Juristé, mob. 8 699 03724, el. p. kristina.zulkiene@kretkom.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Kristina Zulkiené, Juristé, mob. 8 699 03724, el. p.
kristina.zulkiene@kretkom. It

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: QM MM‘/;W

aﬁqééj&w

Pareigos:

Atsakingas asmuo/asmenys:
Arturas Uosis direktorius

auosis@gmail.com
865570891

Atstovaujantis asmuo:

e

Arl—uras Umls
Pareigos: /zL/

1A
, i

Vardas, pavardé:

weo -9f- 74

(Jan,/du mnuU\,

\%\ darbai" /e/
\! '\.’,»-‘ Yy /
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TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris).

Pirkimo sutarties CP0O146482 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo siparcigojimus pagal auk3&au nurodytos Pirkimo sutarties
ménesj. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina,

Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj

pateikta suderintg be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpi pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimu pagal auki&iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty

darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i§skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinanéias priemones ir kitas priemones

identiSkai pasiiilymo kainos i¥skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine i§raiska. Atlikty

darby aktus papildomai pasiralo V3] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uZ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.
Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBU AKTO FORMA, uz atliktus darbus turi biiti pasiraoma aktuali $io akto forma.

UZSAKOVAS

Kretingos komunalininkas, S|

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Direktorius

Rimantas Ziaudys

Parasas:

Data:

AV,

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Techninés priezitiros atstovas

TIEKEJAS
Gargzdy rangos darbai, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Data:

AV.

Sutartis Nr. CPO146482
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Uzsakymo salygos:

Pirkimo sutarties CPO146482 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2020-08-19 15:41:28

Konkurso trukmé

Pirkimo sutarties sudarymo trukmé

Darby atlikimo terminas

Pirkimo sutarties kaina su PVM

10 pilnos d.d. 5+5 d.d. 11 mén. 426034.26
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji

Pastato kadastro bylos Nr. 50/117572

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Kretingos komunalininkas, S|

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateiktg suderintg techninj
darbo projekta

Daugiabucdio gyvenamojo namo J.K.
Chodkevitiaus g. 24, Kretinga, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

J. K. Chodkevitiaus g. 24, Kretinga

Tiekéjo pasililymo kaina (Eur be PVM): 352094.43
21% PVM: 73939.83
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 426034.26

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybg apZiiiréti objektq (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. paitas):

S[,Kretingos komunalininkas* Renovacijos projekty vadovas Kestutis Motijauskas Mob. 8 655 32730 kestutis.motijauskas@kretkom. It

Pasiiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Gargzdy rangos darbai, UAB
Pasiiilymg pateikes naudotojas:

Irmantas Uosis

Sutartis Nr. CPO146482
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