STATYBOS RANGOS SUTARTIS 5 <44

2020 m. liepos 28d. Nr.

Vilniaus Ozo gimnazija (toliau — uzsakovas), atstovaujama L. e. direktoriaus pareigas direktorius
pareigas - direktoriaus pavaduotoja, ugdymui Vidos Skairienés veikian¢io pagal jstaigos nuostatus,
kodas juridiniy asmeny registre 190009014 ir UAB ,Kitoks pozilris®, (toliau — rangovas),
atstovaujama direktoriaus Manto Kairio veikian¢io pagal bendrovés jstatus, kodas juridiniy asmeny
registre 300071203, sudaré $ig sutartj. Sutartyje uzsakovas ir rangovas kartu vadinami Salimis.

I SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sporto salés grindy dangos remonto darbai (toliau — darbai).

2. Atliktiems darbams suteikiamas 5 mety, pasléptiems darbams — 10 mety, iSaiskintiems
tyCia pasléeptiems defektams — 20 mety garantinis laikotarpis. Jrengimams galioja gamintojo suteikta
garantija, bet ne maziau 2 mety.

3. Darby samata pateikta 1 priede, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

II. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Pradiné sutarties verté yra lygi Rangovo pasitilytai kainai, nurodytai uz visa perkamy
darby apimtj, kuri yra 39 995,34 (trisdeSimt devyni tukstanc¢iai devyni $imtai penki eurai 34 ct) Eur
su PVM.

5. Pradiné sutarties verté, nurodyta sutarties 4 punkte yra galutiné ir apima visas
tiesiogines ir netiesiogines i$laidas susijusias su sutarties jgyvendinimu. Sutarties prieduose
nurodytos statybos darby apimtys (iSreikstos statybos darby vienetais) yra apytikrés ir neturi biti
laikomos faktiniais ir tiksliais darby kuriuos Rangovui reikia atlikti kiekiais. Jei rangovo jvykdyty
darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad Sie didesni ar maZesni darby
kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby
kiekio sutarties kaina negali buiti kei¢iama. Jei nesikei¢ia darby apimtys, didesni atlikty darby kiekiai
nelaikomi papildomais darbais, 0 mazesni atsisakomais.

6. Siai sutariai taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo bidas.

7. Jei sutartyje nurodyty darby apimtis neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant
nuo pradinés sutarties vertes, visi darbai, virSijantys /5 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas sutarties 8 punkte nustatyta tvarka.

8. Sutarties vykdymo metu gali buti atsisakoma ne daugiau kaip 15 procenty sutartyje
numatyty darby dél nuo sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa
zinomos po sutarties sudarymo, kuriy sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali kontroliuoti
ir nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos: esant aiskiai jrodomiems praleidimams,
netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktame techniniame
projekte/techninéje specifikacijoje, dél kuriy nebereikia atlikti darby; dél techniniy sprendiniy
keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekés, medziagos ar jranga; btinybé/tikslingumas
atsisakyti atskiro darbo ar mazinti apimtis dél to, kad darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. i¥nyko
Jju poreikis, pirkimo vykdytojui ir(ar)siekiant racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas lé3as.

8.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas
atlieckamas kitais negu apibreZzti $io straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi baiti
atliekama nauja pirkimo procediira pagal LR viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

8.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

8.2.1. jei buitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar biitina/tikslinga mazinti darby
apimtis, rangovas pateikia motyvuota sitilyma, jj pagrindzian¢ius dokumentus bei nevykdytiny darby



lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaic¢iuotas pagal rangovo pasiiilymo
samatinius skai¢iavimus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo sitilyma, koreguojama sutarties kaina;

8.2.2. papildomi darbai, tai sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodyty
darby apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty pradinés sutarties vertés, taip pat jsigyjami pagal LR
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. 1 ir 2 d., i§skyrus sutarties 8.3. papunktyje nurodytus atvejus. Jei
butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, rangovas pateikia motyvuotg sitilyma, jj pagrindziancius
dokumentus bei papildomy darby samata, sudaryta pagal nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
uzsakovui jvertinus rangovo sitilyma, koreguojama sutarties kaina.

8.2.3. Apskaiciuojant papildomy darby kainas pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, taikomi Sie bidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj biida,
gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

8.2.3.1. pritaikant tiek¢jo pasitilyme nurodytus jkainius;

8.2.3.2. jei jmanoma, iSskaiiuojant kainos dalj i§ sutartyje jkainotos atskiros
pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj i3skai¢iuojant
i$ sutartyje numatyto ,,Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio;

8.2.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagrijsti Rangovas (Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai.
PaaiSkéjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokradCius ar
papildomus parapetus ir panaSiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj).

8.2.3.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas pagal Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo ..Tiesioginiy ir
netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

8.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti sutartj, reikia atlikti papildomus
darbus, kuriy rangovas nenumaté sudarant $ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
uzsakovo pateiktas specifikacijas, objekto vizualing apzitira, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting
dokumentacija (jei tokia yra), teisés akty reikalavimus, ir jie yra bitini $iai sutar¢iai tinkamai jvykdyti,
Siuos darbus rangovas atlieka savo saskaita.

8.4. Atlikty darby aktai turi atitikti Saliy pasirasytus susitarimus atliktus darby
vykdymo pakeitimus.

9. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy
jis iki sutarties pasira§ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas pranesti uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas, dél
Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy islaidy, tai
rangovas turi teis¢ reikalauti darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy islaidy
apmokejimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis buity nedelsdamas praneses.

10. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus 5 punkte numatyta
atvejj.

11. Atsiskaitoma uz faktiskai atliktus ir priimtus darbus per 30 dieny nuo atlikty
darby perdavimo ir priemimo akto pasiraS§ymo ir PVM sgskaitos faktliros pateikimo. Rangovas
pateikia PVM saskaita faktiira, naudodamasis elektronine paslauga ,.E.saskaita“ (elektroninés
paslaugos ..E.saskaitos™ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

12. Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokejima, jei:
12.1. po atlikty darby akto pasiraSymo ar objekto techninio jvertinimo dienos
paaiskéja atlikty darby trikumai iki kol jie bus pasalinti;
12.2. po atlikty darby akto pasiraS§ymo ar objekto techninio jvertinimo dienos paalﬁkeja
kad uzsakovui padaryti nuostoliai dél rangovo kaltés; ’
12.3. rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy.
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13. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybeés, del kuriy i§ esmes pasikeisty sutarties pobiidis.

14. Sutarties galiojimo laikotarpiu $alis, inicijuojanti sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiSkg prasyma keisti sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama sutarties
salyga kita 3alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél sutarties
salygy keitimo, sprendimo teisg turi uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus, $ie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

15. Sutarties $aliy valia sutarties salygy keitimas turi bati jforminamas aktu, pasiraSomu
abiejy sutarties Saliy, pridedama ir visa susijusi susirasin¢jimo dokumentacija; Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

16. Darby pradzia — nuo sutarties pasiraSymo dienos.
17. Darby pabaiga — ne véliau kaip 1 ménesis nuo darby pradzios. Saliy susitarimu
galimas darby atlikimo termino pratgsimas neilgesniam kaip 14 kalendoriniy dieny terminui.

V. SALIU JSIPAREIGOJIMALI IR TEISES

18. UZzsakovas jsipareigoja:

18.1. priimti i§ rangovo kokybiskai atliktus darbus, pasirasyti atlikty darby aktus ir
saskaitas faktiiras arba nurodyti trikumus;

18.2. atsiskaityti su rangovu uz faktiskai atliktus darbus pagal sutarties II skyriy;

18.3. uzdelsus apmokéjimg sutartyje sulygtais terminais, mokéti rangovui 0,02 procenty
dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg dieng;

18.4. dalyvaujant rangovui, apzitréti ir priimti rangovo kokybiskai atliktus darbus.
Pasteb¢jes nukrypimus nuo sutarties salygy, bloginan¢iy darby kokybe ar kitus trikumus, nedelsiant
apie tai rastu pareiksti rangovui.

18.5. pasirasyti defektinj akta, kokybiskai atlikty darby aktus bei dangos, skirtos lauko
treniruokliams, jrengimo darbai darby uzbaigimo aktus;

18.6. atlikti kitas pareigas ir teises, nurodytas Sioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

19. Rangovas jsipareigoja:

19.1. darbus atlikti savo darbo priemonémis, statybinémis medziagomis, kokybiskai,
laikantis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy normuy, taisykliy, standarty, kity teisés akty.

19.2. jei reikia parengti reikalinga dokumentacija statybos darby atlikimui ir uzbaigimui,
gauti reikalingus leidimus ir sutikimus darby vykdymui;

19.3. pateikti uzsakovui visy medziagy ir jrengimy, naudojamy statybos darbams,
atitikties deklaracijas, kokybes sertifikatus, naudojimo instrukcijas, techninius pasus ir pan.;

19.4. ne véliau kaip iki ménesio 25 d. pateikti uzsakovui atlikty darby aktus, PVM
saskaitg faktlrg;

19.5. atsakyti uz tai, kad jo personalas laikytysi pas uzsakova galiojan¢iy darby saugos,
prieSgaisrinés saugos, darbo higienos, buities ir vidaus tvarkos taisykliy reikalavimy i§ uzsakovo
priimtoje darbo vietoje, zonoje ar patalpoje ir transportuojant medziagas i$ sandéliavimo vietos j
darbo vieta; ‘

19.6. uztikrinti saugy darbg, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo
higienos salygas darby vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymas, kiti teisés aktai, taip pat gretimos aplinkos apsauga, greta darby vietos dirbanciy ar judanciy
Zmoniy apsauga nuo darby keliamo pavojaus, darbus vykdyti nepazeidziant treciyjy Saliy interesy;
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19.7. apmoketi uz sunaudotya elektros energija ir kitus iSteklius darby vykdymo
laikotarpiu;

19.8. savo saskaita iStaisyti visus triikumus, nustatytus ir po darby perdavimo akto
pasira§ymo;

19.9. uzsakovo nurodymu nepasalings defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, per 20
darbo dieny sumokéti uzsakovui 5 procenty dydzio baudg nuo pradinés sutarties vertes, nurodytos
sutarties 4 punkte ir atlyginti iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to patirtus nuostolius;

19.10. uzdelsus statybos darby vykdyma ne del rangovo kaltes mokéti uzsakovui 0,02
procento dydzio delspinigius uz kiekviena diena nuo sutarties 4 punkte nurodytos pradinés sutarties
vertés. Delspinigiai bus i§skai¢iuojami i$ rangovui mokétinos sumos.

VI. GINCU SPRENDIMO TVARKA

20. Saliy tarpusavio nesutarimai sprendziami derybomis. Nesutarimai, kuriy nepavyksta
iSspresti derybomis, sprendziami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
21. Gincai sprendziami teisme pagal uzsakovo buveinés adresa.

VII. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

22. Sutartis jsigalioja nuo pasiraS§ymo dienos ir galioja iki visisky jsipareigojimy pagal 3ia
sutartj jvykdymo.

23. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj dél esminio sutarties pazeidimo,
perspejes rangova rastu prie$ 10 kalendoriniy dieny, ir rangovas privalo padengti uzsakovo dél to
patirtus nuostolius, jeigu:

23.1. rangovas per dvi savaites nuo sutarties pasiraSymo dienos nepradeda vykdyti darby
arba vykdo juos taip, kad tampa visiskai akivaizdu, kad darbai nebus baigti laiku;

23.2. rangovas nevykdo rastisky pagrjsty uzsakovo reikalavimy, darbai atlickami su
klaidomis, darby atlikimo kokybé pagrjstai netenkina uzsakovo.

24. Sutartis del 23.1 — 23.2 punktuose nurodyty priezas¢iy laikoma nutraukta po 10
kalendoriniy dieny nuo to momento, kai uzsakovas isiuncia rastiskg pranes§ima apie nutraukima. Tuo
atveju uzsakovas sumoka rangovui uz tg dalj darby kurie atlikti tinkamai ir yra uzbaigti.

25. Sutartis gali buti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty
reikalavimy.

26. sutartis gali buti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

VII. NENUGALIMA JEGA

27. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko deél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir Kiti aktai, kurie turéjo poveikj 3aliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes 3alys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , D¢l nenugalimos/jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
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nuo atsakomybeés uz sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamag
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

28. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai 3aliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i3nyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

29. Pagrindas atleisti 3alj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig $i patyre del laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

VIII. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

30 Sutar¢iai atlikti pasitelkiami Sie subrangovai (subtiekéjai): ..........coerverennene.

31. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subtiekéjai) netinkamai vykdo jsipareigojimus
uzsakovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subtiekéjai) nepajégiis vykdyti jsipareigojimy
Uzsakovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties Rangovas
gali pakeisti subrangovus (subtiekéjus). Apie tai jis turi nedelsiant informuoti UZsakova,
nurodydamas subrangovo (subtiekejo)pakeitimo priezastis. Gaves tokj prane$img, uzsakovas kartu
su rangovu rastu ;formma atskirg susitarimg del subrangovo (subtiekejo) pakeitimo, ji pasiraSo abi
pirkimo sutarties alys. Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma
tuomet, jei pasitilyme vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subtiekéjus).

32. Subrangovy (subtiekéjy) pasitelkimas nekei¢ia rangovo atsakomybés dél tinkamo
sutarties jvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz subrangovy (subtiekéjy) veikla vykdant sutartj
ir atsako uz sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg vykdyma.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Salys negali perduoti savo teisiy ir pareigy pagal $ia sutartj tretiesiems asmenims,
iskyrus teisétus peréemejus, be rastisko kitos 3alies sutikimo.

34. Vykdydamos sutartj Salys vadovaujasi vie$ojo pirkimo konkurso dokumentais, $ios
sutarties saglygomis, Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais teisés aktais.

35. Salys jsipareigoja neatskleisti tretiems asmenims jokiy $ios sutarties salygy, iskyrus
kai 3alys privalo pateikti Sios sutarties salygas tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos jstatymy
numatytais atvejais ir tvarka.

36. Visi praneSimai ir kitas susiraSinéjimas vykdant $ig sutart] jteikiami sutarties Saliai
pasiraSytinai arba siun¢iami pastu, el. pastu, faksimiliniu rysiu.

37. Jeigu keiCiami sutartj pasirasiusiy Saliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai informuoti
viena kitg. Salis, nejvykdziusi 3iy reikalavimy negali pareikti pretenzijy ar atsikirtimy, jog kitos
Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius zinomus rekvizitus, neatitinka $ios sutarties sglygy arba jog
ji negavo prane$imy, siysty pagal tuos rekvizitus.

38. Rangovo atstovas, pasira$¢s sutartj, pareiskia, kad jis veikia pagal suteiktus
igaliojimus, kurie rangovo suteikti nepazeidziant Lietuvos Respublikos jstatymy, rangovo jstaty, kity
steigimo dokumenty, valdymo organy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimy ir rangovo atstovas
isipareigoja atsakyti uzsakovui tuo atveju, jei sutartis bus nugin¢yta dél to, kad ji buvo sudaryta
pazeidziant rangovo valdymo organy kompetencija, virSijus suteiktus jgaliojimus arba prieStarauja
rangovo tikslams.

39. Sios sutarties Salys sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes ir pasirasé $ia sutartj
pirmiau nurodyta dieng dviem egzemplioriais lietuviy kalba, kuriy kiekvienas turi vienoda juriding
galia. Sutarties Salys turi po viena $ios sutarties egzemplioriy.

A



40. Uz sutartj atsakingi asmenys:

40.1. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma Digna Vézelyté
Zimnickieng, tel. +370 698 27476 el. pastas digna.zimnickiene@ozogimnazija.lt.

40.2. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma — Mantas Kairys
tel..867190955 el. pastas mantas(@poziuris.lt

X. SUTARTIES PRIEDAI
1 priedas — Darby samata, 1 lapas.
XI. SALIU REKVIZITAI

41. Saliy adresai, telefony, faksy numeriai, kodai, atsiskaitomosios saskaitos:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus Ozo gimnazija UAB ,,Kitoks pozitiris*

Imonés kodas: 190009014 Imonés kodas:300071203

PVM mokétojo kodas: --- PVM moketojo kodas: LT100001376815
Adresas: Ozo g. 39, Vilnius Adresas: Perkiinkiemio g. 3, Vilnius
Tel.nr.: +370 620 64752 Tel.nr.: +370 671 90955

Faksas.: ---
El.pastas: ozomokykla@delfi.t

Kontaktinis asmuo:
Digna Vézelyté Zimnickiene

Bankas: Luminor bank AS
Banko kodas: 112029270
A/S:LT824010042403913337

Faksas.:
El.pastas: info@poziuris.lt
Kontaktinis asmuo:

Bankas: Siauliy bankas
Banko kodas:
A/S:LT647180300004467229-,

Direktorius /
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