DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. J4-117
2020 m. spalio 20 d.
Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jstaiga, juridinio asmens kodas 190753881, kurios registruota buveiné yra A. Vienuolio g. 1,
Vilnius, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre,
atstovaujamas generalinio direktoriaus Jono Sakalausko, veikian&io pagal Teatro nuostatus i§ vienos pusés
(toliau — UZsakovas/ LNOBT), ir

UAB ,,Gedulis®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 300821637, kurios registruota buveiné yra Sudervés g. 14 G, AviZieniai, Vilniaus raj., duomenys
apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Arturro Janavi€iaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau - Rangovas),

toliau UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami ,,Salimi®, o abu kartu —
»Salimis®, vadovaujantis LNOBT patalpy paprastojo remonto darby vieSojo pirkimo Nr. 507923
dokumentais (registro Nr. 1327), susitaré dél toliau i$vardyty salygy ir sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro patalpy Nr. 413 (4-37 - plotas
17,41 kv. m., 4-38 - plotas 11,59 kv. m.) paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai) ir perduoti $iy Darby
rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

1.2. Darbams taikomi reikalavimai nurodyti Sutarties priede Nr. 1, Techniné specifikacija®.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

2.1. Sutariai taikomas fiksuoto jkainio su perZilira metodas.

2.2. Pradine Sutarties verté — 21 673,80 Eur (dvideSimt vienas tiikstantis $esi $imtai septyniasdesimt
trys eurai, 80 ct) be PVM. Bendra Sutarties kaina — 26 225,30 Eur (dvide§imt $e$i tikstandiai du $imtai
dvideSimt penki eurai, 30 ct) jskaitant PVM.

2.3. Sutarties fiksuoti jkainiai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 2 , Lokaliné sgmata“. Galutiné kaina,
kuri bus sumokéta Rangovui, bus apskaitiuojama pagal Sutarties priede Nr. 2 ,,Lokaliné samata® nurodytus
fiksuotus jkainius, nustaius atlikty Darby faktinj kiekj.

2.4. | Sutartyje nurodytus jkainius jtraukti visi Rangovui privalomi mokéti mokeséiai ir visos su
Darbais susijusios i§laidos.

2.5. Uzsakovas gali moketi iSankstinj mokejima iki 30 procenty Sutarties kainos. Apie pageidavima
gautl iSankstinj mokejimg Rangovas turi ra$tu informuoti UZsakova ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.6. Sumoketo iSankstinio mokéjimo suma proporcingai i¥skaitoma i§ Rangovui mokétiny sumy
(tarpiniy/ galutinio mokéjimo).

2.7. UZ tinkamai ir laiku atliktus Darbus apmokama Rangovui ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos, kuri UZsakovui privalo biti pateikta po Darby
perdavimo — priémimo akto pasiradymo. UZsakovas uZ Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo
nurodytg banko saskaitg.

2.8. Rangovas saskaita faktiirg privalo pateikti elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros,
atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktiry standarts, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16
d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity
faktlry standart ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkan&ios
elektronines saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos »E. saskaita®
priemonémis (,E. saskaita” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu). Uzsakovas elektronines
saskaitas faktliras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.
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Elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira, i§raSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu
formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu bidu.

2.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

2.8.1 jforminus pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamuy/ nevykdomy
Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais blidas, taikant prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$¢iau esantj blida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant lokalingje samatoje nurodytus darby jkainius;

b) jei imanoma isskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyty jkainiy;

¢) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius;

d) jvertinus pagristas tiesiogines bei netiesiogines i§laidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. Viedyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés“ nuostatas. Jei papildomy darby kaina
Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateikta papildomy darby kaing palygina su
vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio
subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty.

2.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétines vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokesCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams keifiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(S5 -4 Iy
5 i w (]_ +m)

(1+1—a)-)

Sy=d+

s, - perskaiCiuota sutarties kaina (su PYM)

S5 - sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

3. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

3.1. Uzsakovas jsipareigoja:

3.1.1. Pateikti Rangovui visg turimg informacija, kuri reikalinga Sutar&iai vykdyti;

3.1.2. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objektg tiek, kiek tai batina siekiant
atlikti Darbus ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

3.1.3. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustacius, kad jie atitinka ¥ioje Sutartyje nustatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, ragtu patvirtinti Rangovo
pateiktus atlikty Darby aktus;

3.1.4. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti;

3.1.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galindias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius
jsipareigojimus.

3.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo teikiamy medZiagy
kokybg, medZiagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginangius Darby rezultato
kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui, nustatant protinga terming trilkumams
pasalinti.

3.3. Uzsakovas Darby perdavimo-priémimo metu nustatgs, kad atlikti Darbai ar jy dalis yra
nekokybilki, ar yra aktuojami neatlikti darbai, turi teise:

3.3.1. atsisakyti priimti Darbus;

3.3.2. nepasira8yti atlikty darby akto;

3.3.3. nustatyti protingg termina, per kurj Rangovas privalo savo sgskaita i$taisyti nurodytus
trakumus.



4. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas jsipareigoja:

4.1.1. Atlikti ir uzbaigti Darbus vadovaudamasis Sutartyje ir Sutarties prieduose numatytais
reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojantiy teisés akty;

4.1.2. Sutartyje ir jos prieduose numatytus Darbus atlikti savo rizika, jégomis bei saskaita kaip
imanoma riipestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius
standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgidZius, Zinias;

4.1.3. Uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leid¥iangius uZsiimti $ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis;

4.1.4. Tki darby pradZios paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuot statybos
darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®;

4.1.5. Prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo pradZios iki kol visiems Darbams bus pasirasytas
atlikty Darby aktas;

4.1.6. Naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg jrangg ir medZiagas pagal
nurodytus reikalavimus.

4.1.7. Apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo
veiksmuy;

4.1.8. Darby atlikimo metu uztikrinti Darby atlikimo vietoje §varg ir tvarka, savo saskaita bei
Jjegomis Salinti visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medZiagas Atlieky tvarkymo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu, ir kituose taikomuose galiojan&iuose teisés
aktuose nurodytu btdu ir vykdyti jy apskaits;

4.1.9. Uztikrinti galimybe UZzsakovui tikrinti atlickamy Darby kokybe, susipaZinti su Darbams
naudojamy medZiagy ir jrangos dokumentacija;

4.1.10. Sutarties vykdymo metu gauta informacijg laikyti privaéia ir konfidencialia, i$skyrus tai,
ko reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti;

4.1.11. Nenaudoti UZsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be i¥ankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo.

4.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir Darby metody tinkamuma, patikimuma bei
Darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

4.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uZ subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

4.4. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu blidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybes
tre€iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
dél 3iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

4.5. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus,
priemones) visiSkai atitiks galiojan¢iy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties,
jos priedy bei Darby dokumenty reikalavimus. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui
yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei ju rezultatai.

4.6. Rangovas patvirtina, kad pilnai susipaZino su pirkimo salygomis ir esama situacija
remontuotinose patalpose, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei
Darbams atlikti ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad
Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visika visy sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

5. DARBU ATLIKIMO TVARKA

5.1. Darbai atliekami UZsakovo patalpose A. Vienuolio g. 1, Vilnius; patalpy Nr. 413, KMB plane
patalpos paZymetos indeksais 4-37 - plotas 17,41 kv. m., 4-38, - plotas 11,59 kv. m.

5.2. Darby atlikimo terminas — ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodZio 15 dienos, pagal Saliy suderinta
grafikg. ParuoSiamieji darbai bei darbai nejtakojantys Teatro repertuarinés veiklos galés buti atliekami
veikian¢iame Teatre pagal i§ anksto su Uzsakovu suderinty grafikg. Visi darbai atliekami veikianéioje
Istaigoje, todel darby atlikimo laikg biitina suderinti i§ anksto.
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5.3. Darbai atliekami naudojant Rangovo prietaisus, mechanizmus, jrengimus, technika, jrankius bei
kitus daiktus, reikalingus Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti.

6. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

6.1. Darbai gali biiti priimami-perduodami dalimis, Salims pasira$ant tarpinius atlikty Darby aktus
(toliau — Tarpinis aktas). Atlikti darbai perduodami kiekvieno ménesio pabaigoje. Rangovas pateikia
UZsakovui darby priémimo-perdavimo aktus bei PVM sgskaitas faktiiras.

6.2. Visi darbai ar jy dalis priimami ir darby priémimo dokumentai jforminami teisés akty bei
Sutarties nustatyta tvarka ir sglygomis. Perduodami tik tinkamai atlikti visi darbai ar jy dalis. Visy darby
ar jy dalies perdavimo—priémimo aktus (toliau — darby perdavimo—priémimo aktai) rengia Rangovas.

6.3. Rangovas ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo darby perdavimo—
priémimo akto pasira§ymo dienos, UZsakovui pranesa apie darby ar jy dalies pagal Sutartj uzbaigimg ir
perduoda darby perdavimo—priemimo aktg UZsakovo jgaliotam asmeniui.

6.4. UzZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby perdavimo—prieémimo akto gavimo dienos
priima darbus ir pasirajo pateiktg aktg, graZindamas antrg jo egzemplioriy Rangovui.

6.5. Pries priimant darbus turi baiti atlikti bandymai ir kontroliniai matavimai (jei taikoma). Gauti
rezultatai turi biiti ne blogesni, nei numatyta Techningje specifikacijoje.

6.6. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas galutiniu atlikty darby aktu perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas kai yra visidkai uZbaigti darbai,
numatyti Sutartyje ir jos prieduose, i§taisyti defektai bei UZsakovui perduoti visi su tuo susije dokumentai.

6.7. Salys per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo prane$imo apie galutinj pasiruodima perduoti
darbus U#sakovui dienos, Saliy suderintu laiku jsipareigoja atlikti galutinj darby patikrinima ir pasiradyti
galutinj atlikty darby aktg. Galutinio darby patikrinimo metu turi bliti nustatoma, ar darbai atitinka visus
Sutarties ir jos priedy reikalavimus ir atlikty darby akte nurodytos darby apimtys atitinka faktines apimtis.

6.8. Galutinio darby patikrinimo metu nusta¢ius neesminius darby atlikimo trikumus, Salys
pasiradys galutinj atlikty darby aktg su pastabomis, kuriame nurodys iy trikumy paSalinimo Rangovo
saskaita blidg ir terminus.

6.9. Galutinio darby patikrinimo metu nustadius neesminius trikumus, Salys bendru sutarimu
nustatys protinga, ne trumpesnj kaip 5 (penkiy) darbo dieny terming trikumams pagalinti, po kurio
pasibaigimo Salys pakartotinai atliks galutinj darby patikrinima.

6.10. Nusta€ius esminius trikumus, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties
pazeidimo.

6.11. Saliy atlikti patikrinimai ir pasira$ytas galutinis atlikty darby aktas neatleidZia Rangovo nuo
atsakomybés uz darby trikumus, kurie bus nustatyti garantinio termino metu.

6.12. UZsakovas, nustatgs darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant darbus (paslépti
triikumai arba atsiradg garantinio termino metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie
juos pranesti Rangovui.

6.13. Darby garantinis terminas - 12 (dvylika) ménesiy. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis med¥iagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

6.14. Garantinis terminas atliktiems darbams pradedamas skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty darby
rezultaty perdavimo UZsakovui dienos.

6.15. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus darbus, jiems panaudotas medziagas,
irangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

6.16. Darbai atlickami naudojant Rangovo prietaisus, mechanizmus, jrengimus, technikg, jrankius
bei kitus daiktus, reikalingus darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti.

7. SALIY ATSAKOMYBE

7.1, UZsakovas, uZzdelsgs sumoketi uz darbus, jsipareigoja Rangovui pareikalavus mokeéti 0,02 %
nuo neapmoketos saskaitos dydZio delspinigius, uz kiekviena uZdelstg diena.

7.2. Rangovas, véluojantis atlikti darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais ar véluojantis atlikti bet
kokj kitg jsipareigojimg per jam nustatyta terming, UZsakovui pareikalavus moka 0,02 % dydZio
delspinigius uZ kiekviena pavéluota dieng nuo neatlikty darby arba nejvykdyty isipareigojimy vertés.
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7.3. Rangovas visais atvejais atsako uz darby, numatyty $ioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty
asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zala, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar Zala bty
padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

7.4. Delspinigly sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

7.5. Rangovui pagal §ia Sutart] nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus,
UZsakovas turi teisg pasinaudoti jai pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

7.6. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutart] nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar padalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai,
kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti
ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos
aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222, Dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijangiy pazymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdymag, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.7. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ragtu apie nenugalimos
Jegos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir d&jo visas pastangas,
kad sumaZinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo termina.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.8. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiun¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél
laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui prane$ti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus.
UzZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

8.2. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia pagrindinio Rangovo atsakomybés Sutarties jvykdymo.

8.3. Rangovas gali keisti nurodytus subrangovus tik prie§ tai ra$tu prane$es Uzsakovui apie tokio
keitimo biitinybe ir gaves jo ra$ti¥ka sutikima.

8.4. Jei subrangovui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subrangovas buvo pasitelktas pagrindZiant Rangovo pasitlymo atitikima pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subrangovas turi atitikti atitinkamus pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti Viesujy pirkimy jstatyme numatyty
pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent viena pagal VieSyjy pirkimy
Jstatymo 46 straipsnj nustatyta pa$alinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo
nustatyta terming pakeisty minétg subrangova reikalavimus atitinkan&iu subrangovu.

8.5. UZsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarimg dél subrangovo pakeitimo, kurj pasirago Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.6. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybés jgyvendinamos
Sia tvarka:

8.6.1. Subrangovas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma
UZsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, UZsakovo ir Rangovo sudarymg. Sutartis turi biiti sudaryta
ne veliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subrangovu;

8.6.2. Subrangovas, pries pateikdamas saskaitg Uzsakovui, turi Ja suderinti su Rangovu. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subrangovo iSrayts saskaita radtu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra
nurodytas triSaléje sutartyje. UZsakovo atlikti mokéjimai subrangovui atitinkamai mazina sumg, kurig
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UzZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties sglygas ir tvarka. Rangovas, i§rafydamas ir pateikdamas
sgskaitas UZsakovui, atitinkamai | jas nejtraukia subrangovo tiesiogiai UzZsakovui pateikty ir Rangovo
patvirtinty sgskaity sumy;

8.6.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy
pagal sudarytg Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, Rangovui
Sutartimi numatytos teises, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subrangovui;

8.6.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir subrangovo
nurodyti faktiniai kiekiai/ apimtys/ mokeétinos sumos, rizika prie§ UzZsakova tenka Rangovui ir neatitikimai
padalinami Rangovo sgskaita;

8.6.5. Atsiskaitymas su subrangovu vykdomas Sutarties 2.7 punkte nustatyta tvarka;

8.6.6. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams.

8.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
ivykdymo.

9. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos
pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kuris turi galioti iki visisko Rangovo prievoliy
ivykdymo. Jei Rangovo prievoliy jvykdymo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi baiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

9.2. Jei Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos nepateikia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakeé sudaryti Sutartj.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko i¥duoto banko garantijos rasto originalas arba pervedama Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma j
UZsakovo banko sgskaits.

9.4, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma yra ne maziau 3 (trys) proc. Sutarties kainos be PVM.

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi bliti numatyta, kad uztikrinimo suma turi biiti i¥mokama
UZsakovui ne veliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo pirmo rastisko UZzsakovo prane§imo
uZtikrintojui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima, dalinj ar visi¥ka jy nevykdymga ar
netinkama vykdyma.

9.6. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bGti numatyta, kad uZtikrintojas neturi teisés reikalauti, kad
UZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. UZsakovas prane$ime uZtikrintojui nurodys, kad Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo suma jam priklauso del to, kad Rangovas dalinai ar visiskai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip
pazeidé Sutartj.

9.7. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj netaikant jspéjimo terminy.

9.8. UZsakovo pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu, i§skyrus atvejus, kai Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu pasinaudojama dél to, kad nutraukiama Sutartis, neatleid?ia Rangovo nuo
jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

9.9. Jei Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, ir UZsakovas
Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, bet Sutartis néra nutraukiama,
Rangovas turi ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos kai UZsakovas rastu informuoja
Rangova, kad pasinaudojo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, pate1kt1 naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima,
atitinkantj Sutarties sglygas ir kurio verté biity ne maZesné nei Sutarties 9.4 punkte numatyta verte.

9.10. Sutarties 1vykdymo uZtikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisiy j jj), kai Rangovas jvykdo
visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis sigalioja nuo jos pasuasymo dienos ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimg ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2020 m.
gruodzio 31 d. arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar jstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

10.2. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka bei
ir Lietuvos Respublikos vie§uyjy pirkimy jstatymo 89 str. nuostatomis. Pakeitimas pagrindZiamas
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dokumentais, kurie turi biiti patvirtinti Salies paraSu. Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi bati
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.3. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasiraant susitarima dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais: 5

10.3.1.  kai tokie darbai yra bitini, norint uZbaigti Sutartyje numatytus darbus, ir kuriy Salys
negaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo;

10.3.2.  kai Techninéje specifikacijoje nurodyti darbai dél paprastojo remonto apraso korekcijy
tampa nebereikalingi;

10.3.3.  kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

10.3.4.  kai dél paaiskéjusiy aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti,
bet i esmés nesikeitia darby pobudis, arba vykdant darbus paaiskéja naujos aplinkybes del objekto bukleés
ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

10.3.5.  esant nenumatytoms fizinéms sglygoms, t. y. dél i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy
(taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

10.3.6.  Kkitais Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymo 89 str. numatytais atvejais.

10.4. Jei kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasirafymo, racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas léSas, bitina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo ar biitina (tikslinga) maZinti darby apimtis/ Sutartyje numatyta atskirg
darbg bitina keisti kitu darbw/ atlikti papildomus darbus, kurie néra numatyti Sutarties priede Nr. 2, tadiau
tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais darbais ir bitinus Sutar&iai jvykdyti (uzbai gti), tokiy pakeitimy
butinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo ir ragtu suderinamas su U¥sakovu.

10.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

10.6. Sutart] galima nutraukti ragytiniu Saliy susitarimu arba vienos Saliy iniciatyva Sutartyje
nurodytais atvejais.

10.7. UzZsakovas turi teisg viena3aliskai prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie
tai Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties
pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

10.7.1. Sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 90 str. 1 d. nurodytais
atvejais;

10.7.2. Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del profesinio pazeidimo arba suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

10.7.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy arba nevykdo kity savo sutartiniy
Isipareigojimuy;

10.7.4. Rangovas netenka teisés verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutar€iai vykdyti;

10.7.5. kitokio pobiidZio Rangovo veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos
Sutarties vykdymui;

10.7.6. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

10.8. Rangovas turi teis¢ vienaali¥kai prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie
tai UZsakova nutraukti Sutartj, jeigu UzZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
Isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.9. NutraukusvSutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad baty visi¥kai jvykdyta Sutartis.

11. ASMENS DUOMENU APSAUGA

11.1. Salys tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriy reikia Sutarties vykdymui ir tik tokiu mastu,
kiek to reikia Sutarties tikslams pasiekti.

11.2. Kiekviena Salis uZtikrina, kad asmens duomenys, gauti §ios Sutarties vykdymo metu (jskaitant
ikisutartinius santykius), bus tvarkomi laikantis 2016 m. baland¥io 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrojo duomeny apsaugos reglamento),
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Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity, asmens duomeny tvarkyma
reglamentuojanciy teises akty.

11.3. Sutarties jgyvendinimo tikslu, Salys viena kitai perduoda $iy duomeny subjekty kategorijy —
Saliy darbuotojy, $iuos Sutarties jgyvendinimui reikalingus asmens duomenis - varda, pavardg, pareigas,
kontaktinj darbo telefono numerj, darbo elektroninio pajto adresg. Sutarties jgyvendinimo tikslu, gali biiti
perduodami ir kiti asmens duomenys.

11.4. Tvarkomus asmens duomenis gali gauti Uzsakovo darbuotojai, atsakingi uz Sutarties
igyvendinima, tarpusavio bendradarbiavima, rysiy palaikyma, vykdantys vie§uosius pirkimus, jy kontrole,
buhaltering apskaitg, informaciniy sistemy, duomeny baziy prieZiorg, informaciniy sistemy prieZitros,
analitikos, planavimo funkcijas vykdantys asmenys, informaciniy sistemuy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiy valdymui, teikéjai ir priZitrétojai, Valstybiné mokeséiy inspekcija, bankai, kitos mokejimo
jstaigos, Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties jgyvendinimy, jos tiksly pasiekimu.

11.5. Uztikrinant tvarkomy asmens duomeny saugumg, Salys turi imtis tokiy techniniy bei
organizaciniy priemoniy, kurios bty pakankamos, adekvadios uztikrinant gauty asmens duomeny apsauga
nuo neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteiséto
asmens duomeny tvarkymo.

11.6. Salis norinti pasitelkti pagalbinj duomeny tvarkytojg, turi gauti raitiska kitos Salies sutikima,
pasitelkiamas pagalbinis duomeny tvarkytojas turi atitikti nustatytus asmens duomeny tvarkymo,
konfidencialumo uZtikrinimo reikalavimus. Pagalbinj duomeny tvarkytoja pasitelkusi Salis pilnai atsako
uz pasitelkto pagalbinio duomeny tvarkytojo asmens duomeny tvarkyma ar neveikima.

11.7. Kiekviena Salis, taikydama vidaus tvarkas bei procediiras, privalo turéti Sutartyje naudojamy
duomeny subjekty sutikimus, tinkamai juos informuoti, kad jy duomenys bus tvarkomi Sutarties
jgyvendinimo tikslu, informuoti juos, apie jy teises, jy jgyvendinima, apie galimg jy duomeny perdavima,
apie jy duomeny gavéjus, duomeny saugojimo, sunaikinimo terminag.

11.8. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Salys turi ra$tu informuoti viena kita, dél tokiy duomeny tvarkymo ir i§laikyti iy
duomeny konfidencialumg. Nustacius asmens duomeny tvarkymo reguliavimo spragg, daromi tinkami
Sutarties pakeitimai, kad baty uztikrintos visos duomeny subjekty teises.

11.9. Sutarties jgyvendinimo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi tol, kol pasiekiami
Sutarties tikslai, kol i§ Sutartimi numatyty sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsti reikalavimai arba kol jy
reikia 3aliy teisétiems interesams jgyvendinti, apsaugoti, arba tiek kiek to reikalauja kiti teisés aktais,
kuriuose nustatytas kitoks asmens duomeny saugojimo terminas. [gyvendinus Sutarties tikslus, jei kitaip
nereikalauja kiti teisés aktai, kiekviena Salis privalo sunaikinti i¥ kitos Salies ar tiesiogiai i§ duomeny
subjekty gautus asmens duomenis.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Siai Sutaréiai taikoma ir ji ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Saliy tarpusavio prieitaravimai ir nesutarimai sprendziami derybomis. Prie§taravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta iSspresti derybomis per 30 (trisdedimt) dieny terming, sprendZziami Lietuvos
Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

12.3. Su ¥ia Sutartimi susijusiais klausimais Salys susiragingja lietuviy kalba bei Sioje Sutartyje
numatytais adresais. UZsakovo ir Rangovo paskirti asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdymo kontrole:
UZzsakovas Rangovas

Pareigos,

Vardas, Pavarde

Adresas

El. pastas

Tel. Nr.
UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos

Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 str. 9 d. nuostatas yra VieSyjy pirkimy skyriaus viesyjy pirkimy

specialistas.

12.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
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12.5. Si Sutartis vie§inama Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje VieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

12.6. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje viedyjy pirkimy informacingje sistemoje turi
teis¢ skelbti informacija apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai jg jvykd#iusius tiekéjus.

13. SALIU JURIDINIAI ADRESAI REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras UAB ,,Gedulis*

Juridinio asmens kodas 190753881 Juridinio asmens kodas 300821637

A. Vienuolio g.1, Vilnius Sudervés g. 14 G, AviZieniai, Vilniaus raj.
PVM kodas LT 907538811 PVM kodas LT100004316414

Tel.: (8 5) 262 0093 Tel.: (86) 861 8695

El. paStas opera@opera.lt El. paStas gedulisg@gmail.com

A.s. Nr. LT757044060001032380 A.s. Nr. LT96 7300 0101 0105 0794

AB SEB bankas »Swedbank®, AB

-2

Banko kodas 70440 Banko kodas 73000
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Priedas Nr. 1
prie 2020-10-20 Darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. J4-117

TECHNINE SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 413 patalpos paprastojo
remonto darbams

UZsakovas, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, jm. kodas 190753881, A. Vienuolio g.
1, LT-01104, Vilnius, siekia atlikti patalpy KMB plane paZyméty indeksais 4-37 plotas 17,41 kv.m.,4-38,
plotas 11,59 kv. m.

1. Pirkimo objektas — patalpy paprastojo remonto darbai (toliau — darbai). Darbai atliekami
remiantis UZsakovo pateiktais darby ir kiekiy Ziniara§¢iais.

2.  Atliekami darbai:

2.1. Bendrieji statybos darbai — apdailos darbai.

2.2. Specialieji statybos darbai:

2.2.1. Elektrotechnikos darbai - elektros inZinieriniy sistemy jrengimas, $viestuvy, senos elektros
instaliacijos demontavimas naujy pastatymas, montavimas.

2.2.2. Grindy remontas, jrengimas, galutinis grindy dangy jrengimas(PVC ir kiliminiy dangy
klojimas). Dury bloky keitimas. Sieny pavirSiy paruoSimas daZymui, plyteliy klijavimui. Pertary,
pakabinamy luby jrengimas. Sieny pavirsiy daZzymas.

2.2.3. Vandentiekis, nuotekos Sildymas. Seny vamzdyny, radiatoriy demontavimas. Naujy
pastatymas ir prijungimas. Gaisro gesinimo vamzdyno remontas, naujy sprinkleriy pastatymas.

2.2.4. Silpnosios srovés. Kompiuterinis tinklas ir reZistrinio ry$io kabeliy instaliavimas i lovelius.
Apsaugine signalizacija demontuojama. [rengiama gaisriné signalizacija ir jungiama prie veikiancios.

2.3. Detalus darby apraSymas ir apimtys pateikiamas darby ir kiekiy Ziniara3¢iuose, kuriuos
Rangovas uZpildes turés pateikti kartu su pasitilymu.

3. Reikalavimai kainos paskaitiavimui ir paslaugos, kurios turi biiti jskai¢iuotos j kaina:

3.1. Rangovas atsako uZ visy pirkimo dokumenty iSnagrinéjima, jskaitant pirkimo salygy
paaiskinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti/padidinti
pasillymo suma arba salygas, grindZiamas klaidomis ar praleidimais.

3.2. Sutarties vykdymo metu kontrolinése samatose nurodyty darby keisti (atsisakyti arba jtraukti
papildomai) negalima, i8skyrus, kai tokie darbai yra butini, norint uzbaigti projekte ir sutartyje numatytus
darbus, ir kuriy 3alys negaléjo numatyti iki sutarties pasiraymo. Pakeitimai turi bati jforminami
vadovaujantis Viesujy pirkimy jstatymu.

3.3. Sutartis vykdoma Rangovo léSomis, statybvietés jrengimas, jskaitant medZiagy, jrankiy, jrangos,
mechanizmy komplektavimg ir jy pristatyma | objekta, vykdomy darby prieZitira, darbuotojy pristatyma j
objekta.

3.4. Siuksliy, statybos atlieky i8veZimas ir patalpy sutvarkymas atlikus darbus.

3.5. UZsakovas nejsipareigoja suteikti Rangovo darbuotojams buitines patalpas.

4. Reikalavimai darbams:

4.1. Iki pasitlymo pateikimo termino Rangovas apZiliri objekts ir jvertina savo galimybes atlikti
darbus.

4.2. Rangovas privalés UZsakovui pateikti dokumentus, patvirtinanéius apie statybinio lauZo, atlieky
iSveZimg j tam specialiai skirtas vietas.

4.3. Atliekant ardymo darbus, visos pavojingos statybinés atliekos turi biiti sandéliuojamos atskirai
ir Rangovas privalés UZsakovui pateikti dokumentus, patvirtinanéius apie pavojingy atlieky i¥veZima j tam
skirtas vietas.

4.4. Rangovas saugo ir grazina UZsakovui po ardymo darby likusias graZinamasias medZiagas,
gaminius, jeigu UZsakovas nenurodé kitaip.

4.5. Rangovas pateikia UZsakovui naudojamy visy statybos produkty atitikties deklaracijas, atitikties
sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracijas. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba.

4.6. LeidZiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines mediagas
bei gaminius.
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4.7. Darby vykdymo metu Rangovas pilnai atsako uz darbo vietos priezitirg, medziagy ir jrenginiy
saugumag, darby bei prieSgaisrine sauga.

4.8. Suremontuotas patalpas Rangovas Uzsakovui eksploatacijai priduoda su veikianciais prietaisais,
pasais ir naujai suremontuotos elektros instaliacijos elektrofizikiniais matavimais.

4.9. Darby vykdymo metu Rangovas privalo fiksuoti pasléptus darbus, bei perduoti UZsakovui tokiu
darbus, pateikti Uzsakovui tokiy atlikty darby fotofiksacijas, ir paslépty darby aktus.

4.10. Atlikti darbai perduodami kiekvieno ménesio pabaigoje. Rangovas pateikia UZsakovui darby
priémimo-perdavimo aktus bei PVM saskaitas faktiiras.

5. Darbai atliekami ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodZio 15 dienos, pagal $aliy suderintg grafika.

6. ParuoSiamieji darbai bei darbai nejtakojantys teatro repertuarinés veiklos galés biiti atliekami
veikian¢iame teatre pagal i§ anksto su UZsakovu suderintg grafikg. Visi darbai bus atliekami veikiandioje
istaigoje, todél darby atlikimo laikg bGtina suderinti i§ anksto.

7. Rangovas turés uZtikrinti Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus garantinius terminus
atliktiems darbams.

PRIDEDAMA. Lokaliné samata, 6 lapai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras UAB ,,Gedulis*

Juridinio asmens kodas 190753881 Juridinio asmens kodas 300821637

A. Vienuolio g. 1, Vilnius Sudervés g. 14 G, AviZieniai,-Vilniaus raj.

e 5 A
- ~ .

e T .f’: 77-"‘ TQ:
-~ Direktorius - 7

Ar‘cﬁras/?a‘ﬂéi"viéius L
/',.“'— :

/
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Priedas Nr. 2
prie 2020-10-20 Darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. J4-117

LOKALINE SAMATA

Darby ir kiekiy ZiniaraStis

Sudaryta 2020.04 kainy lygiu.

' automobiliais-savivaréiais, |

_ pakraunant rankiniu biidu

Kompleksas: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
Objektas: A. Vienuolio g. 1, Vilnius
Finiarastis: Pers1r-englmo patalpos (pat. 413) remonto VISO : 26,225.30
darbai €
Eil Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis | Vieneto
kaina i s
IS viso
be
PVM
Nr. kodas aprasymai vnt
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius = e
= _Bendrastatybiniai darbai SE : e =
1 R72 Dumyvartiyi$émimas vot. 2 2066 4132
2 R4 DumystaktyiS¢mimas  vot. 2 3306 66.12
3 | NI10-160  Spinty ir antresoliy m2 5861
(K1=0,6 | sienuéiy i§ skydy pavir§iaus
K3=0) | iSardymas  i3klotings 4.96 290.71
R S_lgwf P e - R o
- glazGiruotomis plytelémis
| i8ardymas, be plyteliy 248 308
. issaugojimo_ I W S T
3 R5-47  Grindjuostiynuardymas  100m 03592 247.94  89.06
6  R5-35 | Seno linoleumo ir m2 | 29 -
! ' kiliminés dangos 1.24 35.96
. nhuémimas R N
7 | N11P-1608 ' Betoninio pavir§iaus 100m2 ' 0.29
| | paruosimas grindy dangy 413.21 119.83
. jrengimui SR, S MO .
8 R23-59 | Statybml% Siuksliy t 2.7 123.97 33470
... valymas i patalpy -
9 R23-71 | Statybiniy iuksliy t 2.7
S paneSimas 10 m atstumu _ - 6}"99. 16737
10 R23-72 | Neant daugiau kaip 10 m t 2.7
(K1=19) | atstumu, uZ papildomus 10 .
| m prie normatyvy R23-71 331 354
| prideti S S W T
. 11~ R23-62  Statybiniy Siuksliy t 27 |
| 18veZimas 10 km atstumu 123.97 33479
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13
14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

19

 R23-66
- (K2720)

o sP
| R14-225-1

N15P-
0203-2

NI15-76-2

N9-219
(K1=1,3)

N15-85-3
(K1=1,3)

N60-16

N15-33-5

N15P-

0315-1

N15P-
0104-1

N15P-
0104-2

N15P-
0204-2

13

Transportuojant statybines t
Siuksles uz kiekvieng

papildomg kilometra

prideti 3
Sgvartyno paslaugos t

Ankséiau daZyty sieny - 100 m2
vandeniniais daZais ‘
nuvalymas, nuplaunant

pavirsiy

Sieny vidiniy paviriy - 100 m2
pagrindo gruntavimas |

sukibima gerinanéiais

| gruntais voleliu

Sieny vidiniy pavirdiy iki | 100 m2
10 mm storio
viensluoksnis tinkas (sieny |
lyginimas rankiniu bidu)

Lengvy profiliy metalinio ' 100 m2
karkaso jrengimas 5
antresoliy ir vamzdziy
aptaisymui gipso kartono
plok8témis

Antresoliy ir vamzdZiy 100 m2
karkaso aptaisymas
drégmei atspariomis gipso
kartono plok§témis,
prisukant medsraigéiais
Horizontaliy ir vertikaliy m
briauny aptaisymas
apsauginiais kampiniais
profiliais
Sieny (maZy ploty) C m2
aptaisymas plytelémis,
apréminant apdailos

kampukais (prie

praustuvo) |

Vidaus pavir§iy [ m2
aptaisymas veidrodZiais,

sieny (prie praustuvo,

60x60 cm) ;

Sieny vidiniy paviriy . 100 m2
glaistymas lateksiniais '
arba polimeriniais
glaistais, kai 1 mm storio
sluoksnis, pirmasis ;
Sieny vidiniy pavirsiy i 100 m2
glaistymas lateksiniais |

arba polimeriniais

glaistais, kai 1 mm storio

sluoksnis, antrasis arba

kartotinas : 7
Sieny vidiniy pavirsiy [ 100 m2
tarpinis gruntavimas

voleliu

27

2.7
1.35

1.35

135

0.1

0.1

74

3.3

0.36

1.3024

| 1.3024

13024 |

4.13

45.46

206.61
289.26

1239.67

247930

2892.60 |

2.48

31.41

140.50

495.87

495.87

289.26

11.15

122.74

278.92

390.50

1673.55

247.93

289.26

183.52

103.65

50.58

645.82

645.82

376.73
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25 | NI15-135 | Paruosty dazymui sieny
' - surenkamy konstrukeijy
 labai geras daZymas

| vandens emulsiniais daZais

100m2 | 1.3024 |

78513

1022.55

26 NI5-77-2 | Betoniniy palangiy
| | pavirdiy 10 mm storio
| viensluoksnis tinkas

| (lyginimas rankiniu bidu) |

100m2 0036

| 27 | RI4-53 | Betoniniy palangiy

| gruntavimas, glaistymas,

__ daZymas alkidiniais daZais =

28 N34-35-1 | Akustiniy pakabinamy
‘ ' luby su metalo
- konstrukcija ir plokstémis
S _frengimas
29 C1-751-13  ARMSTRONG arba
. analogi$kos akustinés
| kabamosios lubos su
metal. k-ja, 600x600mm _

m2 36
15.29

‘ 11.57

123972 44.63

55.04

335.53

kv.m L 29
11.57

30 NI11P-1607 = Betoninio pagrindo

| | pavirSiaus sutvirtinimas,

__ gruntuojant
| Grindy islyginamuyjy
 sluoksniy jrengimas,

31 NIIP-
0403-1

- naudojant sausus miSinius.

_Iki 20 mm storio sluoksnis

100 m2

335.53

59.92

32 NI10-225  Vidaus dury bloky
jstatymas
- PVC grindy dangy
 jrengimas, klijuojant ir
- sulydant sujungimus bei
- uzklijuojant dangg ant
' sienos (m2 padengto
__ploto)

' 0702-3

34 N20-510  Rolety, kuriy plotas iki 3,0

' m2 $viesoje, montavimas
(2 langai)

vnt. 2 |

m2 | 326

30.58

vnt. P 8

' 35 kaina 2020 Roletai (8 vnt)

36 RI0-52  Ventiliacijos groteliy |

| pakeitimas

| 37 N16-114-3  Reviziniy dureliy keitimas =

(K1=1,6)

996.91

38 R23-73  Med¥iagy (neparankiy ir
|  reikalaujanciy atsargumo)
_paneSimas 10 m atstumu

(K1=19)  atstumu, uz papildomus 10
- m prie normatyvy R23-73
prideti

I8 viso uz skyriy
- Bendrastatybiniai darbai

36.55
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41

42

43
44

45

46

47

48

49
50

51
52

53

N21-227

R19-49

R61P-
2645-2

kaina
kaina

N16-169

N16-68

N17-8-
2prit.

CALC

R17-97
N16P-
0902-

1 prit

15

~ Skyrius Santechmkos
s = = ahbal :
R19-15

Vandens maisytuvq
nuémimas

Praustuvy arba kriaukliy
nuémimas

Nidy i8kirtimas ir
uZtaisymas miiro sienose
ir grindyse (inZineriniy

tinkly, sumontuoty sienose

ir grindyse, remontui),
nify uZtaisymas
Vandentiekio ir $ildymo
sistemy montavimas
Nuotekynés sistemos
montavimas

Vamzdziy prijungimas
prie veikiandiy kanalizac.
tinkly

Vamzd. prijung. prie veik. |

vid. $ild.ir vandent. sist.
Nerddijanéio plieno
plautuvés su maisytuvu ir
spintelémis (po plautuve ir
vir§ plautuves)
montavimas, tvirtinant
prie sienos, kai
kanalizacija plastik.
vamzdZiy

Esamos gaisro gesinimo
sistemos sprinkleriy
perkelimas Zemiau
pakabinamy luby
Radiatoriy i$montavimas
Plieniniy $ildymo
radiatoriy su trijy eigiy
voztuvu ir termo galvute
montavimas, vamzdyny
sutvarkymas

I8 viso uz skyriy
_Santechnikos darbai

_':_iSkyrlus o5 =
~ Elektrotechnikos darba1 '

(K1=0,6
K3=0)
CALC

N21-560

Sviestuvy demontavimas

Senos elektros instaliacijos |

demontavimas (jungikliai,
rozetés ir kt.)

12 moduliy paskirstymo
skydeliy surinkimas ir
montavimas, tvirtinant
medsraig&iais

vnt.

vnt.

m2

kompl.

kompl.

vnt.

vnt

kompl.

kompl.

vnt.

kompl.

100 vat.

kompl.

vnt.

&

0.16

| 289.26

12397

12.40

20.66

16.53

140.50

206.61

66.12

49.59

70.25

41.32

8.25

4,13

78.51

12.40

20.66

39.67

140.50

206.61

66.12

49.59

289.26

140.50

82.64

495.88

1.32

4.13

78.51
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65

| 67

54

60

61 |

68

69

N21-548

N2IP-
0315-4

N21-191

0316-2

- N21-194-2

. N50-201
(K1=04)
N21-
542prit.

N

' Iki 100 A galios

| automatiniy jungikliy

_ montavimas spintose _
« Vagy i8kirtimas pasléptai
' elektros instaliacijai
_vagotuvu

' Dviejy-trijy gysly laidy
| tiesimas sienose,

| perdenginuose,
pakabinamy luby
 konstrukcijuose

| Vagy uztaisymas

' (tinkavimas), nutiesus

laidus

| Lizdy paskirstymo

| dézutéms, jungikliams,

| kistukiniams lizdams

 greZimas
Sieninés paskirstymo

| dézutés montavimas

| Grindiniy roze&iy bloky

| jrengimas (4x220V) [2

darbo vietos]

Jungikliy 2 kl.

montavimas potinkinése

| déZuteése

N21-205

N50-394

Rozetiy montavimas
| potinkinése dézutése [6

16

vnt.
100 m

 100m

vat.
it

4

1

74.38

| 206.61

371.90

206.61

41322

| 247.93

0.02

11322.50 |

100 vnt. |

| darbo vietos x 4 rozetés +

2 rozetés TV+ 1 rozeté
| prie plautuvés]
| Kompiuterio kistukinio

vnt.

| lizdo montavimas 2xRJ45

' [prie lango]

027

132230

N50-396

N21-219

N21-243 |

| Kompiuterines ki§tukines

| jungties prijungimas prie
' kabelio gysly galy

| LED $viestuvy

' montavimas pakabinamy
 lubyangose

. Sieniniy LED $viestuvy

' montavimas (prie darbo
viety)

vnt.

100 vnt. |

| Garsiakalbio arba garso
| kolonélés iSmontavimas
' patalpoje.

 Garsiakalbio arba garso n

' kolonélés montavimas
_ patalpoje

- Grandings 'fazé-nulis'
 tariamosios varzos

vnt.

vnt.

o4

0.08

1

12.40

1652.88

247.93

128.93

. 1880.20

595.04

26.45

357.02

20.66
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~ Skyrius Gaisriné

SR e snguahzacua s P s
70 | N50-369 | Ekranuoto gaisro kabelio = 100 m -85 ;
tarp sistemos elementy 88.43 = 751.66
tiesimas GA4x8,0 ‘ |
71 N21P- Kabeliy, laidy apsaugos i§ 100 m 8.5 ‘ !
U305-2 Eia?f;“‘m“* loveliy | 86.78  737.63 |
ojimas, tvirtinant prie ‘ ;
: konstrukeijy _ '
72 | N50-330 | Adresinio dimy jutikliosu = kompl. = 2 I
baze montavimas System | 4118 8236 |
“sensor 22051 |
73 | N50-318 | Pavojaus mygtuko vnt. 1
montavimas System 6198 6198 |
sensor 22051 | ?
74 | N50-325 | Aliarmo sirenos b oovnt. 1| |
montavimas patalpos 561.98 | 561.98
viduje AW-CS221 | é
I§ viso uz skyriy |
Gaisriné signalizacija | 1
- 21,673.80
IS viso #1 ; €
PVM 21% . 4,551.50 €
I8 viso #2 26,225.30 |
€
Statybos Direktorius Antonas Dikevi¢ius
UZSAKOVAS RANGOVAS
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras UAB ,,Gedulis“
Juridinio asmens kodas 190753881 Juridinio asmens kodas 300821637
A. Vienuolio g. 1, Vilnius Sudervés g. 14 G, Av121ema1, Vllmaus raj.
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