

RANGOS SUTARTIS Nr. 19/07-24

Vilnius, Du tūkstančiai devinioliktų metų liepos mėnesio 24 diena.

UAB „Davijura“, Įm. kodas 125763969, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Rudelio (toliau „RANGOVAS“) ir Vilniaus lopšelis-darželis KURPAITĖ direktoriaus pav. ugdymui Alma Bružienė, (toliau UŽSAKOVAS“) sudarėme šią sutartį:

Sutarties dalykas

1. RANGOVAS atlieka remonto darbus pagal su UŽSAKOVU (priedas prie sutarties) suderintą samatinę-techninę dokumentaciją, o UŽSAKOVAS apmoka šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šamata yra neatskiriama šios sutarties dalis.

Kaina

2. Bendra sutarties suma: vienas tūkstantis eurų (1200 €)

Pasikeitus Vyriausybės nustatytiems darbų į kainiams, neapmokėtoms sumoms taikomi Vyriausybės patvirtinti infliacijos ir statybos darbų pabrangimo koeficientai.

Papildomi darbai, kurių šalys negalėjo numatyti pasirašant sutartį, bet kurie yra būtini tiksliai atlikti darbus pagal pateiktą dokumentaciją, privalo būti priimti abiems šalims susitarus dėl terminų ir vykdymo sąlygų, nustačius atlyginimą ir sudarant sutarties papildymą.

Šalių įsipareigojimai

3. Rangovas įsipareigoja:

1) remiantis šamata atlikti patalpos remonto darbus adresu Birželio 23-iosios g. 6a , Vilnius , o visus šamatoje išvardintus darbus atlikti iki 2019 m rugpjūčio mėn. ~~30 d.~~ *25 d. Jm*

2) visus darbus atlikti laiku ir kokybiškai, laikantis galiojančių statybos normų ir taisyklių, o baigus, juos perduoti UŽSAKOVUI pagal abiejų šalių pasirašytą darbų pridavimo – priėmimo aktą.

3) sutartyje numatytiems darbams ir šiems darbams atlikti medžiagoms, taikyti garantinį laikotarpį, kuris nustatytas LR Statybos įstatyme.

4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

1) RANGOVUI baigus darbus priimti juos pagal aktą arba per 5 dienas pareikšti pretenzijas raštu.

2) šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais apmokėti už atliktus darbus grynais pinigais arba pavedimu.

3) darbų vykdymo metu užtikrinti į darbų vykdymo vietą RANGOVO pristatytų medžiagų ir įrankių apsaugą.

4) nemokamai suteikti RANGOVUI naudotis darbų atlikimo metu būtinas patalpas įrankiams, buitines patalpas RANGOVO darbuotojams, aprūpinti vandeniu, elektra.

Darbų priėmimo tvarka ir terminai

5. RANGOVUI paliekama teisė vienašališkai pakeisti terminą, jei UŽSAKOVAS nustatytu laiku nesumoka avanso arba nesudaro sąlygų paruošiamiesiems darbams atlikti. Visais kitais atvejais keisti užsakyme nurodytus terminus šalys gali tik tarpusavio susitarimu.

6. Darbų atlikimo data laikoma darbų pridavimo- priėmimo akto pasirašymo diena.

7. Darbų atlikimo kokybė tikrinama prieš pasirašant darbų pridavimo-priėmimo aktą.

8. Nustačius, kad yra nekokybiškai atliktas darbas, surašomas pretenzijų aktas. RANGOVAS įsipareigoja nekokybiškai atliktus darbus ištaisyti per 10 k. Dienų, savo lėšomis.

9. UŽSAKOVAS

Galutinai atsiskaitoma atlikus visus šamatoje nurodytus darbus, pasirašius darbų pridavimo- priėmimo aktą.

Šalių atsakomybė ir sankcijos

10. Už laiku neatliktus šamatoje nurodytus darbus, RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 0,05% dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau 9% visų darbų vertės.
11. UŽSAKOVAS pažeidęs atsiskaitymo terminus nurodytus šios sutarties 9 p. RANGOVUI moka 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo šios sutarties 2 p. Nurodytos sumos, bet ne daugiau, 9% visų darbų vertės.
12. UŽSAKOVAS, nesudaręs sąlygų vykdytojui laiku pradėti darbus ar kitaip trukdęs užsakymo įvykdymui laiku, moka 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros sutarties sumos ir padengia visas, dėl to RANGOVO turėtas išlaidas.
13. RANGOVAS nutraukęs darbus dėl nepateisinamos priežasties, privalo sumokėti UŽSAKOVUI 9% dydžio baudą nuo visų darbų vertės, numatytos 2 p.
14. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą, jei sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas susijęs su aplinkybėmis, traktuojamomis kaip force majeure.
15. RANGOVAS atsako už saugos darbe, priešgaisrinės ir ekologinės saugos reikalavimų užtikrinimą atlikdamas sutartyje numatytus darbus.

Kitos sąlygos

16. Atskiri sutarties punktai gali būti keičiami ir papildomi. Visi pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik tada, jei jie įforminti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.
17. Šalys įsipareigoja imtis priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas šios sutarties sąlygas. Jei vykdymo procese iškiltų nesutarimų, šalys juos spręs derybų keliu. Per 18 dienų nepasiekus susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
18. UŽSAKOVAS įsipareigoja dėl jo kaltės nutrauktus šioje sutartyje numatytus darbus apmokėti RANGOVUI pristatytų medžiagų vertę, transporto išlaidas, ir jau atliktų darbų kainą, bei kitas jo turėtas darbų išlaidas. Tokiu atveju RANGOVAS perduoda UŽSAKOVUI pristatytas medžiagas ir gaminius.
19. Sutartis įsigalioja nuo avanso įmokėjimo dienos ir galioja iki pilno jos įvykdymo. UŽSAKOVUI nutraukus sutartį nepasibaigus jos terminui, įmokėtas avansas negražinamas.
20. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
21. Priedas prie sutarties – Šamata.
22. Šalių adresai ir rekvizitai:

Užsakovas:

Vilniaus lopšelis-darželis KURPAITĖ

Įm.k. 190017114

Birželio 23-iosios g. 6a, Vilnius



Direktorius pav. ugdymui Alma Bružienė



Rangovas:

UAB „Davijura“

Įm. k. 125763969

PVM kodas LT257639610

Žalgirio g. 108-211, Vilnius



Direktorius K. Rudelis

A.V.

