SAULES ELEKTRINES RANGOS DARBU SUTARTIS

2020 m. spalio 40{,d ”f- 5‘/"08,0/9(/&’

Anyks¢iy r. Tro8kiiny Kazio In¢iaros gimnazija, JA kodas 190049119, registruota adresu Mokyklos
g. 2-3, Ziedoniy k., Troskiiny sen., Anyks&iy r., atstovaujama direktorés Ausros Sapkauskienés, veikiancios
pagal.gimnazijos nuostatus, (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Nogridas” jungtinéje veikloje kartu su UAB
»Saulés elektriniy inZinerija ir ranga®, JA kodas 304287390, registruota adresu Kauno g. 16, 1.T-03212
Vilnius, atstovaujama direktoriaus Andriaus DZiaugio, veikian¢io pagal jmonés jstatus. (toliau — Tiekéjas),
sudaré $ig saulés elektrinés rangos darby sutart] (toliau — Sutartis):
1. SAVOKOS

1.1 Darbai - visi darbai, nustatyti Darby uzduotyje ir kiti darbai bei baitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos
nurodytos techninéje specifikacijoje, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius
Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu.

1.4 Darby pradZzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priemimo aktas per ¥j dieny skaidiy néra
pasirasytas.

1.5 Darby uZduotis — dokumenty visuma, kuriuvose gali buti pateikiami Darby bréziniai/patalpy

planai, techninés specifikacijos, darby aprafymas bei techninis projektas ir visi $iy dokumenty
papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie$ojo pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar priestaravimams, virSenvbé
pirmiausia suteikiama pirkimo salygy 1 ir 2 priedui, o tolesné jy virSenvbé pagal analogija
nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas. projekto ekspertizé.

1.6 Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgvvendinti
(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos i
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél
Sutarties salygy, taciau jvertinus dokumenty virSenybe pagal 1.5 papunkt;.

1.7 Deklaracija apie statybos uzbaigima — UZsakovo pasirasytas dokumentas, kuriuo paskeibiama,
kad statybos darbai uzbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal teisés akty reikalavimus
(kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

1.8 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, Kuria
UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo

UZsakovui.

1.9 ISlaidos — visos pagristai Statybvieteje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskai¢iucjamos negautos
pajamos.

[.10  Iranga — prietaisai ir mechaniziai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1l Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus {ranga).
112 Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyriu.

1.13 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo
pasitilymo kainai.

1.14 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto prieni vith daikiai
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1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

2.1

2.2

3.1.

3.2.

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo UZzsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasiraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima bei gaunamas
VERT leidimas gaminti elektros energija (jeigu taikoma).

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitalyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj bei per 5 darbo dienas
pateiktus sutarties jvykdymo uZztikrinima ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz laiku
ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos statyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas |sipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis saglygomis atlikti ir perduoti Darbus, Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Saulés elektrines priezitiros paslaugos pradedamos teikti nuo saulés elektrinés eksploatacijos
pradzios.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, jstatymuy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3.  Rangovo pasiiillymo samatiniai skaiSiavimai su pagrindinémis teg
darby charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.4. Subrangovy sgrasas;

3.2.5.  Kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
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3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo proceduros.

3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas ' Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradinég sutarties verté c1.13 ' 61648,24 Eur (Sesiasdesimt vienas tiikstantis
! 1 SeSi Simtai keturiasdeSimt astuoni eurai, 24
i ct.)su PVM

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.3 Direktoriaus pavaduotojas tkio reikalams
: 1 Artiiras Pupkis, tel. 8 616 54616, e.p.
| arturaspupkis@gmail.com

'
____________________________________________ e T i g, gt g, -~ Syl
'

Darby atlikimo terminas 7.1, 1 8 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
i iki saulés elektrinés eksploatacijos pradzios (
i montavimui ir leidimy gavimui ir kt.)

60 meénesiy nuo saulés elektrinés
i eksploatacijos pradzios (saules elektrinés

e A S ES T sm prieZilros paslaugoms)

.Darby atlikimo termino pratgsimas ___: 7.3. Netaikomas

Delspinigiai dél Darby velavimo 1 7.5 10,02 % Sutartics kainos per dieny

Sutarties kaina, 1 9.1. | 61648,24 Eur (Sesiasdesimt vienas tikstantis

: i Sesi Simtai keturiasde$imt aStuoni eurai, 24

______________________________________________ NS .{ A E- 1V )| S

i§ kuriy PVM sudaro 1 9.1 10699,28 Eur. (Desimt tikstandiy Sesis

Simtus devyniasdeSimt devynis eurus, 28 ct.)

________________________________________________________________________________________________________________________

Jsankstinio mokéjimo suma (jei yra) {93. i Netakoma
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3. Netaikoma
apiniomokejimo 4t
Tsankstinio mokéjimo terminas {97, | Netaikoma
Kity mokéjimy terminas 9.7. 60 dieny pasitlymo formos 3 punkto lentelés

i 1-3 nurodytoms i$laidoms

i 30 dieny saulés elektrinés priezitros
. paslaugoms

Delspinigiai dél véluojanéio 9.8 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per dieng
mokéjimo ; :

L : ' o) i . i
Darby garantinis terminas 112 i kodekse arba Rangovo pasitilyme norodyti
terminai, jeigu Rangovas juos nurodé
i (priklausomai nuo to, kuris terminas

UZzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véf
4.1. 1.4 papunktyje nurodyta dieny skaiiy. Statybvieté yra perduodama Sghifas




4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
nustatyta tvarka.

UZsakovas turi teise bet kurivo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginanc¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar traikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
butinus Sutar€iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos
Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti Darby
uzduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir
rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kol ipge papTtdonOse
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirenginydSandekavimui ar
administracinéms reikméms,
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2.  sandéliuoti arba isveZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3.  valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uZz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu 3ilumos, elektros, vandens bei
kity pastaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui, galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keitiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné, nei
kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneS¢s Uzsakovui, tai, UZzsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo $ios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél Siy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
franga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose
turi biiti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievolems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be jSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinje/ttioeni< i jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.4 papunktis), taip pat jsipareigoja infor i

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apic nauj angovus, kuriuos




5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZzsakova. Gaves tokj prane$img ir jvertings Rangovo sitlyma, UZzsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindzianc¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart] vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Darby uzduotyje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Iranga ar Mechanizmus.

6. SUBRANGA, SUBRANGOVU KEITIMAS

Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai ry$iai sieja §iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

Sudarius Sutartj, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimg visu Sutarties vykdymo metu.

Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangova (-us), UZsakovui pateikia pagrjsta
praSyma, kuriame nurodo aplinkybes, lemianc¢ias Subrangovo (-y) pakeitimo poreikj, jo atitikima
pirkimo salygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindZiancius dokumentus.
Subrangovas (-ai) gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

7. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny skai¢ius nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti Darbus per Darby atlikimo termina, ir nepateikia
Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, Uzsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZzsakovas,
jteikgs antra pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma,
Jjei véluojama dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas, raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina at

atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties; s

véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstajfo#]

tre€iyjy 3aliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;
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7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tiketis;

10. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagrjstai patirty papildomy I[§laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 7.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima.
UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei atlikes baigiamuosius bandymus, su- pra§ymu dél Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Uzsakova kartu pateikdamas atlikty statybos darby
perdavimo Uzsakovui akta.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos ir terminas
per kurj VERT i3duoda leidimg gaminti elektros energijag. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1
papunkcio reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad biity galima sura$yti
Deklaracija apie statybos uzbaigima.

UZsakovas, gaves Rangovo pradyma pagal 8.1 punkta, per 14 dieny privalo:

8.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart]
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkangiy Rangovo projekto,
Medziagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgraSg. Jame turi bati jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi
bati pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir
laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-priemimo akto
pasira§ymo dienos;

arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasirasomas Darby perdavimo-priemimo
aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo isduotas paskuting
to laikotarpio diena.

Rangovas 1k1 Darbq perdavuno prlemlmo akto pas:rabymo dlCIlOS prlvalo pasalmts i3 ‘slut\ byielgs

perdavimo Uzsakovu1 metu statinys turl biti $varus ir sutvarkvtds Ranéo..__\
Uzsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams apzidréti, skirti biitina reik
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8.5.

8.6.

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas per
Darby perdavimo-priemimo akte suteiktg laika Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty taisymo islaidy sumg is
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir UZsakovo
suraSyta Deklaracija apie statybos uzbaigima, bei UZzsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos zodziais, teisinga
laitkoma suma ZodZiais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris nustatytas Darby
uzduoties dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumoketas iSankstinis mokéjimas turi buti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokejimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol i3ankstinis mokéjimas
bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Rangovo
pasitlyme nurodytos fiksuotos Darby kainos.

Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, i$skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo [§laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo.
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSgs UZzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai  sumazinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui
radtiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasirasoma Deklaracija apie statybos uzbaigima. Si
deklaracija galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu UZsakovas praleidzia 8.1 papunktyje
nustatyta Statybos uzbaigimo terming ir tik dél to deklaracija nesurasoma per §j laika. Uz saulés
elektrinés prieziliros paslaugas PVM saskaita faktiira pateikiama kasmet pasibaigus Sutarties
vykdymo metams.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty “mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terp
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9.10.

atvejais:

9.9.1.

99.2.

9.9.3.

pagal 10.2 papunkt] jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ keiiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaifivojamos Zemiau pateikiamais
budas, nustatant auks¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auk$¢iau esantj buda, gali bati taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i$skaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy
islaidy apskaiCiavimo taisyklés™ nuostatas.

padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertes mokeséio (PVM) tarifui Sutarties Kkaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiciamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas
§io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, —A4 T
(—S—T ) X (1 + ﬁ)
1+ >
( 100)
Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy =4+

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo.

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
15 - senas PVM tarifas (procentais)

T}, - naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos nekeiCiama.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Subrangovas,
norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikia pradyma UzZsakovui. Kai
Subrangovas i$reiSkia nora pasinaudoti ticsioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis
tarp Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsiZzvelgiant j Sioje sutartyje nustatytus reikalavimus.

" Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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10.1.

10.2.

10.3.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Irangg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkg&iu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedura pagal Lietuvos Respublikos
vieSuyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei biltina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus.
ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
siilymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samata,
sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby
lokaling samata, sudarytg pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$ anksto
buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atlickama.
ir i§ esmes nesikeicia Darby pobidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeit¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo:

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurencingé padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8

11.2.

11.3.

11.4.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkty verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami Siomis aplinkybémis:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams uzbaigti,
ta¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar
techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima; arba

10.4.2. batinybé atsirado del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i$ esmeés nesikeicia Darby pobiudis.

Nenumatytos aplinkybés reikia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to. kad
UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobud] ir charakteristikas, gergja praktikg atitinkamoje
srityje ir poreik] uZtikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos
Jjos vertés santykj.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali buti atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeigia Darby
pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali bati kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esancig klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui trukstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti tritkumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslépti,
privalo apie juos rastu prane$ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba 7alos i3taisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkantiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu. Siame punkte minimi Darbai turi biti atlikti per Rangovo pasitulyme nurodyta
terming, jeigu Rangovas tokj nurodé.

Garantiniu laikotarpiu iSaidkéjus Darby trikumams ir / ar defektams UZsakovas privalo apie tai
informuoti Rangova (jskaitant Rangovo pakvietima dalyvauti defekty fiksavime), o Rangovas
isipareigoja Salinti juos savo saskaita per protinga terming, kurj nurodys UZsakovas. Jeigu
Rangovas per nurodytg terming defekty nepasalina arba netinkamai pasalina, UZsakovas turi teise
defektus pasalinti pats arba samdyti defekty Salinimui kitus asmenis Rangovo saskaita.

Irangos, medziagy bei kity priemoniu, naudojamy darbams atlikti, garantinis terminas yra
skai¢iuojamas nuo Darby uZzbaigimo momento pagal tiekéjy / gamintojy pateiktas atitikties
deklaracijas / specifikacijas, jeigu jos neprie§tarauja galiojandiy teisés akty reikalavimams.

Salys su51tar1a kad modullams keltlkllams l(onslrukcuoms bus tdlkOlT\a ganmlum gar




11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Rangovo pasitlymu prisiimti jsipareigojimai turi buti uztikrinti banko garantija arba draudimo
bendrovés iSduotu laidavimo draudimu (toliau — Sutarties jvykdymo uZtikrinimas), kurie turi
galioti nuo Sutarties pasiraSymo iki pirmyjy saulés elektrinés eksploatacijos mety pabaigos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo naudos gavéjas — Uzsakovas. Sutarties jvykdymo uztikrinime
nurodyta UZsakovui iSmokama suma — 20 proc. Pradinés Sutarties vertés, kuri negali biiti
maZinama Sutarties terminui trumpéjant ar Rangovui jvykdZius dalj jsipareigojimy. Sutarties
jvykdymo uZztikrinimas turi buti neatSaukiamas ir vykdomas nedelsiant po pirmo pareikalavimo,
nereikalaujant i UZzsakovo pateikti papildomy dokumenty ar paaiskinimy, jeigu UZsakovas
praSyme pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu nurodo paZeistg Sutarties punkta apibréZziantj
esmin¢ sutarties pazeidima. Pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu neatleidzia Rangovo
nuo UZzsakovo patirty tiesioginiy ar netiesioginiy nuostoliy atlyginimo, jeigu nuostoliai buvo
didesni uz Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.

Saulés elektrinei pirmaisiais saulés elektrinés eksploatacijos metais pagaminus nuo 5 iki 20 proc.
maZziau elektros energijos nei techningje specifikacijoje nurodytas minimalus privalomas
pagaminti elektros energijos kiekis, Rangovas sumoka UZsakovui 8 proc. nuo pasiiilymo formos 3
punkto lentelés 1-3 eiluciy sumos dydzio bauda. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo
UZsakovo patirty tiesioginiy ar netiesioginiy nuostoliy atlyginimo, jeigu nuostoliai buvo didesni uz
baudos suma.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 7.4 punkta, trunka ilgiau nei 91 dienu,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 2] dieng toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutart], tai
UZsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba itaisyti netinkamai atiiktus
Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UzZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pafalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy
Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to
Uzsakovas i$ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma;
12.3.3. saules elektrinés priezitros paslaugy teikimo laikotarpiu saulés elektriné pagamina
maziau elektros energijos negu:

a. 53653 kWh per pirmuosius saulés elektrines eksploatacijos metus;

b. 383500 kWh per visg saulés elektrinés prieziiiros paslaugy teikimo laikotarpj.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto idsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas Uzsakovo islaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties, ar baudg, prilygstandia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos
Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma
] nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui moketma suma
privalo iSmokéti Rangovui, ARBA

12.4.3. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateiktu sutdrties jvyl\d\ mo

Sutarties 12.3.3.b punkto pazeldlmo at‘«qu)
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12.5.

12.6.

13.1.

14.1.

14.2.

UZsakovas bet kada dé¢l objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. i§laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokeéjus, $i Jranga ir MedzZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
Juos vykdyti kita Rangova.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
raStu praneSgs UZzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (i$skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nej 112
dieny; 12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunk&ius, jam turi bati suteikta teisé

atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkty, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar turto
i$saugojimo arba d¢l Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvictés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus _stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo derybq pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako | pamulyma( gina spresti derybomis, kita Salis turi teise, ;spedama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gindai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.
14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa. jeigu_Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei | 1os poveikj jsipareigojimy vykdymuj

Nenugallma jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra rejkdl]
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontraherfaj "% 4
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.:|wnlel vykdyti
dzia savo prievoles.




Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybés.
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanCios aplinky hu.
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reor ganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

143.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
I5.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi biiti
siuniami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkama vez¢ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyje.
152, Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.
15.3.  Salys $ia Sutartj perskaite, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirasé.
154, Sutarties priedai yra neatskiriam Sutarties dalis:
15.4.1. 1 priedas. Rangovo pasitilymas;
15.4.2. 2 priedas. Techniné specifikacija;
15.4.3. 3 priedas. Paprastojo remonto aprasas.
Saliy rekvizitai ir paragai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Anykséiyr. Troskiny Kazio In¢iuros gimnazija UAB ,Nogridas”
Mokyklos g. 2-3, Ziedoniy km., Troskiing sen. Anykséiy r. Kauno g. 16, L'T-03212 Vilnius
17k 190049119 Imonés kodas 304287390
A/s LT867182100000142968 PVM moketojo kodas
AB Siauliy bankas LT100010296217
Banko kodas 71821 a.s. LT60 4010 0510 0459 9056
Tel. (8 381) 56435 Luminor bankas

Banko kodas 40100
Tel. +370 602 81979
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