AUKSCIU GATVES ELEKTROS STULPY ISKELIMO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMO SUTARTIS NR. DOS-11

2020 m. birzelio 9 d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Domeikavos senilinijos
seniinés Linos MiSeikieneés, veikian¢ios pagal 2019 m. rugs¢jo 29 d. Kauno rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus jgaliojimg Nr. I-75, toliau vadinamas UZsakovu ir projektuotojas
Laurynas Katauskis, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos
vykdymo pazymg Nr. 860911, toliau vadinamas Projektuotoju (bendrai vadinamos Salimis),
sudaré $ig sutartj dél techninio projekto (toliau — projektas) parengimo ir susitaré dél Zemiau
nurodyty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. UzZsakovas uZsako, o Projektuotojas jsipareigoja parengti elektros stulpy iSkélimo techninj
projektg ,Elektros tinkly ir jrenginiy rekonstravimas, Auks$¢iy g., Domeikavos k.,
Domeikavos sen., Kauno r. sav.“ pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius® iSduotas stulpy
iSkélimo technines salygas ISK20-41804 Inv. Nr. E2N2041804.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmeé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja, kai 3alys ja pasirado ir galioja, kol Salys susitaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties galiojimas gali biiti nutrauktas arba sustabdytas tuo atveju,
jeigu bty nutrauktas arba sustabdytas projekto finansavimas. Sutarties galiojimas taip pat gali buti
nutrauktas arba pratestas rastisku Saliy sutarimu.

2.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios
iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiskai jvykdyta §i Sutartis.
2.3. Sutartinio darbo atlikimo terminas — 1 ménesis nuo 5.1 papunktyje nurodytos medziagos
gavimo dienos.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

3. Siai Sutargiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara:

3.1. Sutartiné kaina 500,00 Eur su PVM (penki Simtai eury, 00 ct) sumokama Projektuotojui
pateikus parengta technine dokumentacija, pasirasius darby perdavimo-priémimo aktg ir saskaitg-
faktiirg.

3.2. I Sutarties 3.1. papunktyje nustatytg jkainj jskaiciuotos visos iSlaidos ir mokesciai, susij¢ su
Paslaugy atlikimu. Projektuotojas prisiima visg atsakomybe ir rizikg, susijusig su Paslaugy tinkamu
atlikimu pagal Sutartyje nustatytus jkainius.

3.3. Avansinis mokéjimas netaikomas.

3.4. Apmok¢jimas atlickamas uz atliktg paslauga.

3.5. Uz atliktg Paslaugg Uzsakovas apmoka pagal Projektuotojo pateikta sgskaitg-faktiirg ir atlikty
darby akta, nurodant Paslaugos atlikimo datg. Saskaita-faktiira turi buti teikiama naudojantis
informacings sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.

3.6. Uz atliktg Paslaugg UzZsakovas atsiskaito su Projektuotoju ne véliau kaip per 30 dieny nuo
sgskaitos-faktiiros patvirtinimo informacinéje sistemoje ,,E. sgskaita dienos.

3.7. Uzsakovui nesilaikius Sutarties salygy 3.6 punkte nurodyto termino, Projektuotojas skai¢iuoja
delspinigius. Delspinigiy dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai




negali biti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti deél laiku negauto finansavimo ar del treiyjy
asmeny veiksmy.

4. Projektuotojo jsipareigojimai

4.1. Projektuotojas jsipareigoja:

4.1.1. parengti projekta pagal uZsakovo pateiktus duomenis, kurie ivardinti 5.1 papunktyje,
Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus, teisés aktus bei normatyvinius projekto rengimo
dokumentus;

4.1.2. suderinti projektine dokumentacijg su Uzsakovu ir reikiamomis institucijomis;

4.13. nustatytais $ios sutarties terminais pristatyti atlikto darbo rezultatus: 1 popiering projekto
kopija lietuviy kalba ir 1 CD (visi bréZiniai pateikiami pdf formate) UZsakovui;

4.1.4. laiku jspeti UZsakovag apie galimus uzduoties atlikimo trlikumus, susidaran¢ius del nuo
Projektuotojo nepriklausanciy priezas¢iy;

4.1.5. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumg ir apsaugg. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje, UZsakovui
paprasius rastu, grazinti visus i§ UZsakovo gautus, Sutar¢iai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.1.6. nenaudoti UZsakovo prekiy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo;

4.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose;

4.1.8. Uzsakovui paprasius, padéti gauti projektavimui reikalingus dokumentus, iSvardintus 5.1
papunktyje;

4.1.9. konsultuoti Uzsakova visais su projekto rengimu bei derinimu susijusiais klausimais.

4.2. Projektuotojas gali keisti darbo apimtis tik gaves UZsakovo sutikimg raStu.

5. Uzsakovas jsipareigoja

5.1. bendradarbiauti su Projektuotoju ir suteikti jam visg informacija, kurios pastarasis gali pagrjstai
papra$yti, kad galéty vykdyti sutartj. Pateikti Projektuotojui Siuos sutartiniam darbui atlikti
reikalingus dokumentus: '
5.1.1. technines prisijungimo prie inzineriniy tinkly salygas,

5.1.2. jgaliojimus Projektuotojui ar Projektuotojo nurodytiems asmenims Sutartyje numatytiems
darbams atlikti;

5.1.3. kitus dokumentus, reikalingus techninio projekto parengimui.

5.2. pasiradyti visus Projektuotojo parengtus dokumentus, projekting medZiagg, praSymus
kompetentingoms institucijoms, butinus atlikti Sutartyje numatytus darbus;

5.3. priimti Saliy sutartu laiku kokybiskai atliktus darbus ir sumokeéti Projektuotojui Sutartyje
numatytg kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Projektuotojui reikalaujant, Uzsakovas privalo
sumoketi Projektuotojui 0,03 % delspinigiy nuo sutarties sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

6.2. Jei Projektuotojas véluoja atlikti darbus per sutartyje nustatyta laikotarpj, UZsakovui
reikalaujant, Projektuotojas privalo sumokeéti Uzsakovui 0,03 % delspinigiy nuo sutarties sumos uZz
kiekvieng uzdelsta diena.

6.3. Atsakingi asmenys:

6.3.1. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg bei Sutarties vykdymo
kontrole — Vita Sutkien¢, Kauno rajono savivaldybés administracijos Domeikavos seniiinijos
vyriausioji specialisté, tel. 8 687 97857, el. padtas seniunija@domeikava.krs.It , kuri koordinuoja
Sios sutarties vykdyma- tikrina darby kokybe ir atitiktj Sutarties salygy reikalavimams, bei atlikty




darby priémima, organizuoja visg susira§inéjimg su Vykdytoju, kontroliuoja kaip vykdomi kit
sutartiniai jsipareigojimai. Ji taip pat atsakinga uZ sutarties ir jos pakeitimy vieSinima Lietuvo
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

6.3.2. Vykdytojo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma, — Laurynas Katauskis.

7. SusiraSin¢jimas

7.1. Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi pranesimai ir kitas susiragingjimas, kuriuo
Salis gali pateikti pagal §ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yr
asmenikai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba idsiysti registruotu pagt
faksu, elektroniniu pa$tu, patvirtinant gavimg, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitai
adresais ir fakso numeriais, kuriuos Salys nurodé Zemiau:

Uzsakovas Projektuotojas

Vardas Lina MiSeikiené Laurynas Katauskis
irpavardé
Adresas Baznyc¢ios g. 2, Domeikavos k.,

Domeikavos sen.

LT-54362 Kauno r.
Telefonas +370 37477523 .
Faksas - -
El paStas seniunija@domeikava.krs.t projekturanga@gmail.com

7.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Sal
prane$dama ne véliau, kaip prie¥ 5 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, j
neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniai
Zinomais jai duomenimis, prie§tarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i$siyst
pagal tuos duomenis.

7.3. 7.1.punkte nurodyty atsakingy asmeny parasai galioja pasiraSant visus su rengiamu projekt
susijusius dokumentus, o Projektuotojas, rengdamas projekta, vadovaujasi tik UZsakovo paskirt:
atsakingo asmens nurodymais.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Nei viena Salis nebus atsakinga u? $ios sutarties jsipareigojimy nevykdyma ar netinkam
vykdyma, jei tai salygos force majeure(nenugalimos jégos aplinkybés), valstybés ar tre¢iosios Salie
veiksmai.

8.2. Bet kurios i§ Saliy finansiniy lé¥y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti jsipareigojims
néra laikomi force majeure.

8.3. Kiekviena Salis kaip galima grei¢iau, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny pranesa kita
Saliai apie force majeure aplinkybiy atsiradimg ir aptaria sutarties sustabdymo ir(ar) jos nutraukim
galimybes.

8.4. Jei force majeure aplinkybeés tesiasi ilgiau nei 3 (tris) ménesius, bet kuri Salis, pranegusi kite
Saliai, turi teis¢ nutraukti 8ig sutartj. Tokiu atveju UZsakovas privalo sumokeéti atitinkam
uzmokescio dalj uz darbus atliktus iki sutarties nutraukimo.

9. Darby perdavimas, nuosavybés teisés peréjimas
9.1. Projektuotojas jsipareigoja perduoti UZsakovui nuosavybés teise visus parengtus Sutartie

1.1. papunktyje nurodyto sutartinio darbo dokumentus. Nuosavybés teisé¢ | parengtus dokumentus




atsiradusius vykdant $ig sutartj, UZsakovui pereina pasirasius atlikty darby perdavimo-priémimo
aktg ir atlikus apmokéjima, nustatyta Sutarties 3 punkte.

9.2. Salys susitaria, kad Sutartinis 1.1. papunktyje nurodytas darbas pilnai atliktas, kai yra parengta
ir nustatyta tvarka suderinta techniné dokumentacija ir abi $alys pasiraSo Uzbaigto sutartinio darbo
perdavimo-priémimo akta.

9.3. Projektuotojas, jvykdes visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, turi kreiptis j Uzsakovg del
uzbaigto sutartinio darbo perdavimo-priémimo akto pasira$§ymo. UZsakovas turi ne véliau kaip po
5 (penkiy) darbo dieny pasira$yti uZbaigto sutartinio darbo perdavimo-priémimo akta arba atmesti
Projektuotojo pra§ymg pasiradyti §j akta, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones,
kuriy Projektuotojas privalo imtis, kad minétas aktas biity pasiraSytas. Uzbaigto sutartinio darbo
perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi 2 (dviem) vienoda teising galig turinfiais egzemplioriais.

9.4. Jeigu Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nepagrjstai nepasira§o uzbaigto sutartinio darbo
perdavimo-priémimo akto, $alys supranta, kad sutartinis darbas (arba jo dalis) yra tinkamai atliktas
ir Uzsakovo priimtas ir Projektuotojas turi teis¢ reikalauti, kad Uzsakovas sumokéty uz atlikta
darba.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdant Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vie$as informacijos apie UzZsakova atskleidimas, jei UzZsakovas pazeidzia mokéjimo
terminus ir informacijos apie Projektuotoja atskleidimas, jei Projektuotojas pazeidZia darby atlikimo
terminus.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta ragtisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia.

11.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sig Sutartj pries terming Siais atvejais:

11.2.1. kai Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo dkine veiklg arba
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.2. kai Projektuotojas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas;

11.3. Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

11.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos
Sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas;

11.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.4. Salis, ketinanti vienagalidkai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny ragtu praneia kitai
Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 5 (penkiy) darbo dieny terming prane$ime
nurodytiems trikumams istaisyti. Jei kaltoji Salis per prane$ime nurodyts terming nepaalina
Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

11.5. Nutraukiant Sutartj, UZsakovas, dalyvaujant Projektuotojui ar jo atstovams, inventorizuoja
atliktus darbus, pateiktus dokumentus ir parengia jy aprasg. Taip pat parengiama ataskaita apie
Sutarties nutraukimo dieng esanéig Projektuotojo skolg Uzsakovui ir UzZsakovo skolg
Projektuotojui.




12. Gindy nagrinéjimo tvarka
12.1. Siai Sutardiai ir visoms 1§ &os Sutarties atsirandancioms teisems i pareigoms taikor
Lictuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai (cisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bt
aigkinama pagal Lictuvos I\cspubhkm teisg.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai. kvlantys tarp Saliu del sios Sutarties. sprendziami abipus
susitarimu. Salims mpd\\km susitarti. bet kokic gincai. nesutarimai ar reikalavimai. kylantys
sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidim nutraukimu ar galiojimu, neissprest Saliy susitarim
sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

13. Kitos nuostatos

13.1. Neé viena Salis noturi teises perleisti visy arba dalies weisiy ir pareigy pagal §ia Sutary jok
trediajai Saliai be iSankstinio rastisko Kitos Salies sutikimo.

13.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar pricslaravimas Lictuvos Respublikos jstatymams
Kitiems norminiams teisés aktams §ioje Sutartyje neatleidzia ‘mhu nuo prisiimly jsipareigojiv
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teiscs akty reikalavimus ki
)nmnunm artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms,

13.3. Visus kitus klausimus. kurie neaptarti Sutartyje, regulivoja Lictuvos Rcspubhl\os teises akta
l“x 4. Sutartis vra Sutarties Saliy pusl\altvla ju suprasta ir jos autentiSkumas pdl\'nlmtas i
kickviena Sutartics lapo kickvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny parasais.

13.5. Si sutartis sudaroma lietuviy kalba,

13.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais ~ po vieng Kickvienal | Saliai.

14, Saliy rekvizitai

Uzsakovas: Projekiuotojas:

Kauno rajono savivaldybés administr Au}a Laurynas Katauskis
Adresas: Savanoriy pr. 371,

49500 Kaunas As 1 T477300010127872370
Istaigos kodas 188756386 AR bankas ,.Swedbank

A/s N LT9640100425031065328 a/k

Bankas: LuminorBank AS Lictuvos skyrius Tel.

I'%unl\‘ukndzm 40100

Tel (8 37477 523

L1 p. seniunijaicdomeikava,krs. it

Adresas korespondencijai:

Baznyéios . 2. Domeikavos k.. IKuuno r. sav.
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